
 

 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 004/2025 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/2025 

 
Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que o Município de Camocim de São Félix/PE, 
com endereço à Praça São Félix, nº 20 – Centro – Camocim de São Félix/PE, CEP 55665-000, inscrito 
no CNPJ sob o nº 10.766.129/0001-69, realizará a licitação para contratação da pavimentação e 
urbanismo nos canteiros localizados no bairro do Mutirão, em frente ao Estádio Municipal Evaldão Cabral, 
e no bairro do Centro, no Município de Camocim de São Félix-PE., regido pela Lei Federal Nº 14.133, 
de 01/04/2021, Decretos Municipais nº 004/2024, Lei Complementar nº 123 de 14/12/06 e suas 
alterações e Portaria n.º 259/2025 de 29/04/2025 e demais condições fixadas neste edital. 

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA 

PROCESSO PRECEDIDO DE PROCEDIMENTO AUXILIAR DE PRÉ-QUALIFICAÇÃO 

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO GLOBAL 

MODO DE DISPUTA: ABERTO 
 

REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO 
 

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS A PARTIR do dia 04/06/2025 às 08h00min até o dia 18/06/2025 
às 08h00min. 

 
PROCESSO COM INVERSÃO DE FASES: 

 
ABERTURA DA DOCUMENTAÇÃO PARA ANÁLISE:  18/06/2025 ÀS 08H30MIN 

 
 

LOCAL DE REALIZAÇÃO DA SESSÃO: Os trabalhos serão conduzidos por Servidor Público designada 
através de ato interno, denominado AGENTE DE CONTRATAÇÃO, mediante a inserção e 
monitoramento de dados do sistema (http://www.bnc.org.br/). 

 
VALOR ESTIMADO: R$ R$ 1.344.036,24 (UM MILHÃO TREZENTOS QUARENTA QUATRO MIL E 
TRINTA SEIS REAIS E VINTE QUATRO CENTAVOS). 

 
As obras previstas neste Edital, serão executados de acordo com as especificações e quantitativos 
estimados, constantes dos documentos a seguir mencionados, independente de suas transcrições totais 
ou parciais e deverão ser rigorosamente obedecidos na apresentação da documentação e elaboração 
das propostas: 

 
a) Memorial Descritivo - Projeto Básico; 
b) Planilha Orçamentária; 
c) Memória de Cálculo; 
d) Cronograma Físico-Finaneceio 
e) Composições; 
f) Quadro de Composição do BDI ; 
g) Composição Analítica – Encargos Sociais; 
h) Peças Gráficas 

 
1. DO OBJETO 
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1.1 O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para CONTRATAÇÃO DA 
PAVIMENTAÇÃO E URBANISMO NOS CANTEIROS LOCALIZADOS NO BAIRRO DO MUTIRÃO, EM 
FRENTE AO ESTÁDIO MUNICIPAL EVALDÃO CABRAL, E NO BAIRRO DO CENTRO, NO 
MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX-PE, conforme condições, quantidades e exigências 
estabelecidas neste Edital e no Projeto Básico, Planilhas, Projetos, Cronograma.  
1.2 A presente licitação será realizada na modalidade de concorrência, de acordo com o arrimado pelo 
art. 6º, inciso XXXVIII; art. 28, inciso II; art. 29, parágrafo único; todos da Lei Federal Nº 14.133/2021, 
considerando a oportunidade de maior concorrência e competitividade aos interessados, a fim de 
oportunizar, igualmente, maior vantajosidade e economicidade ao ente público ordenador na escala de 
preços a serem ofertados, bem como pela oportunidade de descentralização operacional das obras, 
viabilizando efetividade para concomitância da execução. 
1.3 O critério de julgamento adotado será o menor preço, nos termos do art. 6º, inciso XXXVIII, alínea 
“a)”, da Lei Fedral Nº 14.133/2021, observadas as exigências contidas neste Edital e demais documentos 
quanto às especificações técnicas do objeto. 
1.4 A licitação será realizada de acordo com as regras específicas para o regime de execução por 
empreitada por preço unitário, nos termos do art. 46, inciso I, da Lei Federal Nº 14.133/2021. 
1.5 A sessão virtual da concorrência eletrônica será realizada no seguinte endereço: 
http://www.bnc.org.br/, na data e horários constantes no preâmbulo deste edital, sendo que todas as 
referências de tempo observam o horário de Brasília. 

 
 
 

 
2. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

 
2.1 Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa 
poderá impugnar este Edital. 

 
2.2 A impugnação deverá ser realizada por forma eletrônica através do sistema no site 
https://http://www.bnc.org.br, ou pelo e-mail: cpl.camocimsfelix@gmail.com, ou por petição dirigida ou 
protocolada no seguinte endereço: Praça São Félix, nº 20 – Centro – Camocim de São Félix (PE). 

 
2.3 Caberá a Agente de contratação, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e 
demais documentos, decidir sobre a impugnação no prazo de até 03 (três) dias úteis contados da data 
de recebimento da impugnação. 

 
2.4 Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame. 

 
2.5 Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados a Agente 
de contratação, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, 
deverão ser realizados por forma eletrônica através do sistema. 

 
2.6 A agente de contratação responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 03 (três) dias 
úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis 
pela elaboração do edital e dos demais documentos. 

 
2.6.1 As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos 
no certame. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá 
ser motivada pela agente de contratação, nos autos do processo de licitação. 

 
2.7 As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os 
participantes e a administração. 
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3. DO CREDENCIAMENTO 

 
3.1 Para participar da concorrência eletrônica, o licitante deverá estar credenciado no sistema 
“CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA” através do site http://www.bnc.org.br. As instruções para o 
credenciamento podem ser acessadas pelo mesmo link. 

 
3.2 O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e 
intransferível, para acesso ao sistema eletrônico. 
 
3.3 O credenciamento junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade legal do licitante ou de 
seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações 
inerentes aa Concorrência na forma eletrônica. 

 
3.4 O licitante que deixar de assinalar o campo da Declaração de ME/EPP não terá direitoa usufruir do 
tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, 
empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa. 

 
3.5 É de responsabilidade do licitante, além de credenciar-se previamente no sistema eletrônico 
utilizado no certame e de cumprir as regras do presente edital: 

 
3.5.1. Responsabilizar-se formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assumir 
como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados 
diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou 
do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido 
da senha, ainda que por terceiros; 

 
3.5.2. Acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e 
responsabilizar-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de 
mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão; 

 
3.5.3. Comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa 
comprometer o sigilo ou a inviabilidade do uso da senha, para imediato bloqueio de acesso; 

 
3.5.4. Utilizar a chave de identificação e a senha de acesso para participar da Concorrência na 
forma eletrônica; e 

 
3.5.5. Solicitar o cancelamento da chave de identificação ou da senha de acesso por interesse 
próprio. 

 
 

 
4. DA PARTICIPAÇÃO NA CONCORRÊNCIA 

 
4.1. Poderá participar desta licitação qualquer pessoa jurídica legalmente estabelecida no País, já pré- 
qualificadas, que atenda, às exigências deste Edital e do Projeto Básico, que esteja devidamente 
credenciada, munida de chave de identificação e de senha, cujo objeto social seja compatível com o 
objeto do certame e que satisfaçam as condições deste Edital. 

 
4.2. Não poderão participar direta ou indiretamente desta licitação, os interessados que se enquadrarem 
em uma ou mais das situações a seguir: 
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a) Consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição1; 
b) Empresa que estiver em recuperação judicial, processo de falência ou sob o regime de concordata, 
concurso de credores, dissolução ou liquidação; Ressalva: É possível a participação de empresa em 
recuperação judicial, desde que amparada em certidão emitida pela instância judicial competente, que 
certifique a interessada está apta econômica e financeiramente a participar de procedimento licitatório 
nos termos da Lei Federal Nº 14.133/2021. (TCU, Ac. 8.271/2011-2ª Cam., Dou de 04/10/2011). 
c) Empresa declarada inidônea para licitar ou contratar com a AdministraçãoPública; 
d) Empresa suspensa temporariamente do direito de licitar e impedida de contratar com este Município. 
e) Enquadrada nas vedações previstas no artigo 14º da Lei Fedral Nº 14.133/2021;  
f) Aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou 
civil com dirigente do orgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na 
licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou 
parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau. 
g) Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato agente público 
do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito 
de interesses no exercício ou após o exercíciodo cargo ou emprego, nos termos da legislação que 
disciplina a matéria, conforme § 1º do art. 9º da Lei Federal Nº 14.133, de 2021. 
h) Autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a 
licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados. 

 

• O impedimento de que trata este item será também aplicado ao licitante que atue em substituição 
a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, 
inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou 
a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante. 

• Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico. 

• O disposto nestes itens não impede a licitação ou a contratação de serviço que inclua como 
encargo do contratado a elaboração do projeto básico e do projeto executivo, nas contratações 
integradas, e do projeto executivo, nos demais regimesde execução. 

• Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas parcialmente 
financiados por agência oficial de cooperação estrangeira ou pororganismo financeiro internacional 
com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, não poderá participar pessoa física ou 
jurídica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidônea 
nos termos da Lei Federal Nº 14.133/2021. 

• A vedação de que trata este item estende-se a terceiro que auxilie a condução da contratação na 
qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou 
representante de empresa que preste assessoria técnica. 

 
4.3. A participação nesta licitação importa à proponente na irrestrita aceitação das condições 
estabelecidas no presente Edital, bem como, a observância dos regulamentos, normas administrativas e 
técnicas aplicáveis, inclusive quanto a recursos. A não observância destas condições ensejará no 
sumário IMPEDIMENTO da proponente, no referido certame. 

 
4.4. Os documentos necessários à participação na presente licitação, compreendendo os documentos 
referentes à proposta de preço e à habilitação, deverão ser apresentados no idioma oficial do Brasil, com 
valores cotados em moeda nacional do país. 

 
 

_______________________________ 

5 1 JUSTIFICATIVA PARA VEDAÇÃO CONSÓRCIO: Considerando que é ato discricionário da Administração diante da avaliação 
de conveniência e oportunidade no caso concreto; e considerando que existem no mercado diversas empresas com potencial 
técnico profissional e operacional suficiente para atender satisfatoriamente às exigências previstas neste edital, entende-se que 
é conveniente a vedação de participação de empresas em “consórcio” na Concorrência em tela. 

 
 
 
 



 

 

4.5.Quaisquer documentos necessários à participação no presente certame, quando apresentados em 
língua estrangeira, deverão ser autenticados pelos respectivos consulados e traduzidos para o idioma 
oficial do Brasil por tradutor juramentado neste país. 
 
4.6. Independentemente de declaração expressa, a simples apresentação de proposta implica submissão 
a todas as condições estipuladas neste Edital e no Projeto Básico, Projetos, Planilhas e Cronograma, 
sem prejuízo da estrita observância das normas contidas na legislação mencionada em seu preâmbulo. 

 
4.6.1. Poderá ser utilizado certificado digital para a assinatura dos documentos, conforme a Lei 
Nº 14.063 de 23/09/2020. 

4.6.2. Os licitantes devem estar cientes das condições para participação no certame e 
assumir a responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados. 

 
4.6.3. O contratado deverá manter, durante toda a vigência do contrato, as mesmas 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

 
4.6.4. Os licitantes interessados em usufruir dos benefícios estabelecidos pela Lei 
Complementar nº 123/2006 deverão atender às regras de identificação, atos e manifestação de 
interesse, bem como aos demais avisos emitidos pela Agente de contratação ou pelo 
sistema eletrônico, nos momentos e tempos adequados.  

 
 
 

5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 
 

5.1 Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema (http://www.bnc.org.br), proposta 
com a DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO OFERTADO”, incluindo QUANTIDADE e PREÇO, 
vedada a identificação do titular da proposta, até o horário limite de início da Sessão Pública, horário 
de Brasília, exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico, quando, então, encerrar-se-á, 
automaticamente, a etapa de envio dessa documentação. 

 
5.1.1 Em  caso  de  identificação  do  titular  da  proposta  registrada,  esta  será 
DESCLASSIFICADA pela agente de contratação. 

 
5.1.2 A Licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome 
no Sistema Eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras sua proposta de preços e lances 
inseridos em sessão pública. 

 
5.1.3 O licitante deverá obedecer rigorosamente aos termos deste Edital e demais 
documentos. Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas 
no PORTAL e as especificações constantes do PROJETO BÁSICO, prevalecerão às 
últimas. 

 
5.1.4 Na Proposta de Preços registrada/inserida no sistema deverão estar incluídos todos os 
insumos que o compõem, tais como: despesas com mão-de-obra, materiais, equipamentos, 
impostos, taxas, fretes, descontos e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente 
na execução do objeto desta licitação. 

 
5.2 No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do sistema, que: 

 
5.2.1 está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e demais documentos, bem 
como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento 
dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas 
infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termosde ajustamento de conduta 
vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de 
habilitação definidos no instrumento convocatório; 
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5.2.2 não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos 
termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição; 

 
5.2.3 não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o 
disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal; 

5.2.4 cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para 
reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas. 

5.3 O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema 
eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei Federal Nº 14.133, de 2021. 

5.4 O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade 
cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos 
estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento 
favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei 
Federal Nº 14.133, de 2021. 

 
5.4.1 no item exclusivo para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a 
assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame, para aquele item; 
 

5.4.2 nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de 
pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter 
direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que 
microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa. 

 
5.5 A falsidade da declaração de que trata os itens 5.2 ou 5.4 sujeitará o licitante às sanções previstas 
na Lei Federal Nº 14.133, de 2021, e neste Edital. 
5.6 As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de 
habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, 
§ 1º da LC nº 123, de 2006. 

 
5.7 Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os 
documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema. 

 
5.8 Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas 
apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento 
da proposta. 

 
5.9 Os documentos que compõem a proposta do licitante melhor classificado somente serão 
disponibilizados para avaliação da Agente de Contratação e para acesso público após o encerramento 
do envio de lances. 

 
5.10 O Licitante será inteiramente responsável por todas as transações assumidas em seu nome no 
sistema eletrônico, assumindo como verdadeiras e firmes suas propostas e subsequentes lances, bem 
como acompanhar as operações no sistema durante a sessão, ficando responsável pelo ônus 
decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema 
ou de sua desconexão. 

 
6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA INICIAL 

 
6.1 O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento no sistema eletrônico, dos 
seguintes campos: 

 



 

 

6.1.1 Valor unitário e total do item; 
 

6.1.2 Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do 
Projeto Básico: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de garantia, 
número do registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso; 

 
6.2 Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 

 
6.3 Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, 
trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no 
fornecimento dos bens. 

 
6.4 Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva 
responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de 
erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

 
6.5 O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua 
apresentação. 

 
7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS, FORMULAÇÃO DE LANCES 
E ENVIO DAS PROPOSTAS ADEQUADAS 

 
7.1 No horário estabelecido neste Edital, a agente de contratação abrirá a sessão pública, verificando 
as propostas de preços lançadas no sistema, as quais deverão estar em perfeita consonância com as 
especificações e condições detalhadas no item 6.1 DO EDITAL; 

 
 

7.1.1 A agente de contratação poderá suspender a sessão para visualizar e analisar, 
preliminarmente, a proposta ofertada que se encontra inserida no campo “DESCRIÇÃO 
DETALHADA DO OBJETO” do sistema, confrontando suas características com as exigências 
do Edital e demais documentos (podendo, ainda, ser analisado pelo órgão requerente), 
DESCLASSIFICANDO, motivadamente, aquelas que não estejam em conformidade, que forem 
omissas ou apresentarem irregularidades insanáveis. 

 
7.2 Constatada a existência de proposta incompatível com o objeto licitado ou manifestadamente 
inexequível, a agente de contratação obrigatoriamente justificará, por meio do sistema, e então 
DESCLASSIFICARÁ. 

 
7.3 O proponente que encaminhar o valor inicial de sua proposta manifestadamente inexequível, caso 
ele não honre a oferta encaminhada, terá sua proposta rejeitada na fasede aceitabilidade. 

 
7.4 Em seguida ocorrerá o início da etapa de lances, via Internet, única e exclusivamente, no site 
http://www.bnc.org.br, conforme Edital. 

 
7.4.1 Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para 
abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

 
7.4.2 O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto 
superior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema. 

 
7.4.3 O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá 
tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor 
oferta deverá ser conforme descrito no Projeto Básico. 

 
7.5 Será adotado para o envio de lances na concorrência eletrônica o modo de disputa “ABERTO”, em 
que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações. 
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7.5.1 A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será 
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois 
minutos do período de duração da sessão pública. 

 
7.5.2 A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois 
minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de 
prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários. 

7.5.3 Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública 
encerrar-se-á automaticamente. 

7.5.4 Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, 
poderá a agente de contratação, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir 
o reinício da sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço. 

 
7.5.5 Serão aceitos somente lances em moeda corrente nacional (R$), com VALORES 
UNITÁRIOS E TOTAIS com no máximo 02 (duas) casas decimais, considerando as 
quantidades constantes no PROJETO BÁSICO. Caso seja encerrada a fase de lances e a 
licitante divergir com o exigido, a agente de contratação, poderá convocar no CHAT 
MENSAGEM para atualização do referido lance, e/ou realizar a atualização dos valores 
arredondando-os PARA MENOS automaticamente caso a licitante permaneça inerte. 

 
7.6 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e 
registrado em primeiro lugar. 

 

7.6.1 Durante o transcurso da sessão pública, as licitantes serão informadas, em tempo real, 
do valor do menor lance registrado que tenha sido apresentado pelas demais licitantes, vedada 
a identificação do detentor do lance. 

 
7.7 Sendo efetuado lance manifestamente inexequível, a agente de contratação poderá alertar o 
proponente sobre o valor cotado para o respectivo item, através do sistema, o excluirá, podendo o mesmo 
ser confirmado ou reformulado pelo proponente. 

 
7.8 A exclusão de lance é possível somente durante a fase de lances, conforme possibilita o sistema 
eletrônico, ou seja, antes do encerramento do lote. 

 
7.9 No caso de desconexão com a agente de contratação, no decorrer da etapa competitiva da 
Concorrência Eletrônico, o Sistema Eletrônico poderá permanecer acessível às licitantes para a recepção 
dos lances. 

 
7.10 A agente de contratação, quando possível, dará continuidade a sua atuação no certame, sem 
prejuízo dos atos realizados. 

 
7.11 Quando a desconexão do sistema eletrônico para a agente de contratação persistir por tempo 
superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e 
quatro horas da comunicação do fato pela agente de contratação aos participantes, no sítio eletrônico 
utilizado para divulgação no site http://www.bnc.org.br 

 
7.12 Incumbirá à licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico durante a sessão pública 
da Concorrência Eletrônica, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da 
inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo Sistema ou de sua desconexão. 

 
7.13 A desistência em apresentar lance implicará exclusão da licitante da etapa de lances e na 
manutenção do último preço por ela apresentado, para efeito de ordenação das propostas de preços. 

 
7.14 Em relação a itens NÃO exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno 
porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática. O sistema 

https://licitanet.com.br/


 

 

identificará em coluna própria às microempresas e empresas de pequeno porte participantes, 
procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, 
assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, 
de 2006. 

 
7.15 Entende-se como empate àquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores a 
proposta mais bem classificada, depois de encerrada a etapa de lances. 

 
7.16 A mais bem classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta 
para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) 
minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto. 

7.17 Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se 
manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de 
pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificação, 
para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior. 

 
7.18 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresasde pequeno 
porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre 
elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

 
7.19 Na hipótese de não contratação nos termos previstos neste item, convocação será em favor da 
proposta originalmente vencedora do certame. 
 

O disposto no item 7.14 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido 
apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 

 
7.20 Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto 
no art. 60 da Lei Federal Nº 14.133, de 2021, nesta ordem: 

 
7.20.1 disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova 
proposta em ato contínuo à classificação; 

 
7.20.2 avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão 
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de 
obrigações previstos nesta Lei; 

 
7.20.3 desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no 
ambiente de trabalho, conforme regulamento; 

 
7.20.4 desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos 
órgãos de controle. 

 
7.21 Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços 
produzidos ou prestados por: 

 
7.21.1 empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou 
entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação 
realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize; 

 
7.21.2 empresas brasileiras; 

 
7.21.3 empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País; 

 
7.21.4 empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 
de dezembro de 2009. 

 
 



 

 

 
 

7.22 Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta do primeiro 
colocado permanecer acima do preço máximo ou inferior ao desconto definido para a contratação, a 
agente de Contratação poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do 
julgamento. 

 
7.22.1 A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de 
classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a 
negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo 
definido pela Administração. 

 
7.22.2 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada 
pelos demais licitantes. 

7.22.3 O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos 
autos do processo licitatório. 

 
7.24. A proposta do licitante classificado em primeiro lugar adequada ao último lance ofertado 
deverá ser encaminhada no prazo de 02 (duas) horas no próprio sistema, a contar da solicitação 
da Agente de contratação e deverá: 

 

• Vir acompanhada das planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos 
unitários, o Cronograma Físico-Financeiro e Critérios de Pagamentos, bem como o 
detalhamento das bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dosEncargos Sociais 
(ES); 

• O licitante deverá encaminhar as planilhas com indicação dos quantitativos e dos 
custos unitários, o Cronograma Físico-Financeiro e Critérios de Pagamentos, bem como 
o detalhamento das bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES) 
nos formatos PDF (devidamente assinado pelo responsável técnico) e também em 
EXCEL (apenas para conferência, não é necessário assinatura). 

 
Na planilha orçamentária e na planilha de composição do BDI, a empresa deverá propor, 
respectivamente, valores para os preços unitários/totais e para os Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) 
com duas casas decimais após a vírgula. Caso os valores mencionados sejam inseridos na planilha 
através de fórmulas, deverá ser utilizada a função truncar(...) do Microsoft Excel, limitando em duas casas 
decimais, para eliminar as divergências de arredondamento. Todos os preços unitários devem ser iguais 
ou inferiores em relação aospreços adotados pelo município; 

 
Para preenchimento do BDI/LDI, as empresas participantes deverão observar o Acórdão nº2622/2013 – 
TCU – Plenário e a Lei nº 12.546/2011 vigente; 

Caso a empresa opte por valores na composição do BDI/LDI fora dos limites estabelecidos pelo Acórdão 
Nº. 2622/2013 – TCU – Plenário, a mesma deve apresentar uma justificativa técnica, esclarecendo a 
definição de tais valores; 

 
As empresas participantes optantes da desoneração deverão apresentar uma declaração,informando o 
CNAE que representa a atividade de maior receita da empresa na reforma objeto da licitação.2 

 
7.24.1 ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem 
emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais 
rubricadas pelo licitante ou seu representante legal. 

 
7.24.2 conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, 
para fins de pagamento. 

_____________________ 
2 Documentação solicitada nos itens 11.2 a 11.5 do Projeto Básico 



 

 

 
 
 
 

7.24.3 O licitante poderá assinar a proposta final que é disponibilizada no sistema 
(ASSINAR P. FINAL). 

 
7.24.4 O LICITANTE DEVERÁ COLOCAR NO CAMPO OBSERVAÇÃO DO SISTEMA OU 
INFORMAR NO CHAT; O REPRESENTANTE LEGAL PARA FINS DE ASSINATURA DO 
CONTRATO E DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO). 

 
7.24.5 O EMAIL INFORMADO PELA LICITANTE DEVERÁ SER DO REPRESENTANTE 
LEGAL DA EMPRESA, POIS ESSE EMAIL SERÁ UTILIZADO PARA ENCAMINHAMENTO 
DAS ATAS E CONTRATOS PARA ASSINATURA. 

7.25 Quando da atualização da proposta de preço, o licitante deverá atualizar observando os 
valores unitários e globais os quais deverão ser menores ou iguais aos valores 
máximos/referência expressos no projeto básico, sob pena de desclassificação. 

 
7.26 Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; no 
caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes 
últimos. 

7.27 É facultado a agente de contratação prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação 
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo. 

 
7.28 Após a negociação do preço, a agente de Contratação iniciará a fase de aceitação e julgamento 
da proposta. 
 
 

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA 
 

8.1 Encerrada a etapa de negociação, a agente de contratação examinará a proposta classificada em 
primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo 
estipulado para contratação neste Edital e nos demais documentos, observado o disposto no Decreto 
Municipal nº 004/2024. 

 
8.2 Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar preço final superior ao preço 
máximo fixado, ou que apresentar preço manifestamente inexequível. 

 
8.3 Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios 
ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos 
respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, 
exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais 
ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 

 
8.4 Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a 
legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita. 

 
8.5 Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com 
vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso 
prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada 
em ata. 

 
8.6 A Agente de Contratação poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, 
por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de não 
aceitação da proposta. 

 



 

 

8.6.1 O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pela Agente de contratação por solicitação 
fundamentada feita no chat pelo licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente 
aceita pela Agente de contratação. 
8.6.2 Dentre os documentos passíveis de solicitação pela Agente de contratação, destacam- 
se os que contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, 
fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, 
folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, sefor o caso, por outro meio 
e prazo indicados pela Agente de contratação, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema 
eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta. 
8.6.3 Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, a Agente de Contratação examinará 
a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 
8.6.4 Havendo necessidade, a Agente de Contratação suspenderá a sessão, informando no 
“chat” a nova data e horário para a sua continuidade. 
8.6.5 A Agente de Contratação poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, 
contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a 
obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste 
Edital. 
8.6.6 Também nas hipóteses em que a Agente de contratação não aceitar a proposta e passar 
à subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor. 
8.6.7 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos 
demais licitantes. 
8.6.8 Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, a agente de contratação verificará 
a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital. 

 
 

9. DA HABILITAÇÃO 
 

9.1.Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta  
classificada  em  primeiro  lugar,  a  agente  de  Contratação  verificará  o  eventual 
descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que 
impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

 

• Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria- 
Geral da União 
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); 

• Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da 
União (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep) 

 
Caso não seja possível a consulta nos cadastros acima, a consulta poderá ser substituída pela certidão 
Consolidada Juridica (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/) e Certidão Negativa de Inidoneos e 
inabilitados dos sócios 
majoritários(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=704144:3:6596180056520::NO:3,4,6::) 

 
9.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio 
majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao 
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder 
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica daqual seja sócio majoritário. 

 
9.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências 
Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das 
empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. 

 
9.2.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de 
fornecimento similares, dentre outros. 
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9.3. Constatada a existência de sanção, a agente de Contratação reputará o licitante inabilitado, por falta 
de condição de participação. 

 
9.4. Quando permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, as 
exigências de habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente 
apresentados em tradução livre. 

 
9.4.1. Na hipótese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que não funcione no País, 
para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, os documentos exigidos 
para a habilitação serão traduzidos por tradutor juramentado no País e apostilados nos termos 
do disposto no Decreto nº 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substituí-
lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas. 
 

 
9.5. Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser substituídos por registro cadastral 
emitido por órgão ou entidade pública, desde que o registro tenha sido feito em obediência ao disposto 
na Lei Federal Nº 14.133/2021. 

 
9.6.Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante 
apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do 
documento digital. 

 
9.7. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles 
legalmente permitidos.  

 
9.8. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante 
for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela 
própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 
 

 9.9. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de 
documentos pertinentes à Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa 
da União, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil ou pela Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional, por constar no próprio documento que é válido para matriz e filiais, bem assim quanto ao 
Certificado de Regularidade do FGTS, quando o licitante tenha o recolhimento dos encargos centralizado, 
devendo, desta forma, apresentar o documento comprobatório de autorização para a centralização. 

 

9,10 Os documentos relativos a habilitação serão exigidos para julgamento das propostas dada a condição 
de processo precedido de pré-qualificação. Os documentos exigidos para habilitação deverão ser enviados 
por meio do sistema do BNC. 

 
HABILITAÇÃO JURÍDICA 
 
9.12. CERTIFICADO DE PRÉ-QUALIFICAÇÃO, emitido em tempo hábil, oriundo do procedimento auxiliar 
para o referido processo licitatório, pelo Município de Camocim de São Félix/PE; 
 

A) O Certificado de pré-qualificação desobriga as empresas aptas a apresentarem a 
documentação de habilitação, contante neste edital; 

B) As empresas que não realizaram o procedimento de pré-qualificação, não estarão aptas a 
participar do certame, tendo em vista descumprimento do item 9.12. 

 
 
    __________________________________ 

NOTA EXPLICATIVA: Se as alterações, em sua totalidade, tiverem sido consolidadas num só documento, devidamente 
registrado na Junta Comercial, bastará à apresentação do contrato social consolidado, documento que consubstancia a 
consolidação de todas as alterações realizadas. Do contrário, o licitante deverá apresentar a versão original (contrato de 
constituição da empresa) acompanhada das alterações promovidas e registradas no órgão competente. 



 

 

 
 
 

9.13. A documentação relativa à habilitação jurídica consistirá em ato constitutivo, estatuto ou contrato 
social em vigor3, devidamente registrado, em se tratando desociedades comerciais e, no caso de 
sociedades por ações, acompanhado de documento de eleição de seus administradores. No caso de 
alterações, será admitido o estatuto ou o contrato consolidado. 

 
REGULARIDADE FISCAL 

 
9.14. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), expedida no máximo 90 
(noventa) dias antes da data do recebimento dos envelopes. 
9.15. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e a Seguridade Social, mediante apresentação 
de Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, emitida pela 
Secretaria da Receita Federal do Brasil ou pela Procuradoria- Geral da Fazenda Nacional, em vigor. 
9.16. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, mediante 
apresentação de Certidão emitida pela Secretaria competente do Estado, em vigor. 

9.17. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da licitante, mediante 
apresentação de certidão emitida pela Secretaria competente do Município, em vigor. 
9.18. Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, emitida pela 
Caixa Econômica Federal, em vigor. 
9.20. Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão 
Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), ou Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas com os mesmos 
efeitos da CNDT conforme lei 12.440, de 07 de julho de 2011, em vigor. 
  
 

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 
 

 

9.1.1 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 

9.1.1.1 Apresentar registro ou inscrição da empresa e de um responsável técnico junto ao Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia - CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, da região a que estiverem 
vinculados; 
 

9.1.1.2 Por ocasião da contratação, apresentar visto do CREA-PE ou CAU-PE, conforme o caso, para as empresas ou 
profissionais registrados em região diversa; 

 
 

9.1.1.3 Comprovação da capacitação técnico-operacional, mediante a Comprovação de aptidão da licitante, pela 
execução de serviços compatíveis em características e prazos com o objeto da licitação, através de atestado(s) 
em nome da empresa, fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado:  

SERVIÇOS: QUANTIDADE: 

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO 
INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 

X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022. 

897,50 m2 – 40% do quantitativo previsto. 

GRADE/GRADIL EM METALON FIXADA EM 
ALVENARIA OU CONCRETO. 

96,65 m2 – 40% do quantitativo previsto. 



 

 

 
 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.1.1.4 Comprovação da capacitação técnico-profissional, mediante apresentação de CAT – Certidão de Acervo 
Técnico fornecido pelo CREA ou CAU, em nome do profissional, relativa à execução dos serviços similares ao 
objeto licitado: 

• EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR 
NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022. 

• GRADE/GRADIL EM METALON FIXADA EM ALVENARIA OU CONCRETO. 

• PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE 
ARGAMASSA. AF_03/2024. 

• ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023. 

• ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO- FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), OU DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM 
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE 
JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. 

 
 

9.1.2 Deverão ser apresentados também as seguintes comprovações, sob pena de não qualificação: 

9.1.2.1 Cadastro Nacional das Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, no endereço eletrônico 

www.portaldatransparencia.gov.br/ceis; 

9.1.2.2 Cadastro de inidôneos do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco no endereço eletrônico 

https://www.tce.pe.gov.br/internet/index.php/declaracao-de-inidoneidade; 

9.1.2.3. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho 

Nacional de Justiça – CNJ, no endereço eletrônico www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php; 

 
QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO – FINANCEIRA: 

9.22. Certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede do licitante, 
INCLUSIVE, processos eletrônicos (PJ-e) de 1º e 2º grau; com data de expedição ou revalidação dos 
últimos 90 (noventa) dias anteriores à data da realização da licitação, prevista no subitem 2.3 deste 
Edital, caso o documento não consigne prazo de validade. 
 

● Nas comarcas onde não houver Processo Judicial Eletrônico (PJ-e), o licitante deverá apresentar 

PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU 

DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO 

SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024. 

228,86 m2 – 40% do quantitativo previsto. 

ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA 

PARA ATERRO. AF_08/2023. 

269,62 m3 – 40% do quantitativo previsto. 

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO- FIO) EM 

TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 

CONCRETO PRÉ FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 

INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), 

OU DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM 

(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 

SUPERIOR X ALTURA), PARA 

DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU 

PASSEIOS. 

867,82 m – 40% do quantitativo previsto. 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis
https://www.tce.pe.gov.br/internet/index.php/declaracao-de-inidoneidade
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php


 

 

declaração comprobatória expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, sob pena de 
Inabilitação. 

 
9.23. Balanço e demonstrações contábeis com os respectivos Termos de Abertura e Encerramento, 
autenticados e registrados (chancelado) na Junta Comercial do Estado da sede da Licitante referentes 
aos dois últimos exercícios sociais, que demonstrem resultados superiores a 1 (um) para os índices de 
Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvência Geral (SG). (Acórdão TCU n.º 1214/2013-Plenário 
e IN SLTI n.º 02/2008 e alterações posteriores): 
 

LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

 
SG = Ativo Total/ Passivo Circulante + Exigível a 
Longo Prazo 

 
LC = Ativo Circulante 

Passivo Circulante 

9.24. Será aceita também a apresentação de balanços e demais demonstrações contábeis 
intermediárias, referentes ao exercício em curso, na forma da Lei, devidamente assinados pelo 
representante legal e pelo Contador responsável, e registrados em Junta Comercial. 
 
9.25. Empresa criada no exercício em curso: fotocópias do Balanço de Abertura, devidamente registrado 
ou autenticado (chancelado) na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante. 
 

9.26. O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinados por contador 
ou por outro profissional equivalente e pelo Diretor da empresa, devidamente registrado no Conselho 
Regional de Contabilidade. 
 
9.27. Os balanços emitidos via Sistema Público de Escrituração Fiscal Digital - Sped Fiscal, serão aceitos 
devidamente autenticados, mediante recibo de entrega emitido pelo sped, conforme autoriza o art. 78 -A, 
§1.º e § 2.º do Decreto n.º 1.800/1996, alterado pelo Decreto n.º 8.683/2016. 
 
9.28. Caso os índices citados na alínea “b” anterior demonstrem resultados iguais ou inferiores a 1 
(um), a licitante deverá comprovar patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor estimado da 
contratação, por meio da apresentação do balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último 
exercício social, apresentados na forma da lei, vedada a substituição por balancetes ou balanços 
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais, quando encerrados há mais de 3 (três) meses da 
data da apresentação da proposta (Acórdão TCU nº 1214/2013-Plenário e IN SLTI n.º 02/2008 e alterações 
posteriores). 
 

9.29. A justificativa de se exigir a demonstração da qualificação econômico-financeira das licitantes foi 
por demais salutar, eis que, atendendo ao princípio da continuidade do serviço público, evitem-se 
paralisações por deficiência de recursos monetários. O objetivo é o de poder verificar a saúde financeira 
da licitante, evitando a participação de empresas que apresentem dependência econômica, isto é, 
aquelas que não possam executar os serviços às próprias expensas. 

 
APRESENTAÇÃO DAS SEGUINTES DECLARAÇÕES: 

 
9.30. Declaração de que não utiliza, direta ou indiretamente, mão de obra de menores conforme as 
disposições contidas no art. 7, XXXIII da Constituição Federal de 1988, de acordo com o modelo do 
ANEXO XI deste edital, assinada por sócio, dirigente, proprietário ou procurador da licitante, com o 
número da identidade do declarante. 

 
9.31. Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo nos termos do modelo constante do ANEXO XIII, 
deste Edital, assinada por sócio, dirigente, proprietário ou procurador da licitante, com o número da 
identidade do declarante. 

 
9.32. Declaração expressa, conforme modelo constante no ANEXO XVI de que o sócio ou diretor não 



 

 

ocupa cargo ou função de chefia, assessoramento ou função de confiança, no Município de Camocim de 
São Félix (PE). 

 
9.33. Declaração expressa, conforme modelo constante no ANEXO XII de pleno conhecimento e 
atendimento às exigências de habilitação. 

 
9.34. Declaração de Elaboração Independente de Proposta, de acordo com o modelo do ANEXO XIV 
deste edital, assinada por sócio, dirigente, proprietário ou procurador da licitante, com o número da 
identidade do declarante. 

 
9.35. Declaração de Opção para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, de acordo com o 
modelo do ANEXO XV deste edital; deverá comprovar tal condição mediante Certidão Simplificada, 
emitida pela junta comercial competente, e/ou Comprovante de opção pelo Simples obtido 
através do site da Secretaria da Receita Federal, 
http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/simples/simples.htm com data de GERAÇÃO e 
EXPEDIÇÃO dos últimos 30 (trinta) dias anteriores à data da realização da licitação, assinada por 
sócio, dirigente, proprietário ou procurador da licitante, com o número da identidade do declarante. 
 
9.36. Qualquer informação incompleta ou inverídica constante dos documentosapresentados apurada 
pela Agente de Contratação, mediante simples conferência ou diligência, implicará na inabilitação da 
respectiva licitante e envio dos documentos para o M.P.P.E(Ministério Público de Pernambuco), para 
apuração, se possível, de prática delituosa, conforme art. 155 e seguintes da Lei Federal Nº 14.133/2021. 
 

9.37. Não serão aceitos protocolos de pedidos ou solicitações de documentos, em substituição aos 
documentos requeridos no presente Edital. 

 

9.38. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a licitante 
qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que 
atenda a todas as demais exigências do edital. 

9.39. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou 
empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à 
regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a 
declaração do vencedor,comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a 
critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa. 

 

9.40. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação 
do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, 
empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e 
trabalhista,será concedido o mesmo prazo para regularização. 

 

9.41. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, a Agente de 
Contratação suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da 
mesma. 

 

9.42. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a 
apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para (Lei Federal Nº 14.133/2021, art. 
64, e IN 73/2022, art. 39, §4º): 

 
a)complementação de informações acerca dosdocumentos já apresentados pelos licitantes e 
desde quenecessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; e 

b)atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das 
propostas. 

 

http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/simples/simples.htm


 

 

9.43. Na análise dos documentos de habilitação, a comissão de contratação poderá sanar erros ou falhas, 
que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante esta decisão 
fundamentada, registrada em ata e acessível a todos,atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e 
classificação. 
 
9.44. Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, a agente de Contratação 
examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração 
de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no subitem 9.10. 
 
9.45. A verificação pela Agente de Contratação, em sítios eletrônicos oficiais de órgãose entidades 
emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação. 
 
9.46. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos 
documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital. 
 
9.47. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado 
vencedor. 
 
9.48. As Certidões que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitas com data de emissão 
não superior a 90 (noventa) dias consecutivos de antecedência da data de abertura da sessão deste 
Pregão. 
 

10. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
 

10.1 A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de 
licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 da Lei Federal Nº 
14.133, de 2021 e art. 40 da IN 73/2022. 

 
   10.2. O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou delavratura da ata. 
 

10.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o atode habilitação ou 
inabilitação do licitante: 

 
10.3.1. a intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão; 

 
10.3.2. o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data deintimação ou de 
lavratura da ata de habilitação ou inabilitação; 

 
10.3.3. na hipótese de adoção da inversão de fases prevista no § 1º do art. 17 da Lei Federal Nº 
14.133, de 2021, o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de 
intimação da ata de julgamento. 

 
  10.4. Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema. 
 

10.5. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual 
poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar 
recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, 
contado do recebimento dos autos. 

 
  10.6. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos. 
 

10.7. O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 3 (três) 
dias úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do recurso, 
assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

 
10.8. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até 
que sobrevenha decisão final da autoridade competente. 

 
   10.9. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento. 



 

 

 
10.10. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados noendereço 
constante neste Edital. 

 
11. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

 
   11.1. A sessão pública poderá ser reaberta: 
 

11.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à 
realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, 
situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam. 

 
11.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante 
declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar 
a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas 
hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da 
etapa de lances. 

 
11.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta. 
 

            11.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”). 
 

12. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
 

12.1. O objeto da licitação será adjudicado e homologado ao licitante declarado vencedor, por ato da 
autoridade Competente. 

 
13. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO 

 
13.1. Conforme regras constantes da Minuta de Contrato. 

 
14. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE 

 
14.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Termo de 
Contrato ou emitido instrumento equivalente. 

 
14.2. Os adjudicatários serão convocados eletronicamente por meio do e-mail, para assinar o contrato, 
nos termos da Minuta de Contrato. Os signatários devem configurar seu correio eletrônico para que os 
e-mails não sejam direcionados para a caixa de Spam. Uma vez que o contrato for emitido, a convocação 
se dará imediatamente, devendo o(s) responsável(is) assinar o contrato, no prazo máximo de 03 (três) 
dias úteis, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis. 
 
14.3. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura do 
Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administração poderá encaminhá-lo para 
assinatura ou aceite da Adjudicatária, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) 
ou meio eletrônico, para que seja assinado ou aceito no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data 
de seu recebimento. 
 
14.4. No caso de ser indicado signatário sem os devidos poderes para responder e contrair obrigações 
pela CONTRATADA, serão aplicadas as penalidades previstas neste contrato e na Lei. 
 
14.5. A convocação para a assinatura do instrumento contratual ocorre unicamente através do e-mail e 
telefone informados pela CONTRATADA. 
 
14.6. Após envio do contrato para assinaturas, a CONTRATADA deverá assiná-lo no prazo máximo de 
3 (três) dias úteis, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo da aplicação das sanções 
cabíveis. 
 
14.7. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação 



 

 

justificada do adjudicatário e aceita pela Administração. 
 
14.8. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa adjudicada, 
implica no reconhecimento de que: 

 
● referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negóciosali estabelecida as 
disposições da Lei Federal Nº 14.133/2021; 
● a contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no Edital e demais documentos; 
● a contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 137, 138 
e 139 da Lei Federal Nº 14.133/2021 e reconhece os direitos da Administração previstos nos 
artigos 79 e 80 da mesma Lei. 

 
14.9 O prazo de vigência da contratação e a possibilidade de sua prorrogação é conforme previsão no 
instrumento contratual ou no projeto básico. 

 
14.10.Na assinatura do contrato, será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas 
no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato. 
 
14.11. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas 
no edital ou se recusar a assinar o contrato, a Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções 
das demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a 
ordem de classificação, para, após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta 
e eventuais documentos complementares e, feita a negociação, assinar o contrato. 

 
15. DO REAJUSTAMENTO E DO REEQUILÍBRIO 

 
  15.1.As regras acerca do reajustamento e do reequilíbrio são as estabelecidas na Minuta de Contrato. 
 

15.2. As solicitações de reajuste e/ou reequilíbrio devem ser enviadas através do e-mail: 
cpl.camocimsfelix@gmail.com. 

 
16. DO INÍCIO DA EXECUÇÃO E DA FISCALIZAÇÃO 

 
16.1 Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Projeto 
Básico. 

 
17. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

 
17.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas na Minuta de Contrato. 

 
18. DO PAGAMENTO 

 
  18.1. As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Projeto Básico. 
 

18.2. Haverá retenção na fonte do imposto de renda – IR em conformidade com a Instrução Normativa 
Nº 1.234/2012, e suas alterações, da Receita Federal. 

 
18.3. As notas fiscais deverão ser emitidas em observância às regras de retenção dispostas na Instrução 
Normativa Nº 1.234/2012, e suas alterações, da Receita Federal, sob pena de não aceitação por parte 
do contratante. 

 
18.4. Juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, deverão ser apresentadas cópias dos comprovantes de 
recolhimento dos encargos previdenciários relativos ao pessoal alocado para o desenvolvimento do 
objeto do Contrato, sem as quais os pagamentos não serão efetuados. 

 
18.5.Ocorrendo atraso de pagamento por culpa exclusiva da Administração, o pagamento será realizado 
acrescido de atualização financeira, entre as datas do vencimento e do efetivo pagamento, de acordo 
com a variação pelo Índice Nacional de Custo da Construção (INCC), ou outro índice que venha substituí-
lo, conforme a legislação vigente, acrescido de juros de 1% ao ano. 

mailto:cpl.camocimsfelix@gmail.com


 

 

 
19. DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES 

 
19.1. Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa: 
 
19.2. deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento 
que tenha sido solicitado pela Agente de Contratação/Comissão durante o certame; 
 
19.3. Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta 
em especial quando: 
 

19.3.1. não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação; 
               19.3.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível; 

19.3.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; 
19.3.4. deixar de apresentar amostra; ou 
19.3.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital. 
 

19.4.não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando 
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta. 

19.5.recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou a aceitar ou retirar 
o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração. 

19.6.apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa 
durante a licitação; 

19.7.fraudar a licitação; 

19.8.comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando: 
 

19.8.1. induzir deliberadamente a erro no julgamento; 
 

19.8.2.apresentar amostra falsificada ou deteriorada. 
 

        19.8.3.praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação; 
 

        19.8.4.praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013. 
 

19.9. Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar 
aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e 
criminal: 

 
19.9.1. advertência; 
19.9.2. multa; 
19.9.3 impedimento de licitar e contratar; e 

             19.9.4.declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os              
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade. 

 
    19.10. Na aplicação das sanções serão considerados: 
 

19.10.1.a natureza e a gravidade da infração cometida. 
19.10.2.as peculiaridades do caso concreto; 
19.10.3.as circunstâncias agravantes ou atenuantes; 
19.10.4.os danos que dela provierem para a Administração Pública; 

             19.10.5.a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme 
normas e orientações dos órgãos de controle. 

 
19.11. A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, 
recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, a contar da comunicação oficial. 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12846.htm#art5
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm


 

 

19.12.Para as infrações previstas nos itens 19.2, 19.3 e 19.4., a multa será de 0,5% a 15% do valor do 
contrato licitado. 
 
19.13. Para as infrações previstas nos itens 19.5., 19.6., 19.7., e 19.8.,, a multa será de 15% a 30% do 
valor do contrato licitado. 
 
19.14. As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para 
licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa. 
 
19.15. Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) 
dias úteis, contado da data de sua intimação. 
 

19.16.A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência das 
infrações administrativas relacionadas nos itens 19.2., 19.3. e 19.4., quando não se justificar a imposição 
de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da Administração 
Pública direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o órgão ou entidade, pelo prazo máximo de 3 
(três) anos. 

19.17. Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou 
contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nos itens 19.5., 19.6., 19.7., e 19.8.,,, bem 
como pelas infrações administrativas previstas nos itens 19.2, 19.3 e 19.4 que justifiquem a imposição de 
penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar, cuja duração observará o prazo 
previsto no art. 156, §5º, da Lei Federal Nº 14.133/2021. 
 
19.18. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou em 
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, descrita no subitem 
19.1.3, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à 
imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade promotora da licitação, nos termos 
do art. 45, §4º da IN SEGES/ME n.º 73, de 2022. 

 
19.19. A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar e 
de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de 
responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que 
avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15 
(quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas 
que pretenda produzir. 

 
19.20. Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa 
e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que 
tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, 
encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo 
máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos. 
 
19.21. Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de 
inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e 
decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento. 

 
19.22. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida 
até que sobrevenha decisão final da autoridade competente. 

 
19.23. A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de 
reparação integral dos danos causados. 

 
20. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

 
20.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer 
pessoa poderá impugnar este Edital. 

 
20.2.  A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156§5
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-73-de-30-de-setembro-de-2022


 

 

cpl.camocimsfelix@gamil.com, através do sistema no site https://http://www.bnc.org.br. 
 

20.3. Caberá a Agente de Contratação, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e 
demais documentos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da data de 
recebimento da impugnação. 

 
20.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame. 

 
20.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados a 
Agente de Contratação, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão 
pública, deverão ser realizados por forma eletrônica através do sistema. 
 
20.6. A Agente de Contratação responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, 
contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela 
elaboração do edital e dos demais documentos. 

 
20.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame. 
 
20.8. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada 
pela Agente de Contratação, nos autos do processo de licitação. 
 
20.9. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os 
participantes e a administração. 

21. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

 
21.1. A Contratação do Objeto do presente Edital está orçada em R$ 1.344.036,24 (UM MILHÃO 
TREZENTOS QUARENTA QUATRO MIL E TRINTA SEIS REAIS E VINTE QUATRO CENTAVOS). 

 
21.2. Os Créditos orçamentários destinados ao custeio das despesas decorrentes da execução dos 
Serviços, Objeto desta Licitação são oriundos da seguinte dotação orçamentária a seguir especificada, 
consignada no Orçamento do Município de Camocim de São Félix (PE) para o exercício de 2025, abaixo 
discriminada: 
 

1                             PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX 
02.09                                SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 
02.09.01                           DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS DE OBRAS PÚBLICAS 
15.451.0150.1027.0000    CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES  
                                         E JARDINS.  
4.4.90.51                          OBRAS E INSTALAÇÕES  

 
 

22. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
22.1. Da sessão pública da Concorrência divulgar-se-á Ata da sessão no sistema eletrônico. 
 
22.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização 
do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil 
subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em 
contrário, pela Agente de Contratação. 
 
22.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o 
horário de Brasília – DF. 
 
22.4. Poderá ser utilizado certificado digital para a assinatura dos documentos, conforme a Lei 
Nº 
14.063 de 23/09/2020. 

mailto:cpl.camocimsfelix@gamil.com
https://http/www.bnc.org.br


 

 

 
 
 
22.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa 
entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a 
finalidade e a segurança da contratação. 
 
22.6. Os licitantes devem estar cientes das condições para participação no certame e assumir a 
responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados. 

 
22.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e demais documentos, excluir- se-á o dia do início 
e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias e horário de expediente na 

administração. 
 
22.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde 
que seja possível o aproveitamento do ato, observados osprincípios da isonomia e do interesse público. 
 
22.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital ou demais peças que compõem o processo, 
prevalecerá as deste Edital. 
 
22.10. O edital estará à disposição dos interessados na internet, no endereço eletrônico: 
https://http://www.bnc.org.br/ e www.camocimdesaofelix.pe.gov.br, na aba quadro de avisos e no Portal Nacional de 
Contratações Públicas. 

 
22.11. O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos 
apresentados em qualquer fase desta licitação. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a 
inverdade das informações nele contidas implicará na imediata desclassificação ou inabilitação do licitante, 
ou a rescisão contratual, sem prejuízo das sanções administrativas, civis e penais cabíveis. 
 
22.12. Na análise da documentação e no julgamento das Propostas Comerciais, a agente de contratação 
poderá, a seu critério, solicitar o assessoramento técnico de órgãos ou de profissionais especializados. 
 
22.13. A agente de contratação, no interesse da Administração, poderá adotar medidas saneadoras, durante 
o certame, e relevar omissões e erros formais, observadas na documentação e proposta, desde que não 
contrariem a legislação vigente, sendo possível a promoção de diligências junto aos licitantes, destinadas a 
esclarecer a instrução do processo, conforme disposto no § 2°, do art. 59 e art. 64 da Lei Federal Nº 
14.133/2021. 

 
22.14.Toda comunicação oficial ocorrerá no campo próprio do Sistema eletrônico 
(Avisos/Esclarecimentos/Impugnações), por e-mail ou publicação nos Diários Oficiais/Jornais de Grande 
Circulação, nos termos da legislação. 
 
22.15 A participação do licitante nesta licitação implica no conhecimento integral dos termos e condições 
inseridas neste edital, bem como das demais normas legais que disciplinam a matéria. 
 
22.16. É vedada a subcontratação de pessoa física ou jurídica se aquela e/ou seus dirigentes mantiverem 
vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou 
entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou 
na gestão do contrato, ou se deles forem cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por 
afinidade, até o terceiro grau. 

 
22.17. A presente licitação não importa, necessariamente, em contratação, podendo o Município de C a m o 
c i m d e S ã o F é l i x ( P E ) revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público, derivadas 
de fato superveniente comprovado, ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação, mediante ato 
escrito e fundamentado, disponibilizado no sistema para conhecimento dos licitantes. 
 
22.18. Para atender a seus interesses, o Município de Camocim de São Félix (PE) poderá alterar quantitativos, 
sem que isto implique alteração dos preços unitários ofertados, obedecidos os limites estabelecidos no art. 

https://www.licitanet.com.br/
http://www.camocimdesaofelix.pe.gov.br/


 

 

125, da Lei Federal Nº 14.133/2021. 
 
22.19. O Município de Camocim de São Félix (PE) poderá prorrogar, por conveniência exclusiva, a qualquer 
tempo, os prazos para recebimento das propostas ou para sua abertura. 
 
22.20. O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste Edital será o da 
Comarca de Camocim de São Félix/PE. 
 
22.21. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 
 
ANEXO I – Modelo de Proposta de Preços; 
ANEXO II - Modelo de Declaração do Cumprimento do disposto no Inciso XXXIII do Art. 7º da CF; ANEXO 
III - Modelo de Declaração de Pleno Conhecimento e Atendimento às Exigências de Habilitação; 
ANEXO IV – Modelo de Declaração de Inexistência de Fato Superveniente Impeditivo à Habilitação; 
ANEXO V - Modelo Declaração de Elaboração Independente de Proposta; 
ANEXO VI - Modelo de Declaração de Enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno 
Porte; 
ANEXO VII - Modelo de Declaração sócio ou diretor de que não ocupa cargo ou função de chefia, 
assessoramento ou função de confiança, no Município de Camocim de São Félix (PE); 
ANEXO VIII – Minuta de Contrato. ANEXO IX – 
Projeto Básico e anexos; 
 

 
Camocim de São Félix – PE, 03 de junho de 2025. 

 
 
 

JOSÉ EDMILSON DOS SANTOS 
Agente de Contratação 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ANEXO I - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

 
AO 
MUNICÍPIO DE  /PE 
Senhora Agente de Contratação, 
Pela presente, submetemos à apreciação de V.Sa., a nossa proposta relativa a Concorrência Eletrônica nº 
003/2025, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na 
preparação da mesma e declaramos ainda, que temos pleno conhecimento das condições em que se realizará 
o fornecimento e concordamos com a totalidade das instruções e critérios de qualificação definidos no edital em 
referência. 
 

1- PROPONENTE: 
1.1. -Razão Social – 
1.2. -Endereço – 
1.3. -C.N.P.J. – 
1.4. -Representante Legal (nome, nacionalidade, estado civil, profissão, RG, CPF, domicílio): 
1.5. Dados Bancários: Banco XXXXX / agência XXXXXX / conta corrente XXXXXXXX:  

 
2 - FORMAÇÃO DO PREÇO: 
 
O valor global da nossa proposta é de R$  (      ). 
 
3-PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:    (    ) dias contados da data de apresentação da mesma. 
 
4–LOCAL DA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS: conforme o edital. 
 
5-FORMA DE PAGAMENTO: Conforme edital 
 
6-DECLARAÇÃO 
 

6.1.  Declaramos que: 
 
6.1.1.Nos preços propostos estão inclusos e diluídos os custos que envolvem a perfeita execução do contrato, 
bem como todos os custos relativos à mão de obra, encargos sociais e trabalhistas, as contribuições fiscais, 
transporte e seguro, bem como as despesas diretas e indiretas e quaisquer outras necessárias a total execução 
dos serviços. 
 
6.1.2.Cumpriremos rigorosamente as especificações e as recomendações da fiscalização do CONTRATANTE. 
 
6.1.3. Que temos pleno conhecimento do local e das condições de execução do objeto, 
comprometendo-nos desde já a executá-lo na forma exigida por este Município. 
 
 ,  de  de 2025. 
 
 

                                                             RAZÃO SOCIAL - CNPJ 
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL E ASSINATURA 

  
 
 
(ANEXAR TODAS AS PLANILHAS AJUSTADAS À PROPOSTA, CONFORME PROJETO BÁSICO) 
 
 
 
 



 

 

 

ANEXO II - MODELO DE DECLARAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII 
DO ART. 7º. DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (QUALIFICAÇÃO TRABALHISTA) – ANEXO XI 

 

Modalidade de Licitação 
CONCORRÊNCIA 

ELETRÔNICA 

Nº  /2025 

 
 
 
 

 
............................................................., inscrita no CNPJ nº ......................,      por intermédio de seu 
representante legal o(a) Sr(a) ..................................., portador(a) da Carteira de Identidade nº ..... 
........................... e do CPF-MF nº ..................................... , DECLARA, para fins do disposto no inciso 
VI do art. 68 da Lei Federal Nº 14.133, de 01 de abril de 2021, que não emprega menor de dezoito 
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 
 
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ) (Observação: em 
caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 

 
Cidade - UF,  de  de 2025. 

 
 
 
 
 

 

RAZÃO SOCIAL  
CNPJ: 

 
 
 
 
 

                                      __________________________________________________ 

                                   NOME DO REPRESENTANTE LEGAL E ASSINATURA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
 
ANEXO III - MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS 
EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO 

 

Modalidade de 
Licitação 
CONCORRÊNCIA 
ELETRÔNICA 

Nº  /2025 

 
 

 

A empresa  , inscrita no CNPJ sob o n 

 , por intermédio do seu 
representante legal, Sr(a)   , portador(a) da carteira de 

identidade n , expedida pelo _____ , Declara 
sob as penas da Lei, que temos pleno conhecimento e preenchemos todos os requisitos para 
atendimento às exigências de Habilitação do Certame acima identificado, cientes das sanções factíveis 
de serem aplicadas, conforme legislação pertinente. 
 

 

 
Cidade - UF,  de  de 2023. 

 
 
 
 
 

 

RAZÃO SOCIAL  
CNPJ: 

 
 
 

 

                                               NOME DO REPRESENTANTE LEGAL E 
                                               ASSINATURA 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 
 
 

ANEXO IV - MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE 
IMPEDITIVO À HABILITAÇÃO 

 
 

 

Modalidade de Licitação 
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 

Nº /2025 

 
 

 
.............................................................................  (nome  da  empresa),  CNPJ  nº  .............. 
..............................., (endereço completo) ....................... , declara sob as penas da lei que até a 
presente data inexistem fatos supervenientes impeditivos para a sua habilitação na licitação em 
referência e está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 
 
 

Cidade - UF,  de  de 2023. 
 
 
 
 
 

 

RAZÃO SOCIAL 
CNPJ: 

 
 
 
 
 

 

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL E 
ASSINATURA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE 

PROPOSTA 

 

Modalidade de Licitação 
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 

Nº  /2025 

 
  (nome  da  empresa  licitante),  inscrita  no  CNPJ  nº 
 , por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a)..., portador(a) 
da Carteira de Identidade nº....... e do CPF nº ......., doravante denominada LICITANTE, para fins 
do disposto no subitem 10.1.10.27 do Edital, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 
do Código Penal Brasileiro, que: 

 
(a) a proposta apresentada para participar da Concorrência Eletrônica Nº  /2025, foi elaborada 
de maneira independente pela LICITANTE, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em 
parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante 
potencial ou de fato do da Concorrência Eletrônica Nº   /2025, por qualquer meio ou por qualquer 
pessoa; 

 
(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da Concorrência Eletrônica Nº 
  /2025 não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de 
fato da Concorrência Eletrônica Nº   /2025, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer 
outro participante potencial ou de fato da Concorrência Eletrônica Nº   /2025 quanto a 
participar ou não da referida licitação; 

 
(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da Concorrência Eletrônica Nº 
  /2025 não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com 
qualquer outro participante potencial ou de fato da Concorrência Eletrônica Nº   /2025 antes 
da adjudicação do objeto da referida licitação; 

 
(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da Concorrência Eletrônica Nº 
  /2025 não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou 
recebido de qualquer integrante do MUNICÍPIO DE   - PE, antes da abertura 
oficial das propostas; e 

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos 
poderes e informações para firmá-la. 

 
Cidade - UF,  de  de 2025. 

 
 

 

RAZÃO SOCIAL 
CNPJ: 

 

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL E 
ASSINATURA 

 



 

 

 
 
 

ANEXO VI - MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA 
OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 
 

 

Modalidade de Licitação 
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 

Nº  /2025 

 

 
(NOME DA EMPRESA)   CNPJ nº , (ENDEREÇO 

COMPLETO)   , declara, sob as penas da lei, que está enquadrada como 

 , nos termos dos incisos I e II do art. 3º da Lei 

Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, e não tem nenhum dos impedimentos do § 

4º do mesmo artigo, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 
OBSERVAÇÃO: A falsidade desta declaração caracteriza o crime previsto no artigo 299 do 

Código Penal (crime de falsidade ideológica), sem prejuízo das sanções previstas neste Edital. 

 
 
 

Cidade - UF, ......... de ......................... de 2025. 
 
 

Diretor ou Representante Legal – RG nº 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

ANEXO VII - MODELO DE DECLARAÇÃO EXPRESSA, DE QUE O SÓCIO OU DIRETOR 
NÃO OCUPA CARGO OU FUNÇÃO DE CHEFIA, ASSESSORAMENTO OU FUNÇÃO DE 

CONFIANÇA, NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX (PE) 

 

Modalidade de Licitação 
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 

Nº  /2025 

 
 

 
 ,  CNPJ  nº  ,  sediado  à 

 , declara, sob as penas da lei, que 

nenhum dos seus proprietários /sócios / diretor / sócio-gerente ocupa cargo ou função de chefia, 

assessoramento ou função de confiança no Município de  - PE. 

 

 
Cidade – UF,  de  de 2025. 

 
 
 

 

(Nome completo do declarante) 
 
 

 

(Nº da Célula de Identidade) 
 
 

 

(Assinatura do declarante) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

ANEXO VIII – MINUTA DE CONTRATO 

 
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº  /2025 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº  /2025 

 
MINUTA DE CONTRATO DE CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA DE ENGENHARIA PARA , E 

A EMPRESA/LICITANTE 
 . 

 
 

O MUNICIPIO DE  , inscrito no CNPJ n.º 
                   , neste ato representado pelo Chefe do Poder Executivo Municipal 
Sr.       , brasileiro, casado, comerciante, inscrito no CPF Nº , 
residente à           –   - PE, e doravante designado simplesmente 
CONTRATANTE, e, de outro lado a Empresa/Licitante .............., CNPJ/ CPF nº ...., estabelecida na 
cidade de .... na, que apresentou os documentos exigidos por Lei, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) 
........., CPF nº   daqui por diante, denominada simplesmente CONTRATADA e tem entre si, 
justo e contratado e celebram, por força do presente instrumento, elaborado de acordo com a minuta 
examinada pela Procuradoria Geral do Município, atendendo ao disposto no Parágrafo Único do artigo 
53, da Lei nº 14.133, de 01/04/2021, em conformidade com o constante do Processo Licitatório nº 
 /2025, o presente CONTRATO, que reger-se-á pelas disposições da Lei Federal Nº 14.133/2021, 
Decreto Municipal Nº  , de    , mediante as seguintes cláusulas e condições: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO (art. 92, I e II) 

1.1. O objeto do presente instrumento é a CONTRATAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO E URBANISMO 
NOS CANTEIROS LOCALIZADOS NO BAIRRO DO MUTIRÃO, EM FRENTE AO ESTÁDIO MUNICIPAL 
EVALDÃO CABRAL, E NO BAIRRO DO CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX-PE, 
nas condições estabelecidas no Termo de Referência. 

 
1.2. Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição: 

 
1.2.1. O Projeto Básico; 
1.2.2. O Edital da Licitação; 
1.2.3. A Proposta do contratado; 
1.2.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados. 

 
1.3. O regime de execução é o de empreitada por preço unitário / fornecimento e prestação de serviço 
associado. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO 

 
2.1 O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses, sendo prazo para execução da obra de 
 ( ) meses, contados da data da emissão da Ordem de Serviço, na forma do artigo 105 da Lei 
n° 14.133, de 2021. 

2.2 A prorrogação de que trata este item é condicionada ao ateste, pela autoridade competente, de que 
as condições e os preços permanecem vantajosos para a Administração, permitida a negociação com o 
contratado, atentando, ainda, para o cumprimento dos seguintes requisitos: 
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a) Estar formalmente demonstrado no processo que a forma de prestação dos serviços tem 
natureza continuada; 
b) Seja juntado relatório que discorra sobre a execução do contrato, com informações de que os 
serviços tenham sido prestados regularmente; 
c) Seja juntada justificativa e motivo, por escrito, de que a Administração mantém interesse na 
realização do serviço; 
d) Haja manifestação expressa do contratado informando o interesse na prorrogação; 
e) Seja comprovado que o contratado mantém as condições iniciais de habilitação. 

2.3 O contratado não tem direito subjetivo à prorrogação contratual. 

2.4 A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo. 

2.5 Nas eventuais prorrogações contratuais, os custos não renováveis já pagos ou amortizados ao longo 
do primeiro período de vigência da contratação deverão ser reduzidos ou eliminados como condição para 
a renovação. 

 
2.6 O contrato não poderá ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas sanções de 
declaração de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder público, observadas as 
abrangências de aplicação. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS (art. 92, IV, VII e 
XVIII) 

 
3.1 O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e 
condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no Termo de Referência, 
anexo a este Contrato. 

 
MATRIZ DE RISCO: 

3.1.1 Não foram identificados riscos substanciais a fora os comuns a toda contratação semelhante, 
tais como: a inexecução total ou parcial do ajuste pactuado; o não cumprimento de obrigações, 
especificações, projetos e prazos; bem como a ocorrência de caso fortuito ou de força maior. 

3.1.2 Entende-se que as ações, de iniciativa da Administração, necessárias para reduzir a ocorrência 
dos riscos identificados, já estão previstas nos normativos aos quais à contratação do presente 
serviço deverá estar devidamente fundamentada, representadas pelas sanções administrativas a 
serem definidas, observando-se os aspectos e características do seu objeto. 

 
CLÁUSULA QUARTA – SUBCONTRATAÇÃO 

 
4.1 Não será admitida a subcontratação do objeto contratual. 

 
CLÁUSULA QUINTA – PREÇO (art. 92, V) 

 
5.1 O valor total da contratação é de R$.......... (.  ) 

 
5.2 No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da 
execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais 
e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral 
do objeto da contratação. 
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CLÁUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI) 

6.1 O valor deverá ser pago de acordo com os Boletins de Medição expedidos pela fiscalização, em até 
15 (quinze) dias da expedição. 

6.2 O pagamento do 1º Boletim de Medição será condicionado à apresentação de cópias dos seguintes 
documentos: 

 
6.2.1 Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, da execução da obra perante o CREA-PE; 

 
6.2.2 Comprovante de matrícula da obra no INSS (CEI). 

6.3 Para os pagamentos das medições subsequentes à primeira serão exigidas cópias dos seguintes 
documentos: 

6.3.1 Comprovante de GRPS (INSS) correspondente; 

6.3.2 Comprovante de recolhimento ao FGTS (GFIP). 

6.4 Os pagamentos ficarão adstritos à execução do Cronograma Físico-Financeiro. 

CLÁUSULA SÉTIMA - REAJUSTE (art. 92, V) 

7.1 Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do 
orçamento estimado. 

 
7.2 Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os preços iniciais serão 
reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante, do Índice Nacional de Custo da Construção (INCC), 
exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade. 

 
7.3 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos 
efeitos financeiros do último reajuste. 

 
7.4 No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o contratante pagará ao 
contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente 
tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s). 

 
7.4.1 Fica o Contratado obrigado a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de 
preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer. 

7.5 Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) 
definitivo(s). 

 
7.6 Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer 
forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser 
determinado(s) pela legislação então em vigor. 

 
7.7 Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para 
reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo. 

 
7.8 O reajuste será realizado por apostilamento. 
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CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV) 
 

8.1 São obrigações do Contratante: 
 

8.2 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato 
e seus anexos. 

8.3 Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência. 
 

8.4 Notificar o Contratado por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou irregularidades 
constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção, certificando-se de que 
as soluções por ele propostas sejam as mais adequadas. 

 
8.5 Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto 
fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas. 

8.6 Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado. 

8.7 Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal no que se refere à parcela incontroversa da 
execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execução 
do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021. 

8.8 Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente à execução do objeto, no prazo, forma 
e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência. 

 
8.9 Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato. 

 
8.10 Cientificar o órgão de representação judicial da Advocacia-Geral da União para adoção das medidas 
cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado. 

 
8.11 Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução 
do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente 
protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste. 

 
8.11.1 A Administração terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do protocolo do 
requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período. 

8.12 Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo 
contratado no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis. 

8.13 Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de 
descumprimento de cláusulas contratuais. 

8.14 Comunicar o Contratado na hipótese de posterior alteração do projeto pelo Contratante, no caso do 
art. 93, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021. 

 
8.15 Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto do 
contrato. 

 
8.16 Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento. 
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8.17 Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalações, apresentem 
condições adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de segurança e saúde no trabalho, 
quando o serviço for executado em suas dependências, ou em local por ela designado. 

 
8.18 Não responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que 
vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de 
ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 

 
8.19 Previamente à expedição da ordem de serviço, verificar pendências, liberar áreas e/ou adotar 
providências cabíveis para a regularidade do início da sua execução. 

CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII) 
 

9.1 O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e de seus anexos, 
assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução 
do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas: 
 
9.2 Manter preposto aceito pela Administração no local do serviço para representá-lo na execução do 
contrato. 

9.2.1 A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada pelo órgão ou 
entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercício da 
atividade. 

9.3 Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137, 
II) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados. 

9.4 Alocar os empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, com 
habilitação e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios 
demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica 
e a legislação de regência. 

 
9.5 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo 
fixado pelo fiscal do contrato, os serviços nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 
resultantes da execução ou dos materiais empregados. 

 
9.6 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com o Código 
de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado à 
Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da 
execução contratual pelo Contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da 
garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos. 

 
9.7 Efetuar comunicação ao Contratante, assim que tiver ciência da impossibilidade de realização ou 
finalização do serviço no prazo estabelecido, para adoção de ações de contingência cabíveis. 

 
9.8 Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, 
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, 
nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei nº 14.133, de 2021. 

9.9 Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores – 
SICAF, o contratado deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o dia trinta do 
mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos: 
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a) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 
b) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 
c) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicílio ou 
sede do contratado; 
d) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 
e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT; 

 
9.10 Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio 
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações 
trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja 
inadimplência não transfere a responsabilidade ao Contratante. 

 
9.11 Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal 
ou acidente que se verifique no local dos serviços. 

9.12 Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos, 
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos 
à execução do empreendimento. 

 
9.13 Paralisar, por determinação do Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de 
acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros. 

 
9.14 Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário 
à execução do objeto, durante a vigência do contrato. 

9.15 Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as 
determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores 
condições de segurança, higiene e disciplina. 

9.16 Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças 
nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento congênere. 

 
9.17 Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de 
aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito 
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre. 

 
9.18 Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições exigidas para habilitação na licitação. 

 
9.19 Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para 
pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas 
de cargos previstas na legislação (art. 116). 

 
9.20 Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do 
contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único). 

 
9.21 Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato. 

9.22 Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua 
proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo 
complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento 
do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 
14.133, de 2021. 
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9.23 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas 
de segurança do Contratante. 

 
9.24 Realizar os serviços de manutenção e assistência técnica. 

 
9.24.1 O técnico deverá se deslocar ao local da repartição, salvo se o contratado tiver unidade de 
prestação de serviços. 

 
9.25 Realizar a transição contratual com transferência de conhecimento, tecnologia e técnicas 
empregadas, sem perda de informações, podendo exigir, inclusive, a capacitação dos técnicos do 
contratante ou da nova empresa que continuará a execução dos serviços. 

9.26 Ceder ao Contratante todos os direitos patrimoniais relativos ao objeto contratado, o qual poderá 
ser livremente utilizado e/ou alterado em outras ocasiões, sem necessidade de nova autorização do 
Contratado. 

9.27 Manter os empregados nos horários predeterminados pelo Contratante. 
 

9.28 Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachá. 
 

9.29 Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão 
no órgão para a execução do serviço. 

 
9.30 Observar os preceitos da legislação sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional. 

9.31 Atender às solicitações do Contratante quanto à substituição dos empregados alocados, no prazo 
fixado pela fiscalização do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigações 
relativas à execução do serviço, conforme descrito nas especificações do objeto. 

9.32 Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante. 

9.33 Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não 
executarem atividades não abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante toda e 
qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função. 

 
9.34 Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas do Contratante. 

 
9.35 Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos órgãos, se 
necessário for, a fim de que não venham a ser danificadas as redes hidrossanitárias, elétricas e de 
comunicação. 

 
9.36 Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as áreas de atuação 
previstas no Termo de Referência, em plena validade. 

 
9.37 Obter junto aos órgãos competentes, conforme o caso, as licenças necessárias e demais 
documentos e autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável. 

9.38 Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsável, as 
informações sobre o andamento do empreendimento, tais como, número de funcionários, de 
equipamentos, condições de trabalho, condições meteorológicas, serviços executados, registro de 
ocorrências e outros fatos relacionados, bem como os comunicados à Fiscalização e situação das 
atividades em relação ao cronograma previsto. 

 



 

 

 

 

9.39 Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas 
especificações, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vício de 
construção, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissão do Termo de Recebimento 
Definitivo. 

 
9.40 Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975, 
de 2006, de: 

 
a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentável - PMFS 
devidamente aprovado pelo órgão competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; 
b) supressão da vegetação natural, devidamente autorizada pelo órgão competente do Sistema 
Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; 
c) florestas plantadas; e 
d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas específicas do órgão ambiental 
competente. 

9.41 Comprovar a procedência legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa 
da execução contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrução Normativa SLTI/MP n° 1, de 
19/01/2010, por ocasião da respectiva medição, mediante a apresentação dos seguintes documentos, 
conforme o caso: 

 
a) Cópias autenticadas das notas fiscais de aquisição dos produtos ou subprodutos florestais; 
Cópia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos 
florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras 
de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscrição for obrigatória, 
acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade válidos, conforme artigo 17, inciso II, da 
Lei n° 6.938, de 1981, e legislação correlata; 
b) Documento de Origem Florestal – DOF, instituído pela Portaria n° 253, de 18/08/2006, do 
Ministério do Meio Ambiente, e Instrução Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar 
de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a 
emissão de tal licença obrigatória; e 

9.41.1 Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execução contratual tenham origem 
em Estado que possua documento de controle próprio, o Contratado deverá apresentá-lo, em 
complementação ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos 
limites do território estadual. 

 
9.42 Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil 
estabelecidos na Resolução nº 307, de 05/07/2002, com as alterações posteriores, do Conselho Nacional 
de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrução Normativa SLTI/MP n° 1, de 
19/01/2010, nos seguintes termos: 

 
9.42.1 O gerenciamento dos resíduos originários da contratação deverá obedecer às diretrizes 
técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção 
Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil apresentado ao órgão 
competente, conforme o caso. 

 
9.42.2 Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolução CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o Contratado 
deverá providenciar a destinação ambientalmente adequada dos resíduos da construção civil 
originários da contratação, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos: 
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9.42.2.1 resíduos Classe A (reutilizáveis ou recicláveis como agregados): deverão ser 
reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de resíduos classe 
A de preservação de material para usos futuros. 

9.42.2.2 resíduos Classe B (recicláveis para outras destinações): deverão ser reutilizados, 
reciclados ou encaminhados a áreas de armazenamento temporário, sendo dispostos de modo 
a permitir a sua utilização ou reciclagem futura. 

 
9.42.2.3 resíduos Classe C (para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações 
economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem/recuperação): deverão ser 
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas. 

 
9.42.2.4 resíduos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais à saúde): deverão ser 
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas 
técnicas específicas. 

 
9.42.3 Em nenhuma hipótese o Contratado poderá dispor os resíduos originários da contratação em 
aterros de resíduos sólidos urbanos, áreas de “bota fora”, encostas, corpos d´água, lotes vagos e 
áreas protegidas por Lei, bem como em áreas não licenciadas. 

 
9.42.4 Para fins de fiscalização do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de 
Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, 
conforme o caso, o Contratado comprovará, sob pena de multa, que todos os resíduos removidos 
estão acompanhados de Controle de Transporte de Resíduos, em conformidade com as normas da 
Agência Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 
15.116, de 2004. 

9.43 Observar as seguintes diretrizes de caráter ambiental: 
 
9.43.1 Qualquer instalação, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita 
matéria para a atmosfera, por emissão pontual ou fugitiva, utilizado na execução contratual, deverá 
respeitar os limites máximos de emissão de poluentes admitidos na Resolução CONAMA n° 382, de 
26/12/2006, e legislação correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte. 

9.43.2 Na execução contratual, conforme o caso, a emissão de ruídos não poderá ultrapassar os 
níveis considerados aceitáveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas 
visando o conforto da comunidade, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles 
estabelecidos na NBR-10.152 - Níveis de Ruído para conforto acústico, da Associação Brasileira de 
Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolução CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislação 
correlata. 

 
9.44 Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrução Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, deverão ser 
utilizados, na execução contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, 
capacidade de suprimento e custo inferior em relação aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de 
formação de preços os custos correspondentes. 

 
9.45 Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso indevido de 
patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorreções dos serviços 
ou dos bens do Contratante, de seus funcionários ou de terceiros, ainda que ocorridos em via pública junto 
ao serviço de engenharia. 
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9.46 Realizar, conforme o caso, por meio de laboratórios previamente aprovados pela fiscalização e sob 
suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessárias ao controle de qualidade 
dos materiais, serviços e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto 
nas especificações. 

9.47 Providenciar, conforme o caso, as ligações definitivas das utilidades previstas no projeto (água, 
esgoto, gás, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos órgãos federais, estaduais e 
municipais e concessionárias de serviços públicos para a obtenção de licenças e regularização dos 
serviços e atividades concluídas (ex.: Habite-se, Licença Ambiental de Operação etc.). 

 
Em se tratando de atividades que envolvam serviços de natureza intelectual, após a assinatura do contrato, 
o Contratado deverá participar de reunião inicial, devidamente registrada em Ata, para dar início à 
execução do serviço, com o esclarecimento das obrigações contratuais, em que estejam presentes os 
técnicos responsáveis pela elaboração do termo de referência, o gestor do contrato, o fiscal técnico do 
contrato, o fiscal administrativo do contrato, se houver, os técnicos da área requisitante, o preposto da 
empresa e os gerentes das áreas que executarão os serviços contratados. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA- OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD 

 
10.1 As partes deverão cumprir a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os 
dados pessoais a que tenham acesso em razão do certame ou do contrato administrativo que 
eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentação da proposta no procedimento de contratação, 
independentemente de declaração ou de aceitação expressa. 

 
10.2 Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e 
de acordo com a boa-fé e com os princípios do art. 6º da LGPD. 
10.3 É vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipóteses permitidas em 
Lei. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – GARANTIA DE EXECUÇÃO (art. 92, XII) 
 

9.47.1 Qualquer instalação, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita 
matéria para a atmosfera, por emissão pontual ou fugitiva, utilizado na execução contratual, deverá 
respeitar os limites máximos de emissão de poluentes admitidos na Resolução CONAMA n° 382, de 
26/12/2006, e legislação correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte. 

9.47.2 Na execução contratual, conforme o caso, a emissão de ruídos não poderá ultrapassar os 
níveis considerados aceitáveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas 
visando o conforto da comunidade, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles 
estabelecidos na NBR-10.152 - Níveis de Ruído para conforto acústico, da Associação Brasileira de 
Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolução CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislação 
correlata. 

 
9.48 Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrução Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, deverão ser 
utilizados, na execução contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, 
capacidade de suprimento e custo inferior em relação aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de 
formação de preços os custos correspondentes. 

 
9.49 Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso indevido de 
patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorreções dos serviços 
ou dos bens do Contratante, de seus funcionários ou de terceiros, ainda que ocorridos em via pública junto 
ao serviço de engenharia. 
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9.50 Realizar, conforme o caso, por meio de laboratórios previamente aprovados pela fiscalização e sob 
suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessárias ao controle de qualidade 
dos materiais, serviços e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto 
nas especificações. 

9.51 Providenciar, conforme o caso, as ligações definitivas das utilidades previstas no projeto (água, 
esgoto, gás, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos órgãos federais, estaduais e 
municipais e concessionárias de serviços públicos para a obtenção de licenças e regularização dos 
serviços e atividades concluídas (ex.: Habite-se, Licença Ambiental de Operação etc.). 

 
Em se tratando de atividades que envolvam serviços de natureza intelectual, após a assinatura do contrato, 
o Contratado deverá participar de reunião inicial, devidamente registrada em Ata, para dar início à 
execução do serviço, com o esclarecimento das obrigações contratuais, em que estejam presentes os 
técnicos responsáveis pela elaboração do termo de referência, o gestor do contrato, o fiscal técnico do 
contrato, o fiscal administrativo do contrato, se houver, os técnicos da área requisitante, o preposto da 
empresa e os gerentes das áreas que executarão os serviços contratados. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA- OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD 

 
10.4 As partes deverão cumprir a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os 
dados pessoais a que tenham acesso em razão do certame ou do contrato administrativo que 
eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentação da proposta no procedimento de contratação, 
independentemente de declaração ou de aceitação expressa. 

 
10.5 Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e 
de acordo com a boa-fé e com os princípios do art. 6º da LGPD. 
10.6 É vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipóteses permitidas em 
Lei. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – GARANTIA DE EXECUÇÃO (art. 92, XII) 
 
11.1 A contratação conta com garantia de execução, nos moldes do art. 96 da Lei nº 14.133, de 2021, na 
modalidade Concorrência, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV) 

12.1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o contratado que: 

a) der causa à inexecução parcial do contrato; 
b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao 
funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; 
c) der causa à inexecução total do contrato; 
d) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo 
justificado; 
e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato; 
f) praticar ato fraudulento na execução do contrato; 
g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 
h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013. 

 
12.2 Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções: 
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i) Advertência, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não 
se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021); 
ii) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “b”, 
“c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade 
mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021); 
iii) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas 
nas alíneas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas “b”, “c” e “d”, 
que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021). 
iv) Multa: 
(1) Moratória de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso 
injustificado, até o máximo de 2% (dois por cento), pela inobservância do prazo fixado para 
apresentação, suplementação ou reposição da garantia. 
a. O atraso superior a 90 (noventa) dias autoriza a Administração a promover a extinção do 
contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso 
I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021. 
(2) Compensatória, para as infrações descritas nas alíneas “e” a “h” do subitem 12.1, de 0,50% a 
30% do valor do Contrato. 
(3) Compensatória, para a inexecução total do contrato prevista na alínea “c” do subitem 12.1, de 
20% a 30% do valor do Contrato. 
(4) Para infração descrita na alínea “b” do subitem 12.1, a multa será de 10% a 30% do valor do 
Contrato. 
(5) Para infrações descritas na alínea “d” do subitem 12.1, a multa será de 20% a 30% do valor do 
Contrato. 
(6) Para a infração descrita na alínea “a” do subitem 12.1, a multa será de 0,5% a 30% do valor do 
Contrato, ressalvadas as seguintes infrações: 

 
12.3 A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de 
reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021). 

 
12.4 Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa 
(art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021). 

12.4.1 Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) 
dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021). 

 
12.4.2.Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento 
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença se  
descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021). 

12.4.3.Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida 
administrativamente no prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar da data do recebimento da 
comunicação enviada pela autoridade competente. 

12.5 A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a 
ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 
158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração 
de inidoneidade para licitar ou contratar. 

 
12.6 Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021): 
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a) a natureza e a gravidade da infração cometida;  
b) as peculiaridades do caso concreto;  
c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;  
d) os danos que dela provierem para o Contratante;  
e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações 
dos órgãos de controle. 

 
 

12.7 Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de 
licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 
12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito 
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).  
 
12.8 A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do 
direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar 
confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão 
estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora 
ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, 
observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia 
(art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021).  
 
12.9 O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da 
sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de 
publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de 
Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei nº 14.133, de 
2021).  
 
12.10 As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar 
são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.  
 
12.11 Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa administrativa 
e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os 
créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos 
que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante, na forma da Instrução Normativa SEGES/ME 
nº 26, de 13 de abril de 2022. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL (art. 92, XIX) 
 
13.1. O contrato será extinto quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra 
antes do prazo estipulado para tanto.  
 
13.2 Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a conclusão 
do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma fixado para o 
contrato. 
 
13.3. Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:  
a) ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas; e  
b) poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas admitidas em 
lei para a continuidade da execução contratual.  
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
13.4 A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico financeiro, 
hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, caput, da Lei n.º 
14.133, de 2021).  
 
13.5 O contrato poderá ser extinto caso se constate que o contratado mantém vínculo de natureza técnica, 
comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com 
agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, 
ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro 
grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.º 14.133, de 2021). 
 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 92, VIII) 
 
14.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados 
no Orçamento Geral do Município deste exercício, na dotação abaixo discriminada: 
 
14.2. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei 
Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento. 
 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS (art. 92, III) 
 
15.1. Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, 

de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei 
nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos. 
 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – ALTERAÇÕES 
 
16.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, 
de 2021. 
 
16.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões 
que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 
 
16.3. As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à 
prévia aprovação da consultoria jurídica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de 
antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 
1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133, de 2021). 
 
16.4. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, 
dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021. 
 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – PUBLICAÇÃO 
 
17.1. Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas 
(PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, 
em atenção ao art. 91, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 
7º, §3º, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012. 
 
 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078compilado.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078compilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art124
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art124
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art124
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art136
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art94
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm#art8§2
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm#art8§2
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/decreto/d7724.htm#art7§3
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/decreto/d7724.htm#art7§3


 

 

 
 
 
 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA– FORO (art. 92, §1º) 

18.1 Fica eleito o Foro da Comarca de  /PE para dirimir os 
litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela 
conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21. 

 

 

 

 

 , ....... de ...................... de 2025. 
 
 
 

 
 

 

CONTRATANTE 
_____________________________ 

CONTRATADA 

 
 

TESTEMUNHAS: 

 

NOME: NOME: 
CPF: CPF: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92§1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92§1
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1.0 - INTRODUÇÃO 
 

A Prefeitura Municipal de Camocim de São Felix apresenta a REQUALIFICAÇÃO 
DOS CANTEIROS ÀS MARGENS DA PE 103, MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO 
FÉLIX - PE, para melhorar o acesso do camocinense a um ambiente público de lazer 
que atenda às necessidades da população.  

 
O presente memorial descritivo de procedimentos estabelece as condições 

técnicas mínimas a serem obedecidas na execução das obras e serviços acima 

citados, fixando os parâmetros mínimos a serem atendidos para materiais, serviços e 

equipamentos, e constituirão parte integrante dos contratos de obras e serviços. Todos 

as obras e serviços deverão ser executados rigorosamente em consonância com os 

projetos básicos fornecidos, detalhes a serem elaborados ou modificados pela 

CONTRATADA, com as prescrições contidas no presente memorial, com as técnicas 

da ABNT, outras normas abaixo citadas em cada caso particular ou suas sucessoras e 

Legislações Federal, Estadual, Municipal vigentes e pertinentes. Os projetos básicos 

fornecidos incompletos, ou desatualizados, necessários à execução do objeto da 

licitação deverão ser elaborados, alterados ou modificados pela CONTRATADA após 

esclarecidas antecipadamente todas as dúvidas juntamente com a FISCALIZAÇÃO, 

com os projetistas e ou seus prepostos, que deverá aprová-los, quando da execução 

das obras e ou serviços. A execução, bem como os novos projetos, os projetos de 

complementações, alterações, cadastramentos, etc. deverão ser registrados no CREA, 

através de ART específica para cada caso. Quando não houver descrição do tipo de 

serviço a ser executado, o material ou equipamento a ser utilizado, seguir orientação 

da FISCALIZAÇÃO e dos respectivos projetistas de cada área em questão.  
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2.0 - MEMORIAL DESCRITIVO E JUSTIFICATIVO 

2.1 – CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO 

 
1. Apresentação 

 
 História  

 
Inicialmente, Camocim de São Félix era um ponto de passagem de 

tropeiros a caminho de Bonito. Posteriormente, o clima frio de montanha 
despertou o interesse pelo povoamento do local.  

Segundo fontes históricas, a ocupação das terras iniciou-se por volta de 
1890. Fazendeiros oriundos de Bezerros avaliaram a possibilidade de cultivar 
café na região, devido ao clima frio, a altitude e o terreno propício. 
Estabeleceram-se logo após na Serra de Aires e no Sítio Palmeira. O distrito de 
Camocim (nome original) foi criado por Lei Municipal de nº 02, de 20 de abril de 
1893. Posteriormente a vila passou a chamar-se Camocituba, em 1943.  

A Lei estadual nº 1.818, de 29 de dezembro de 1953, transformou o distrito 
em município, desmembrado-o de Bezerros, tendo sido instalado em 15 de 
julho de 1954.  

Atribui-se a Clementino Semente a luta em emancipar a cidade. Na revisão 
dos topônimos municipais de 1954, o município passou a ser denominado de 
Camocim de São Félix.  
 
 Geografia  

 
Localiza-se a uma latitude 08º21'31" sul e a uma longitude 35º45'43" oeste, 

estando a uma altitude de 723 metros. Sua população estimada em 2013 era 
de 17.980 habitantes, já em 2022 foi levantada uma quantidade de 17.419 
pessoas, de acordo com o Censo do IBGE de 2022. 

Camocim de São Félix localiza-se na Microrregião do Brejo Pernambucano 
(uma das divisões da região agreste do estado). Nesta região, além do clima 
semiárido, há locais de clima ameno e alta pluviosidade, a vegetação 
predominante é própria das áreas agrestes. Entretanto, por situar-se a uma 
altitude elevada, o clima frio faz com que sua vegetação seja mais densa e 
mais diversificada que as regiões de Bezerros ou Caruaru, por exemplo, que 
têm uma vegetação visivelmente mais seca.  

O município encontra-se na bacia hidrográfica do Rio Sirinhaém, inclusive a 
nascente deste rio localiza-se lá, segundo a APAC (Agência Pernambucana de 
Águas e Clima). Conta ainda com o Açude Poço da Areia e a Barragem da 
Cachoeira do Galo, que, embora se situe no município de Barra de Guabiraba, 
desde setembro de 2004, devido aos esforços do então prefeito Manoel Alves e 
do então deputado estadual Augusto Coutinho, fornece água à população.  
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 Hidrografia  
 

Águas Superficiais: O município de Camocim de São Felix encontra-se 
inserido nos domínios da Bacia Hidrográfica do Rio Sirinhaém. Seus principais 
tributários são os riachos: Tanque de Piabas e Seco. O principal corpo de 
acumulação é o açude Poço da Areia (2.300.000 m³). Todos os cursos d’água 
no município têm regime de escoamento intermitente e o padrão de drenagem 
é o dendrítico.  

Águas Subterrâneas: O município de Camocim de São Felix está totalmente 
inserido no Domínio Hidrogeológico Fissural. O Domínio Fissural é formado de 
rochas do embasamento cristalino que engloba o subdomínio rochas ígneas 
constituído da Suite calcialcalina Itaporanga, Granitóides e da Suite Intrusiva 
Leucocrática Peraluminosa.  

Solos: Nas Superfícies Suave Onduladas a Onduladas, ocorrem os 
Planossolos, medianamente profundos, fortemente drenados, ácidos a 
moderadamente ácidos e fertilidade natural média e ainda os Podzólicos, que 
são profundos, textura argilosa, e fertilidade natural média a alta. Nas 
Elevações ocorrem os solos Litólicos, rasos, textura argilosa e fertilidade 
natural média. Nos Vales dos rios e riachos, ocorrem os Planossolos, 
medianamente profundos, imperfeitamente drenados, textura média/argilosa, 
moderadamente ácidos, fertilidade natural alta e problemas de sais. Ocorrem 
ainda Afloramentos de rochas. 

 
 Geologia  
 

O município de Camocim de São Felix encontra-se inserido, 
geologicamente, na Província Borborema, sendo constituído pelos litotipos da 
Suíte Intrusiva Peraluminosa e de Granitóides Indiscriminados. 

 
 Território e ambiente  
 

Apresenta 76.2% de domicílios com esgotamento sanitário adequado, 
14.3% de domicílios urbanos em vias públicas com arborização e 2.9% de 
domicílios urbanos em vias públicas com urbanização adequada (presença de 
bueiro, calçada, pavimentação e meio-fio). Quando comparado com os outros 
municípios do estado, fica na posição 9 de 185, 184 de 185 e 119 de 185, 
respectivamente. Já quando comparado a outras cidades do Brasil, sua 
posição é 1116 de 5570, 5295 de 5570 e 3878 de 5570, respectivamente. 
 
 Relevo  
 

O município de Camocim de São Félix está inserido na unidade 
geoambiental do Planalto da Borborema, formada por maciços e outeiros altos, 
com altitude variando entre 650 a 1.000 metros. Ocupa uma área de arco que 
se estende do sul de Alagoas até é o Rio Grande do Norte. O relevo é 
geralmente movimentado, com vales profundos e estreitos dissecados. Com 
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respeito à fertilidade dos solos é bastante variada, com certa 
predominância de média para alta. 

 
 Vegetação  
 

A vegetação desta unidade é formada por Florestas Subcaducifólica e 
Caducifólica, próprias das áreas agrestes. 

 
 Infraestrutura  
 

Transporte: A interligação viária à capital do Estado é feito pela BR-232, e 
PE-103. Existem linhas regulares de ônibus entre Recife/Camocim de São 
Félix. A cidade também é atendida por transportes alternativos, que fazem 
linhas para municípios vizinhos. Ainda existem serviços de mototáxi; táxi e 
transporte alternativo regulamentados. 

Energia O município dispõe de um serviço de energia elétrica gerado pela 
Companhia Hidroelétrica do São Francisco – CHESF e comercializado pela 
Neoenergia Pernambuco (antiga CELPE), com Subestação instalada às 
margens da PE-103. 

 
 Turismo  
 

Uma cidade que nasceu fecunda e inspirada pela natureza que a cerca. O 
seu povo, a exemplo, conserva as tradições e aprimora, repercutindo na 
História e atualizando-a. 

Convento Nossa Senhora Peregrina: Dispõe de hotel, museu, teatro e 
piscina, e é uma excelente opção para quem busca tranquilidade. 

 
Figura 1. Localização de Camocim de São Felix-PE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Camocim de São Félix – Wikipédia, a enciclopédia livre 
 
 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Camocim_de_S%C3%A3o_F%C3%A9lix
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3.0 - A INTERVENÇÃO 
 

A intervenção proposta contempla 4 (quatro) canteiros na cidade de Camocim 
de São Félix com as seguintes características: 

 Canteiro 01: Construção 
Atualmente, o Canteiro 01 é um espaço vazio localizado em frente ao Estádio 
Evaldão, onde será implantado um canteiro acessível, projetado para garantir 
melhor circulação e conforto. O local contará com elementos urbanos como 
iluminação, lixeiras, grade, bicicletário, bancos de concreto e paisagismo, 
proporcionando um ambiente mais agradável e funcional para a comunidade. 
 

 Canteiro 02: Construção 
O Canteiro 02 será estrategicamente construído para atender ao 
estacionamento em frente ao Estádio Evaldão. O projeto inclui a implantação 
de um canteiro com rampas de acessibilidade, piso tátil e vagas exclusivas 
para idosos e cadeirantes, garantindo melhor mobilidade para todos. 
Além disso, o espaço contará com elementos urbanos como iluminação, 
lixeiras, grade, bancos de concreto e paisagismo, tornando o ambiente mais 
funcional e agradável para os usuários. 
 

 Canteiro 03: Requalificação  
Localizado em frente ao postinho, o Canteiro 03 passará por melhorias para 
oferecer mais acessibilidade e conforto. O espaço contará com passeios em 
piso intertravado, rampas e piso tátil, garantindo melhor circulação para todos. 
Além disso, serão incorporados elementos urbanos como iluminação, lixeiras, 
grade, bancos de concreto, paisagismo e espaços de convivência, tornando o 
ambiente mais agradável e funcional para a comunidade. 
 

 Canteiro 04: Reforma 
O Canteiro 04 passará por uma reforma que inclui a remoção do passeio 
existente para a implantação de gramado. O canteiro será alargado e contará 
com uma nova faixa de passeio, projetada para oferecer melhor acesso e 
circulação. As árvores existentes serão preservadas, e serão instalados novos 
elementos urbanos, como iluminação, lixeiras, grade e um ponto de ônibus. 
Além disso, o canteiro será reduzido em 8 metros para liberar a frente da 
garagem da prefeitura. Também será executada uma nova calçada em piso 
intertravado em frente à edificação da NEOENERGIA. 

A acessibilidade foi uma questão de muita relevância no projeto, pois a 
proposta apresentada busca contemplar todos os usuários, inclusive os quer 
apresentam dificuldades de locomoção. 
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4.0 - DETALHES CONSTRUTIVOS 

4.1 – ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

Periodicamente a obra deverá ser limpa, removendo-se entulhos e detritos no 

decorrer dos trabalhos de construção. Madeiras de formas e andaimes deverão ser 

limpas e empilhadas, livres de pregos. 

A Contratada e suas subempreiteiras deverão fornecer a cada um de seus 

empregados, crachá de identificação com nome do empregado e nome da empresa, 

para que seja usado pelo empregado de modo visível, enquanto trabalhar na obra. Da 

mesma forma todos os empregados deverão utilizar capacete e outros equipamentos 

de segurança, que deverão ser identificados com o nome ou logomarca da empresa. 

A Contratada providenciará DIÁRIO DE OBRA/LIVRO DE OCORRÊNCIAS 

(livro de capa resistente) com páginas numeradas e rubricadas pela Fiscalização, 

onde serão anotadas todas as ocorrências, conclusão dos eventos, atividades em 

execução formais, solicitações e informações diversas que, a critério das partes, 

devam ser objeto de registro. Ao final da execução dos serviços, o referido Diário será 

de propriedade da Administração do Contratante.  

A Contratada se obriga a manter no escritório da obra, além do Diário de Obra, 

um conjunto de todas as plantas e especificações independentes das necessárias à 

execução, a fim de permitir uma perfeita fiscalização.  

 

4.2 - PLACA DE OBRA 

A placa de obra deverá seguir todos os padrões definidos pela Secretaria de 
Infraestrutura. Será confeccionado em chapa galvanizada nº 22 fixada com estrutura 
de madeira. Terá área de 6,00m², com altura de 2,00 m e largura de 3,00 m, devendo 
ser fixada em local visível, preferencialmente no acesso principal do empreendimento 
ou voltadas para a vista que favoreça a melhor visualização, devendo ser mantidas em 
bom estado de conservação, inclusive quanto à integridade do padrão das cores, 
durante todo o período de execução das obras. 

 CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS  

- Utilizar a área da placa de obra, em m², a ser efetivamente instalada. 
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 CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO 

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados 
os operários envolvidos com a instalação da placa de obra;  

- Para esta composição, foi considerada para o insumo da placa de obra, uma largura 
de 3,0 m, e comprimento de 2,0 m;  

- Foi considerada que a placa de obra tem 6,0 m² de área;  

- Para esta composição foi considerada a fixação com pregos da placa diretamente na 
estrutura suporte, seja ela um tapume ou cavalete de madeira (a estrutura suporte não 
está contemplada na composição). 

 EXECUÇÃO 

- Fabricação de moldura de madeira composta por sarrafos em todo perímetro da 
placa, incluindo um sarrafo fixado no meio dela, a fim de se obter maior rigidez do 
conjunto;  

- Posteriormente este quadro de madeira é tradado com pintura imunizante para 
madeira, e pregado na placa com pregos;  

- Em seguida, a placa é fixada na estrutura suporte da obra com pregos. 

 

4.3 – DEMOLIÇÕES   

A execução de serviços de Demolição deverá atender às especificações da 

NBR 5682, NR 18 e demais normas e práticas complementares.  

Serão de responsabilidade do proprietário e responsável técnico todos os 

materiais, equipamentos e mão-de-obra necessários para a perfeita execução dos 

serviços acima discriminados. 

Informar o tipo de demolição: Manual, mecânica, implosão ou mista.  

Somente para os casos de Demolição Parcial: Descrever os 

cuidados/procedimentos com o trecho do imóvel que não será demolida. Após a 

execução da Demolição parcial, o Profissional deverá realizar vistoria e apresentar 

Laudo Técnico das condições de estabilidade da edificação. Caso haja necessidade 

de obras de reforços, apresentar as ações corretivas visando a Recuperação do 

Desempenho Estrutural, Segurança e Solidez da edificação. 
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Informar a destinação dos resíduos gerados pela demolição. 

Todo material excedente será retirado do imóvel e destinado a local 

devidamente licenciado. 

Caso ocorra derramamento de resíduos da demolição e/ou sujeira na via 

pública decorrentes dos serviços de demolição e transporte, será executada a limpeza 

imediata da via pública.  

 

4.3.1 – DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO 

 CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS  

- Utilizar o comprimento de meio-fio a ser demolido manualmente. 

 CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO 

- Nesta composição considera-se que a demolição manual é feita com a escavação e 
uso de marreta para demolir o meio-fio; 

- Não estão contemplados as estruturas de proteção para a execução deste serviço. 
Para contemplar tais esforços, utilizar composições auxiliares. 

 EXECUÇÃO  

- Usar os EPI exigidos para a atividade;  

- Realizar a demolição do meio-fio com o uso de marreta. 

 

4.4 – MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 

4.4.1– ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO 

Os aterros serão feitos com depósito de materiais arenosos. 

 O lançamento será feito em camadas de no máximo 30cm (trinta centímetros) 

em toda a extensão que precisam ser aterradas. Todas as camadas serão 

convenientemente compactadas com equipamentos apropriados a cada caso, até 

atingirem compactação ideal. 

 CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS  

- Volume de aterro geométrico, definido em projeto, descontado o volume do tubo. 
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 CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO  

- O tipo de aterro considerado nesta composição é o de vala, ou seja, um aterro que 
tem comprimento mais expressivo que a largura.  

- Foi considerada a substituição total de solo nas composições de aterro de vala.  

- Foi considerado custo do material do aterro com empolamento de 1,25 (a escavação 
de 1 m³ natural na jazida demanda espaço de 1,25 m³ para seu transporte), pois o 
preço do insumo é coletado considerando o volume solto (material pronto para ser 
carregado no caminhão), e redução volumétrica de 10% comparando o volume natural 
no corte com o volume compactado.  

- Estão comtemplados na composição os esforços necessários para a umidificação do 
solo de aterro, a fim de atender as exigências normativas e definições de projeto.  

- Para gerar os índices de produtividade referentes à compactação da vala aterrada foi 
considerado que a atividade é feita em etapas com camadas.  

- A composição não faz distinção entre valas com ou sem escoramento, podendo ser 
utilizada para ambas as situações.  

- Os esforços de escavação, preparo de fundo de vala, assentamento de tubo e 
escoramento não estão contemplados nesta composição e, para tanto, deve-se utilizar 
composições específicas destes serviços.  

- Os serviços para restabelecer o local de escavação da vala para a situação anterior 
ao serviço, como por exemplo, refazer o piso, plantio de grama, dentre outros, não 
estão contemplados nos índices de produtividade desta composição.  

- São separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) dos 
equipamentos da seguinte forma:  

-> CHP: considera o tempo em que o equipamento está ligado;  

-> CHI: considera os tempos em que o equipamento está parado por falta de frente 
(exemplos: espera pelo assentamento de tubo);  

- Não estão contemplados custos com ensaios de controle tecnológico para a 
execução do aterro ou reaterro. 

 EXECUÇÃO  

- Inicia-se, quando necessário, com a umidificação da areia afim de atingir o teor 
umidade ótima de compactação prevista em projeto.  

- Executa-se o aterro da envoltória lateral, região que recobre a lateral do meio-fio, 
atendendo as especificações de projeto e garantindo que a altura do meio-fio 
enterrado fique continuamente apoiada no fundo da vala sobre o berço de 
assentamento.  
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- A compactação é executada de cada lado do meio-fio 
simultaneamente, para evitar deslocamento horizontal. 

- No caso de existir escoramento da vala a mesma deve ser retirada simultaneamente 
as etapas do aterro garantindo assim o preenchimento total da vala. 

 

4.5 – SISTEMA DE PISO E PAVIMENTAÇÃO 

4.5.1 – EXECUÇÃO DE PISO EM PAVIMENTO INTERTRAVADO 

 CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS  

- Utilizar a área total, em metros quadrado, do passeio com bloco retangular de 20 x 
10 x 6, na cor natural e colorido, e camada de assentamento de 5 cm.  

 CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO  

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os calceteiros 
e os serventes que auxiliavam diretamente nos serviços de execução;  

- Foi considerada uma seção tipo de passeio de 2 metros de largura e 50 metros de 
comprimento;  

- As produtividades desta composição não contemplam as atividades de preparo da 
base, ou base e sub base. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada 
serviço;  

- O esforço necessário para umidificar o material granular a fim de atender as 
exigências normativas para o material de assentamento e rejunte não está 
contemplado na composição;  

- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do 
equipamento da seguinte forma:  

- CHP: considera os tempos em que o equipamento está em uso;  

- CHI: considera os demais tempos da jornada de trabalho em que o equipamento não 
está em uso.  

 EXECUÇÃO  

- Após a execução e aprovação dos serviços de preparo da base e sub-base 
(atividades não contempladas nesta composição), inicia-se a execução do pavimento 
intertravado com a camada de assentamento, que é feita pelas seguintes atividades 
sequencialmente:  

- Lançamento e espalhamento da areia ou pó de pedra na área do pavimento; 
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- Execução das mestras paralelamente a contenção principal 
nivelando-as na espessura da camada conforme especificação de 

projeto;  

- Nivelamento do material da camada de assentamento com régua metálica;  

- Terminada a camada de assentamento na sequência dá-se início a camada de 
revestimento que é composta pelas seguintes atividades:  

- Marcação para o assentamento, feito por linhas-guia ao longo da frente de serviço;  

- Assentamento das peças de concreto conforme o padrão definido no projeto;  

- Ajustes e arremates do canto com a colocação de blocos cortados feitos por serra de 
disco diamantada;  

- Rejuntamento feito com material granular, que é espalhado sobre a área do 
pavimento e varrido para que o material penetre nas juntas dos blocos. O excesso do 
material é retirado após a compactação;  

- Compactação que proporciona o acomodamento das peças na camada de 
assentamento. 

 

4.5.2 - ASSENTAMENTO DE MEIO FIO EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO 

As aberturas das valas obedecerão ao alinhamento, perfil e medições do 
projeto. Nas escavações efetuadas nas proximidades de prédios ou servidões, 
deverão ser empregados métodos de trabalho que evitem ou reduzam, ao máximo, a 
ocorrência de quaisquer perturbações oriundas das escavações. 

Após a escavação o fundo da vala será regularizado com uma camada do 
próprio material escavado, devidamente umedecido e apiloado. A camada inicial será 
lançada de modo a preencher adequadamente, as depressões existentes até se obter 
uma superfície uniforme. O lançamento do material do reaterro será executado em 
camadas com espessura não superiores a 20 cm nem menos de 15 cm de espessura, 
após a compactação adequada. Assim deve se seguir até atingir a cota estabelecida 
para a colocação das pedras de meio – fio. 

 CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS  

- Utilizar o comprimento linear total (metros), em trecho reto, onde serão assentadas 
as guias de concreto pré-fabricadas, com dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento 
x base inferior x base superior x altura).  
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 CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO  

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os pedreiros e 
os serventes que auxiliavam diretamente nos serviços de execução;  

- Os índices de produtividade contemplam a regularização da base para a execução 
das guias;  

- O transporte das guias entre o local de armazenamento e as proximidades da frente 
de serviço foi considerado para obtenção dos índices de produtividade;  

- O escoramento da parte posterior das guias não foi considerado na composição. 
Para esta atividade, considerar a composição específica;  

- Foi adotada a seguinte definição de trecho reto e curvo para as composições:  

- Trecho reto: quando não há alteração de direção ao longo da extensão das guias a 
serem executadas;  

- Trecho curvo: quando ocorre mudança de direção ao longo da extensão das guias a 
serem executadas. 

 EXECUÇÃO  

- Execução do alinhamento e marcação das cotas com o uso de estacas e linha;  

- Regularização do solo natural e execução da base de assentamento em areia;  

- Assentamento das guias pré-fabricadas;  

- Rejuntamento dos vãos entre as peças pré-fabricadas com argamassa. 

 

4.5.3 – EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO 

 CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS  

- Utilizar o volume de concreto em m³, calculado pela área do passeio multiplicado 

pela altura. 

 EXECUÇÃO  

- Sobre a camada granular devidamente nivelada e regularizada, montam- se as 

fôrmas que servem para conter e dar forma ao concreto a ser lançado. Finalizada a 

etapa anterior é feito o lançamento, espalhamento, sarrafeamento e desempeno do 

concreto. 
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4.5.4 – PISO PODOTÁTIL 

 CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS  

- Utilizar a área de piso em m², calculado pelo comprimento de piso executado 

multiplicado pela largura. 

 EXECUÇÃO  

- Fornecimento e instalação de piso tátil em concreto, alerta e / ou direcional 40 x 

40cm. Este serviço compreende o fornecimento e instalação de piso tátil em concreto, 

composto por placas de concreto 40 x 40cm, espessura total de 20cm (placa + relevo), 

antiderrapante. A aplicação deverá ser feita com argamassa industrializada do tipo 

AC-II. Deverão ser previstas juntas de 1 a 2 mm entre as placas. As placas deverão 

ficar perfeitamente niveladas com o piso circundante. O fornecimento e instalação dos 

pisos táteis deverão obedecer aos critérios estabelecidos da ABNT NBR 16537, bem 

como da ABNT NBR 9050:2015. 

 

4.6 – BANCOS 

4.6.1 – ESCAVAÇÃO DE VALA 

As escavações de valas deverão propiciar depois de concluídas, condições 

para montagem das fundações conforme elementos do projeto. 

 O fundo das valas deverá ser perfeitamente regularizado e apiloado, para 

melhor assentamento das fundações, infraestruturas, etc., e concretado. 

 Os locais escavados deverão ficar livres de água, qualquer que seja a sua 

origem (chuva, vazamento de lençol freático, etc.), devendo para isso ser 

providenciada a sua drenagem através de esgotamento, para não prejudicar os 

serviços, ou causar danos à obra. 

 Sempre que as condições do solo exigirem, será executado o escoramento das 

valas, a critério da Contratada, e sob sua responsabilidade. 

 Toda escavação, em geral valas, para fundações, em que houver danos aos 

pisos existentes ou recém construídos, estes deverão ser refeitos pela Contratada, no 



 

Página 17 de 45 
 

mesmo padrão do existente, ou conforme indicado neste memorial, 

seja ele de qualquer natureza, paviflex, granitina, cimentados, grama, 

asfalto, etc. 

 CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS  

- Volume de corte geométrico, definido em projeto, executado de forma manual;  

- A geometria da vala deve atender aos valores definidos pela norma NBR 17015/ 23. 

 CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO 

- A composição é válida somente para escavação manual de vala; 

- Os serviços de retirada de piso, contenção e esgotamento não estão considerados 

nesta composição (embora o efeito de sua presença tenha sido contemplado); devem, 

portanto, considerar composições específicas para estes serviços. 

 EXECUÇÃO 

- Escavar a vala de acordo com o projeto de engenharia;  

- A escavação deve atender às exigências da NR 18. 

 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  

- Recomenda-se que a profundidade da escavação manual seja restringida até 1,5 m 

de altura, tendo em vista a segurança do operário na vala. 

 

4.6.2 – LASTRO DE CONCRETO MAGRO COM ESPESSURA DE 3CM 

 CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS  

- Utilizar a área de concreto magro para execução de lastro com espessura de 3 cm, 
dado pela área de projeção da peça. 

 CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO 

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários 
que estavam envolvidos diretamente na execução do serviço;  

- Os valores calculados de produtividade não incluem o transporte do material até a 
frente de trabalho;  
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- Foi considerada perda incorporada no cálculo do consumo do 
concreto magro de aproximadamente 38%.  

 EXECUÇÃO  

- Lançar e espalhar o concreto sobre solo firme e compactado ou sobre lastro de brita;  

- Em áreas extensas ou sujeitas a grande solicitação, prever juntas conforme utilização 
ou previsto em projeto;  

- Nivelar a superfície final.  

 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  

- Jamais apoiar as armaduras inferiores diretamente sobre o lastro;  

- Quando necessário, deverá ser reforçado para suportar situações especiais de carga 
e geometria que possam introduzir deformações iniciais à geometria destes elementos 
estruturais. 

 

4.6.3 – ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO 9X19X19CM COM 
ESPESSURA DE 19CM 

 CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS  

- Utilizar a área líquida das paredes de alvenaria de vedação, incluindo a primeira 
fiada. Todos os vãos (portas e janelas) deverão ser descontados. 

 CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO  

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os oficiais e 
os serventes que auxiliavam diretamente nas proximidades do local de execução;  

- Não são considerados nessa composição os esforços de execução de fixação da 
alvenaria (encunhamento);  

- O esforço de preparo da argamassa está contemplado nas composições auxiliares;  

- O consumo dos blocos considera as perdas por entulho durante a execução da 
alvenaria e no transporte do material, que totalizaram uma perda de 8,8%;  

- Considerou-se somente perda incorporada para argamassa para o preenchimento 
das juntas. A perda por entulho foi considerada nula;  

- Considerou-se que, em média, uma lateral da parede recebe telas de amarração da 
alvenaria, aplicando-se a cada duas fiadas, e para o cálculo do consumo, considerou-
se uma perda de 5%;  
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- Considerou-se que os pontos que necessitam de fixação com tela são 
os encontros com pilares e encontro seco com a alvenaria. A fixação 

das telas metálicas na estrutura é feita por pinos de aço zincado, sendo somente um 
pino para blocos de espessura 9cm e dois pinos para blocos de espessura maior que 
9 cm, porém a amarração de uma parede e outra de alvenaria por meio telas dispensa 
o uso dos pinos;  

- A composição é válida para alvenaria de vedação de até 3,00m de altura, tanto para 
casas quanto para edifícios de múltiplos pavimentos;  

- O esforço para colocação de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e 
guarda-corpos está contemplado na composição. 

 EXECUÇÃO  

- Posicionar os dispositivos de amarração da alvenaria de acordo com as 
especificações do projeto e fixa-los com uso de resina epóxi;  

- Demarcar a alvenaria – materialização dos eixos de referência, demarcação das 
faces das paredes a partir dos eixos ortogonais, posicionamento dos escantilhões para 
demarcação vertical das fiadas, execução da primeira fiada;  

- Elevação da alvenaria – assentamento dos blocos com a utilização de argamassa 
aplicada com palheta ou bisnaga, formando-se dois cordões contínuos;  

- Execução de vergas e contravergas concomitante com a elevação da alvenaria.  

 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  

- Esta composição foi calculada para a situação específica de área característica maior 
ou igual a 6m², com presença de vãos. Porém, por ter seu custo representativo, foi 
considerada válida para as outras situações (área menor que 6 m² sem vãos, área 
menor que 6m² com vãos e área maior ou igual a 6m² sem vãos);  

- Considerou-se, para o cálculo do consumo de argamassa, o preenchimento de todas 
as juntas de assentamento e aplicação com bisnaga ou palheta. Para aplicação com 
colher de pedreiro, multiplicar o valor indicado por 1,61. 

 

4.6.4 – REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTADOR DE SOLOS 
DE PERCUSSÃO 

 CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS  

- Volume de reaterro geométrico, definido em projeto, descontado o volume do tubo. 
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 CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO  

- O tipo de reaterro considerado nesta composição é o de vala, ou seja, um reaterro 
que tem comprimento mais expressivo que a largura.  

- Estão comtemplados na composição os esforços necessários para a umidificação do 
solo de reaterro, a fim de atender as exigências normativas e definições de projeto.  

- Para gerar os índices de produtividade referentes à compactação da vala reaterrada 
foi considerado que a atividade é feita em etapas com camadas.  

- A composição não faz distinção entre valas com ou sem escoramento, valendo o uso 
da mesma para ambas situações.  

- Os esforços de escavação, preparo de fundo de vala, assentamento de tubo e 
escoramento não estão contemplados nessa composição e, para tanto, deve-se 
utilizar composições específicas destes serviços.  

- Os serviços para restabelecer o local de escavação da vala para a situação anterior 
ao serviço, isto é, por exemplo, refazer o piso, plantio de grama etc. não estão 
contemplados nos índices de produtividade desta composição.  

- São separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) dos 
equipamentos da seguinte forma:  

-> CHP: considera o tempo em que o equipamento está ligado;  

-> CHI: considera os tempos em que o equipamento está parado por falta de frente 
(exemplos: espera pelo assentamento de tubo);  

- Não estão contemplados custos com ensaios de controle tecnológico para a 
execução do aterro ou reaterro. 

 EXECUÇÃO  

- Inicia-se, quando necessário, com a umidificação do solo afim de atingir o teor 
umidade ótima de compactação prevista em projeto.  

- Executa-se o reaterro lateral, e a região que recobre o tubo, atendendo as 
especificações de projeto e garantindo que a tubulação enterrada fique continuamente 
apoiada no fundo da vala sobre o berço de assentamento.  

- Prossegue-se com o reaterro superior, região com 30 cm de altura sobre a geratriz 
superior da tubulação. A compactação é executada de cada lada, apenas nas regiões 
compreendidas entre o plano vertical tangente à tubulação e a parede da vala. A parte 
diretamente acima da tubulação não é compactada, a fim de se evitarem deformações 
dos tubos.  

- Terminada a fase anterior é feito o reaterro final, região acima do aterro superior até 
a superfície do terreno ou cota de projeto. Esta etapa deve ser feita em camadas 
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sucessivas e compactadas de tal modo a obter o mesmo estado do 
terreno das laterais da vala.  

- No caso de existir escoramento da vala a mesma deve ser retirada simultaneamente 
as etapas do aterro garantindo assim o preenchimento total da vala. 

 

4.6.5 – CHAPISCO  

 CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS  

- Utilizar a área de aplicação do chapisco em alvenaria e estruturas de concreto. 

 CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO  

- Para o levantamento dos índices de produtividade, foram considerados os oficiais e 
os serventes que auxiliavam na execução e no transporte horizontal do material no 
andar do processamento;  

- Foram consideradas as perdas incorporadas e por entulho na aplicação;  

- Os esforços de limpeza da base, umedecimento e colocação de escadas ou 
montagem das plataformas de trabalho e guarda-corpos está contemplado na 
composição.  

 EXECUÇÃO  

- Antes de começar a aplicação, a superfície da base deve estar limpa (livre de 
irregularidades, incrustações metálicas, poeira, graxas ou óleos);  

- Umedecer a base para evitar ressecamento da argamassa;  

- Com a argamassa preparada conforme especificado pelo projetista, aplicar com 
colher de pedreiro vigorosamente, formando uma camada uniforme de espessura de 3 
a 5 mm. 

 

4.6.7 – EMBOÇO EM PAREDES  

 CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS  

- Utilizar a área de revestimento em paredes efetivamente executado.  

 CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO  

- Para o levantamento dos índices de produtividade, foram considerados os oficiais e 
os serventes diretamente ligados na execução do serviço;  
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- O esforço para realização de requadros foi contemplado na 
composição;  

- A espessura média real inclui as perdas incorporadas, às quais foram adicionadas as 
perdas por resíduos gerados.  

 EXECUÇÃO  

- Realizar o taliscamento prévio da base;  

- Preparar a argamassa conforme especificado pelo projetista;  

- Aplicar argamassa para execução das mestras;  

- Efetuar o lançamento da argamassa com colher de pedreiro entre as mestras;  

- Executar a compressão da camada com o dorso da colher de pedreiro;  

- Realizar o sarrafeamento da camada com a régua metálica, seguindo as mestras 
executadas, retirando se o excesso;  

- Por fim, efetuar o acabamento superficial, isto é, o desempenamento com 
desempenadeira de madeira. 

 

4.6.8 – MASSA ÚNICA  

 CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS  

- Utilizar a área de revestimento em paredes efetivamente executado.  

 CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO  

- Para o levantamento dos índices de produtividade, foram considerados os oficiais e 
os serventes diretamente ligados na execução do serviço;  

- O esforço para realização de requadros foi contemplado na composição;  

- A espessura média real inclui as perdas incorporadas, às quais foram adicionadas as 
perdas por resíduos gerados.  

 EXECUÇÃO  

- Realizar o taliscamento prévio da base;  

- Preparar a argamassa conforme especificado pelo projetista;  

- Aplicar argamassa para execução das mestras;  

- Efetuar o lançamento da argamassa com colher de pedreiro entre as mestras;  
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- Executar a compressão da camada com o dorso da colher de 
pedreiro;  

- Realizar o sarrafeamento da camada com a régua metálica, seguindo as mestras 
executadas, retirando se o excesso;  

- Por fim, efetuar o acabamento superficial, isto é, o desempenamento com 
desempenadeira de madeira e posteriormente com desempenadeira com espuma com 
movimentos circulares. 

 

4.6.9 – FUNDO SELADOR PARA PAREDE 

 CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS  

- Utilizar a área de parede efetivamente executada, excetuadas as áreas de requadro.  

- Todos os vãos devem ser descontados (portas, janelas etc.). 

 CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO  

- Limpeza e preparo do ambiente para início dos serviços estão contemplados na 
produtividade da mão de obra;  

- O esforço para colocação de escadas ou montagem das plataformas de trabalho está 
contemplado na composição.  

 EXECUÇÃO  

- Observar a superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou 
bolor antes de qualquer aplicação;  

- Diluir o selador em água potável, conforme fabricante;  

- Aplicar uma demão de fundo selador com rolo ou trincha. 

 

4.6.10 – EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX PARA PAREDE 

 CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS  

- Utilizar a área de parede efetivamente executada, excetuadas as áreas de requadro.  

- Todos os vãos devem ser descontados (portas, janelas etc.). 

 CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO  

- Considerado o esforço de lixamento da massa para uniformização da superfície;  
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- O esforço para colocação de escadas ou montagem das plataformas 
de trabalho está contemplado na composição.  

 EXECUÇÃO  

- Observar a superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou 
bolor antes de qualquer aplicação;  

- Se necessário, amolecer o produto em água potável, conforme fabricante;  

- Aplicar em camadas finas com espátula ou desempenadeira até obter o nivelamento 
desejado;  

- Aguardar a secagem da primeira demão e aplicar a segunda demão de massa;  

- Aguardar a secagem final para efetuar o lixamento manual final e remoção do pó. 

 

4.6.11 – PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PARA PAREDE  

 CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS  

- Utilizar a área de parede efetivamente executada, excetuadas as áreas de requadro.  

- Todos os vãos devem ser descontados (portas, janelas etc.).  

 CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO  

- Não inclui a preparação da superfície com selador e massa corrida; 

- Para o consumo de tinta, considera-se a aplicação de uma camada de retoque, além 
das duas demãos;  

- O esforço para colocação de escadas ou montagem das plataformas de trabalho está 
contemplado na composição.  

 EXECUÇÃO  

- Observar a superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou 
bolor antes de qualquer aplicação;  

- Diluir a tinta em água potável, conforme fabricante;  

- Aplicar duas demãos de tinta com rolo ou trincha. Respeitar o intervalo de tempo 
entre as duas aplicações. 
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4.6.12 – PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO  

 CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS  

- Utilizar a área de superfície de madeira, em metros quadrados, de aplicação de 
fundo nivelador alquídico, 1 demão, presente no projeto. 

 CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO  

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários 
(oficiais e/ou ajudantes) envolvidos diretamente com a pintura do fundo;  

- Para a obtenção dos coeficientes da composição foram analisados em campo 
serviços com portas de madeira e ripas de madeira componentes de pergolado;  

- Em casos de superfícies circulares, considerar a área em contato com a pintura, ou 
seja, a área de superfície da peça a ser pintada;  

- O serviço de lixamento envolvido na composição é manual e contempla tanto o 
lixamento antes da aplicação do produto quanto o lixamento após a execução da 
atividade;  

- A composição considera a aplicação de 1 demão do produto;  

- O consumo dos produtos foi estimado de forma teórica, a partir dos manuais dos 
fabricantes de fundo;  

- Foram consideradas as perdas de tinta no consumo do material;  

- Percentual de diluente considerado: 20%;  

- Ferramentas consideradas para a execução do serviço: trincha ou rolo.  

 EXECUÇÃO  

- Lixar a superfície de madeira;  

- Diluir o produto;  

- Aplicar o fundo sobre a superfície, com uso de trincha ou rolo;  

- Se posteriormente houver pintura com tinta de acabamento na superfície, após a 
secagem da demão de fundo, realizar novo lixamento, de maneira mais leve. 
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4.7 – MOBILIÁRIO URBANO  

4.7.1 – MOBILIÁRIO DIVERSOS 

 Mesa com tampo 1,00m x 1,00m em concreto armado e 4 bancos em 
concreto armado DN 40cm 

 Conjunto com 5 lixeiras em fibra de vidro capacidade de 50L 
 Lixeira fibra de vidro com capacidade de 40L 
 Jardineira em concreto  
 Ponto/parada de ônibus ou mototáxi em estrutura metalon e 

revestimento em ACM 
 Bicicletário em metalon com capacidade para 6 bicicletas 

 

 CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS  

- Utilizar a unidade do serviços executados.  

 CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO  

- Os esforços incluem o transporte de materiais e execução dos serviços conforme 
instruções dos fabricantes.  

 EXECUÇÃO  

- O serviços devem ser executados conforme instruções do fabricante. 

 

4.8 – GRADIL  

4.8.1 – GRADE EM METALON  

 CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS  

- Utilizar a área de vão a ser gradeada.  

 CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO  

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os oficias e 
ajudantes envolvidos na montagem e instalação da peça;  

- Foram consideradas perdas por entulho no cálculo de consumo dos perfis e 
eletrodos;  

- Não inclui tratamento superficial.  

 EXECUÇÃO  

- Conferir medidas na obra;  
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- Marcar os pontos de cortes nos perfis;  

- Cortar os perfis, conforme projeto;  

- Lixar as linhas de corte para eliminar rebarbas;  

- Soldar os encontros dos perfis, conforme projeto;  

- Lixar as soldas para retirar excessos;  

- Realizar nichos no contorno do vão onde serão chumbadas as grapas da janela;  

- Posicionar o gradil no vão e preencher com argamassa bem compactada todos os 
nichos onde se encontram as grapas. 

 

4.9 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

4.9.1 – QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (6 DIVISÕES) 

 CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS  

- Utilizar a quantidade de quadro de distribuição de energia para 6 disjuntores, 
presente no projeto.  

 CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO  

- Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o ajudante é 
responsável também pelo transporte horizontal do material;  

- As produtividades desta composição não contemplam rasgos e cortes de alvenaria. 
Para tais atividades, utilizar composição específica de cada serviço.  

 EXECUÇÃO  

- Verifica-se o local da instalação;  

- Para instalar o quadro de embutir o recorte na alvenaria já deve estar executado;  

- Realiza-se a aplicação de argamassa nas laterais e parte posterior;  

- Encaixa-se o quadro e verificar o prumo, realizando ajustes. 
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4.9.2 – DISJUNTORES MONOPOLARES 

 CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS  

- Utilizar a quantidade de disjuntores monopolares tipo DIN – 16 A e 32 A – presentes 
no projeto de instalações elétricas.  

 CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO  

- Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o ajudante é 
responsável também pelo transporte horizontal do material no andar de execução.  

 EXECUÇÃO  

- Encaixa-se o terminal à extremidade do cabo do circuito a ser ligado;  

- Após o cabo e o terminal estarem prontos, o parafuso do pólo do disjuntor é 
desencaixado;  

- Coloca-se o terminal no pólo;  

- O parafuso é recolocado, fixando o terminal ao disjuntor. 

 

4.9.3 – CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR EM ALVENARIA 
COM TIJOLOS MACIÇOS (0,3X0,3X0,3M) 

 CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS  

- Utilizar a quantidade total de caixas enterradas elétricas retangulares, em alvenaria 
com tijolos cerâmicos maciços, fundo com brita, dimensões internas: 0,3x0,3x0,3 m.  

 CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO  

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os pedreiros e 
os serventes que auxiliavam diretamente nas proximidades do local de execução;  

- As produtividades desta composição não contemplam nos índices os serviços de 
locação, remoção de piso, escavação, contenção, assentamento de tubos, reaterro e 
recomposição do piso. Deve-se, portanto, considerar composições específicas para 
estes serviços, caso sejam necessários;  

- Considerou-se, para o cálculo do consumo de argamassa, o preenchimento de todas 
as juntas de assentamento e aplicação com colher de pedreiro;  

- O consumo dos tijolos considera paredes com espessura de meia vez e perdas por 
entulho durante a execução da alvenaria e no transporte do material;  

- Esta composição é válida para trabalho diurno.  
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 EXECUÇÃO  

- Após execução da escavação e, caso seja necessário, da contenção da cava, 
preparar o fundo com lastro de brita;  

- Sobre o lastro de brita, assentar os tijolos com argamassa aplicada com colher, 
atentando-se para o posicionamento dos tubos de entrada e de saída;  

- Concluída a alvenaria da caixa, revestir as paredes internamente com chapisco e 
reboco e externamente somente com chapisco;  

- Por fim, colocar a tampa pré-moldada sobre a caixa. 

 

4.9.4 – HASTE DE ATERRAMENTO DIÂMETRO 5/8” 

 CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS  

- Utilizar as quantidades de hastes de aterramento 5/8" com 3 metros a ser instalada 
no sistema de proteção contra descargas atmosféricas. 

 CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO  

- Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o ajudante é 
responsável também pelo transporte horizontal do material no pavimento de execução;  

- As produtividades desta composição não contemplam as aberturas e reaterros de 
valas. Para tais atividades, utilizar composição específica;  

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários 
(oficiais e ajudantes) envolvidos com a execução. 

 EXECUÇÃO  

- Verifica-se o local da instalação;  

- O solo é molhado para facilitar a entrada da haste;  

- A haste é posicionada e martelada no solo até alcançar a profundidade ideal. 

 

4.9.5 – CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL 

 CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS  

- Utilizar as quantidades de conectores grampo tipo olhal, para haste de 5/8" e cabos 
de 10 a 50 mm², a serem utilizados na instalação do sistema de proteção contra 
descargas atmosféricas. 
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 CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO  

- Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o ajudante é 
responsável também pelo transporte horizontal do material no pavimento de execução;  

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários 
(oficiais e ajudantes) envolvidos com a execução.  

 EXECUÇÃO  

- O conector é utilizado para unir elementos de SPDA (hastes, barras, cordoalhas, 
captor);  

- Juntam-se os materiais a serem unidos e faz-se o encaixe do conector;  

- Em seguida, apertam-se as porcas do conector para a completa união. 

 

4.9.6 – ELETRODUTO FLEXÍVEL DN 32MM INSTALADO EM PAREDE 

 CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS  

- Utilizar os comprimentos retilíneos de eletroduto corrugado, PVC, com DN 32 MM 
(1"), presentes no projeto para instalação em paredes;  

 CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO  

- Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o ajudante é 
responsável também pelo transporte horizontal do material no andar de execução;  

- Foi considerado esforço de fixação provisória da instalação (feita em pontos 
localizados para montagem do eletroduto);  

- As produtividades desta composição não contemplam as seguintes atividades: 
fixações finais dos eletrodutos; fixação de abraçadeiras passantes em lajes; rasgos e 
cortes; chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada 
serviço.  

 EXECUÇÃO  

- Verifica-se o comprimento do trecho da instalação;  

- Corta-se o comprimento necessário da bobina do eletroduto;  

- Fixa-se o eletroduto no local definido através de abraçadeiras (os esforços de fixação 
das abraçadeiras não estão contemplados nesta composição);  

- As extremidades são deixadas livres para posterior conexão 
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4.9.7 – CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO (2,5MM²; 4MM²) 

 CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS  

- Utilizar os comprimentos de cabos de cobre, com seção de 2,5mm² e 4,0mm², 
obtidos a partir do projeto de instalações elétricas, efetivamente passados, e na 
quantidade prevista, em cada trecho de eletroduto instalado entre o(s) quadro(s) de 
distribuição e os circuitos terminais.  

 CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO  

- Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o ajudante é 
responsável também pelo transporte horizontal do material no andar de execução;  

- As produtividades desta composição não contemplam as seguintes atividades: 
fixações finais das tubulações; fixação de abraçadeiras; passantes em lajes; rasgos e 
cortes; chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada 
serviço.   

 EXECUÇÃO  

- Após o eletroduto já estar instalado no local definido, inicia-se o processo de 
passagem dos cabos;  

- Faz-se a junção das pontas dos cabos com fita isolante; em trechos longos, 
recomenda-se a utilização de fita guia;  

- Com os cabos já preparados, seja com fita isolante ou com fita guia, inicia-se o 
processo de passagem por dentro dos eletrodutos até chegar à outra extremidade;  

- Já com os cabos passados de um ponto a outro, deixa-se trechos de cabo para fora 
dos pontos elétricos para facilitar a futura ligação. 

 

4.10 – PINTURA 

4.10.1 – PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (ZARCÃO) EM 
SUPERFÍCIE METÁLICA 

 CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS  

- Utilizar a área, por demão, da superfície a ser efetivamente pintada, com as 
características da tinta e pintura, conforme descrito na composição. Ou seja, deve-se 
medir toda a área de superfície, considerando todos os lados a serem pintados;  

- Para o caso de gradis e esquadrias, por exemplo, a área a ser considerada é a da 
superfície metálica e não a área do vão (não contabilizar área de vidros e nem as 
abertas);  
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- Caso se tenha mais de uma demão, a área da superfície deverá ser 
multiplicada pelo número de demãos. 

 CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO  

- Foram consideradas as perdas de tinta no consumo do material;  

- Para o cálculo do consumo de tinta, foi considerada a espessura da camada de tinta 
seca de 40 micrometros e a porcentagem de sólidos das tintas igual a 52,77%;  

- Não estão contemplados os esforços de preparo da superfície com lixa ou 
jateamento. Para tais esforços, considerar as composições específicas para este 
serviço;  

- Não está contemplada a proteção da peça com fita. Para isso, utilizar composição 
específica.  

- Esta composição não é válida para a pintura de perfis metálicos utilizados em 
estruturas metálicas para edificações (presentes no grupo estruturas metálicas).  

 EXECUÇÃO  

- Limpeza da peça manualmente para remoção de pó e outros detritos;  

- Preparação da tinta com diluição conforme orientação do fabricante;  

- Aplicação de uma demão de tinta na superfície metálica com pincel ou rolo. 

 

4.10.2 – PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM 
SUPERFÍCIE METÁLICA  

 CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS  

- Utilizar a área da superfície a ser efetivamente pintada, com as características da 
tinta e pintura, conforme descrito na composição. Ou seja, deve-se medir toda a área 
de superfície, considerando todos os lados a serem pintados;  

- Para o caso de gradis e esquadrias, por exemplo, a área a ser considerada é a da 
superfície metálica e não a área do vão (não contabilizar área de vidros e nem as 
abertas). 

 CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO  

- Foram consideradas as perdas de tinta no consumo do material;  

- Para o cálculo do consumo de tinta, foram consideradas 2 camadas de tinta seca 
com a espessura de 40 micrometros, cada camada, e a porcentagem de sólidos das 
tintas igual a 40,45%;  
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- Não estão contemplados os esforços de preparo da superfície com 
lixa ou jateamento. Para tais esforços, considerar as composições 

específicas para este serviço;  

- Não está contemplada a proteção da peça com fita. Para isso, utilizar composição 
específica;  

- Foram consideradas 02 demãos.  

- Esta composição não é válida para a pintura de perfis metálicos utilizados em 
estruturas metálicas para edificações (presentes no grupo estruturas metálicas).  

 EXECUÇÃO  

- Limpeza da peça manualmente para remoção de pó e outros detritos;  

- Preparação da tinta com diluição conforme orientação do fabricante;  

- Aplicação de 2 demãos de tinta na superfície metálica com pincel ou rolo. 
Respeitando o intervalo entre as demãos, conforme a orientação do fabricante. 

 

4.11 – CISTERNA 

4.11.1 – ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS 
NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) 

 CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS  

- Utilizar a área líquida das paredes de alvenaria de vedação, incluindo a primeira 
fiada. Todos os vãos (portas e janelas) deverão ser descontados. 

 CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO  

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os oficiais e 
os serventes que auxiliavam diretamente nas proximidades do local de execução;  

- Não são considerados nessa composição os esforços de execução de fixação da 
alvenaria (encunhamento);  

- O esforço de preparo da argamassa está contemplado nas composições auxiliares;  

- O consumo dos blocos considera as perdas por entulho durante a execução da 
alvenaria e no transporte do material, que totalizaram uma perda de 13,2%;  

- Considerou-se somente perda incorporada para argamassa para o preenchimento 
das juntas. A perda por entulho foi considerada nula;  
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- Considerou-se que, em média, uma lateral da parede recebe telas de 
amarração da alvenaria, aplicando-se a cada duas fiadas, e para o 

cálculo do consumo, considerou-se uma perda de 5%;  

- Considerou-se que os pontos que necessitam de fixação com tela são os encontros 
com pilares e encontro seco com a alvenaria. A fixação das telas metálicas na 
estrutura é feita por pinos de aço zincado, sendo somente um pino para blocos de 
espessura 9cm e dois pinos para blocos de espessura maior que 9 cm, porém a 
amarração de uma parede e outra de alvenaria por meio telas dispensa o uso dos 
pinos;  

- A composição é válida para alvenaria de vedação de até 3,00m de altura, tanto para 
casas quanto para edifícios de múltiplos pavimentos; - O esforço para colocação de 
escadas ou montagem das plataformas de trabalho e guarda-corpos está contemplado 
na composição. 

 EXECUÇÃO  

- Posicionar os dispositivos de amarração da alvenaria de acordo com as 
especificações do projeto e fixa-los com uso de resina epóxi;  

- Demarcar a alvenaria – materialização dos eixos de referência, demarcação das 
faces das paredes a partir dos eixos ortogonais, posicionamento dos escantilhões para 
demarcação vertical das fiadas, execução da primeira fiada;  

- Elevação da alvenaria – assentamento dos blocos com a utilização de argamassa 
aplicada com palheta ou bisnaga, formando-se dois cordões contínuos;  

- Execução de vergas e contravergas concomitante com a elevação da alvenaria. 8.  

 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  

- Esta composição foi calculada para a situação específica de área característica maior 
ou igual a 6m², com presença de vãos. Porém, por ter seu custo representativo, foi 
considerada válida para as outras situações (área menor que 6 m² sem vãos, área 
menor que 6m² com vãos e área maior ou igual a 6m² sem vãos);  

- Considerou-se, para o cálculo do consumo de argamassa, o preenchimento de todas 
as juntas de assentamento e aplicação com bisnaga ou palheta. Para aplicação com 
colher de pedreiro, multiplicar o valor indicado por 1,76. 

 

4.11.2 – EXECUÇÃO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 

 ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS 

- Concretagem de pilares, vigas e lajes, acabamento; 
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- Montagem e desmontagem de fôrmas em chapa de madeira 
compensada resinada para pilares, vigas e lajes, 2 utilizações; 

- Armação de estrutura convencional de concreto armado em edifício de múltiplos 
pavimentos, utilizando aço CA-60 (Ø 5,0 mm) e CA-50 Ø 6,3; 
8,0; 10,0; 12,5; 16,0; e 20,0 mm) para pilares, vigas e lajes; 

- Concretagem de vigas baldrames, fck 30 MPa, com uso de bomba 
-lançamento, adensamento e acabamento; 

- Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em chapa de 
madeira compensada resinada, e=17 mm, 4 utilizações; 

- Armação de vigas baldrame, utilizando aço CA-60 (Ø 5,0 mm) e CA-50 (Ø 6,3; 
8,0; 10,0; e 12,5 mm). 

 CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS  

- Utilizar o volume de concreto armado de toda a estrutura da edificação (pilares, 
vigas, lajes e vigas baldrame), exceto as fundações. 

 CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO  

- Consideram-se partes da estrutura de concreto armado contemplada na composição 
as vigas, pilares, lajes maciças e vigas baldrame; 

- O especialista do tema, com base no banco de dados de projetos de sua empresa, 
parametrizou os indicadores. Sendo assim, se por um lado os indicadores não refletem 
um caso específico, apresentam uma maior amplitude na representatividade deles. 

 EXECUÇÃO 

FORMAS PILARES: 

- A partir dos eixos de referência considerados no projeto de estrutura, posicionar os 
gastalhos dos pés dos pilares, realizando medições e conferências com trena 
metálica, esquadros de braços longos, nível lazer e outros dispositivos; fixar os 
gastalhos na laje com pregos de aço ou recursos equivalentes;  

- Posicionar três faces da fôrma de pilar, cuidando para que fiquem solidarizadas no 
gastalho;  

- Fixar os aprumadores e conferir prumo, nível e ortogonalidade do conjunto usando 
esquadro metálico;  

- Sobre a superfície limpa, aplicar desmoldante com broxa ou spray em toda a face 
interna da fôrma;  

- Após posicionamento das armaduras e dos espaçadores, colocar a quarta face da 
fôrma de pilar e executar o travamento com as vigas metálicas e as barras de 
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ancoragem, espaçadas a cada 60cm, de modo a garantir as dimensões 
durante o lançamento do concreto;  

- Conferir posicionamento, rigidez, estanqueidade e prumo da fôrma, introduzindo os 
contraventamentos previstos no projeto das fôrmas;  

- Promover a retirada das fôrmas de acordo com o prazo indicado no projeto estrutural, 
somente quando o concreto atingir resistência suficiente para suportar as cargas, 
conforme NBR 14931:2004;  

- Logo após a desfôrma, fazer a limpeza das peças e armazená-las de forma 
adequada para impedir o empenamento. 

 FORMAS VIGAS: 

- Posicionar os fundos de vigas sobre a borda das fôrmas dos pilares, providenciando 
apoios intermediários com garfos, de acordo com o indicado no projeto;  

- Fixar os encontros dos painéis de fundo das vigas nos pilares, cuidando para que 
não ocorram folgas (verificar prumo e nível);  

- Fixar as laterais da fôrma da viga, utilizando-se pregos de cabeça dupla, para facilitar 
a desfôrma;  

- Sobre a superfície limpa, aplicar desmoldante com broxa ou spray em toda a face 
interna da fôrma;  

- Conferir posicionamento, rigidez, estanqueidade e nível da fôrma;  

- Promover a retirada das fôrmas de acordo com os prazos indicados no projeto 
estrutural (laterais e fundo respectivamente) somente quando o concreto atingir 
resistência suficiente para suportar as cargas, conforme NBR 14931:2004;  

- Logo após a desfôrma, fazer a limpeza das peças e armazená-las de forma 
adequada para impedir o empenamento. 

 FORMAS LAJES: 

- Posicionar as escoras metálicas, as longarinas e as travessas conforme projeto de 
fôrmas;  

- Distribuir os painéis do assoalho sobre as longarinas, prevendo as faixas de 
escoramento residual;  

- Conferir o nível dos painéis do assoalho fazendo os ajustes por meio de ajustes nos 
telescópios das escoras;  

- Sobre a superfície limpa, aplicar desmoldante com broxa ou spray em toda a face 
exposta da fôrma;  
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- Promover a retirada das fôrmas somente quando o concreto atingir 
resistência suficiente para suportar as cargas, conforme NBR 

14931:2004;  

- Logo após a desfôrma, fazer a limpeza das peças e armazená-las de forma 
adequada para impedir o empenamento. 

 FORMAS BALDRAMES: 

- A partir dos projetos de fabricação de fôrmas, conferir as medidas e realizar o corte 
das chapas compensadas e peças de madeira não aparelhada; 

- Em obediência ao projeto, observar a perfeita marcação das posições dos cortes, 
utilizando trena metálica calibrada, esquadro de braços longos, transferidor mecânico 
ou marcador eletrônico de ângulo, etc.; 

- Com os sarrafos e pontaletes, montar a grelha de suporte da fôrma da viga; 

- Pregar a chapa compensada na grelha; 

- Executar demais dispositivos de travamento do sistema de fôrmas, conforme projeto 
de fabricação; 

- Fazer a marcação das faces para auxílio na montagem das fôrmas; 

- Posicionar as laterais das vigas baldrames, conforme projeto; 

- Escorar as laterais, cravando pontaletes de madeira no terreno; 

- Para garantir a distância entre as fôrmas das laterais, pregar sarrafos nos pontaletes 
cravados. 

 ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO (5.0; 6.3; 8.0; 10.0; 12.5; 16.0; 
20.0): 

- Com as barras já cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando 
as diversas partes com arame recozido, respeitando o projeto estrutural;  

- Dispor os espaçadores plásticos com afastamento de no máximo 50cm e amarrá-los 
à armadura de forma a garantir o cobrimento mínimo indicado em projeto;  

- Posicionar a armadura na fôrma e fixá-la de modo que não apresente risco de 
deslocamento durante a concretagem. 

CONCRETAGEM: 

- Lançar o material com a utilização de bomba e adensá-lo com uso de vibrador de 
imersão, de forma a que toda a armadura e os componentes embutidos sejam 
adequadamente envolvidos na massa de concreto;  
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- Adensar o concreto de forma homogênea, conforme NBR 
14931:2004, a fim de não se formarem ninhos, evitando-se vibrações 

em excesso que venham a causar exsudação da pasta / segregação do material;  

- Conferir o prumo dos pilares ao final da execução; 

- Tomar os cuidados devidos para garantir a espessura e planicidade da laje;  

- O acabamento final é feito com desempenadeiras de modo a se obter uma superfície 
uniforme;  

- Enquanto a superfície não atingir endurecimento satisfatório, executar a cura com 
água potável. 

 

4.11.3 – LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL BIAPOIADA 

 CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS  

- Utilizar a soma das áreas de lajes pré-moldadas descritas no projeto. 

 CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO  

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários 
(carpinteiros e ajudantes) que estavam envolvidos com a execução da laje pré-
fabricada, inclusive na montagem e desmontagem do escoramento.  

- Consideraram-se perdas no cálculo de consumo dos insumos;  

- Considerou-se o escoramento total da laje em execução mais o escoramento 
residual da laje de um pavimento abaixo, observando-se nesse caso porcentagem de 
75% do escoramento total;  

- Considerou-se espaçamento entre linhas de escora de 1,20m;  

- Considerou-se capeamento com concreto de 20 MPa e espessura 4 cm;  

- A composição inclui armadura de distribuição com barras CA60 de 4,2mm espaçadas 
de 22 cm;  

- Esta composição não considera armadura negativa e armadura das nervuras 
transversais. Para tal, utilizar as composições de "Armação de laje de estrutura 
convencional de concreto armado".  

- Limite máximo de 4,0 m de vão para uso desta composição.  

- Para a medição do comprimento do vão, considerar como ponto de início/fim a face 
interna dos apoios do vão menor, sejam eles viga de concreto ou alvenaria.  

- Consideraram-se lajes simplesmente apoiadas.  
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 EXECUÇÃO  

- Posicionar as linhas de escoras de madeira e as travessas conforme previsto em 
projeto; nivelar as travessas (tábuas de 20cm posicionadas em espelho) recorrendo a 
pequenas cunhas de madeira sob os pontaletes;  

- O escoramento deve ser contraventado nas duas direções para impedir 
deslocamentos laterais do conjunto e, quando for o caso, a flambagem local dos 
pontaletes;  

- Caso o projeto estrutural preveja a adoção de contraflechas, adotar escoras de maior 
comprimento ou calços mais altos nos apoios intermediários, obedecendo a cotas 
estabelecidas;  

- Com o escoramento já executado, apoiar as vigotas nas extremidades, observando 
espaçamento e paralelismo entre elas; para tanto, utilizar as próprias lajotas (tavelas) 
para determinar o afastamento entre as vigotas;  

- As vigotas devem manter apoio nas paredes ou vigas periféricas conforme 
determinado no projeto estrutural, com avanço nunca menor do que 5cm;  

- Conferir alinhamento e esquadro das vigotas; apoiar as lajotas sobre as vigotas, 
garantindo a justaposição para evitar vazamentos durante a concretagem;  

- Nas operações de montagem, os trabalhadores devem caminhar sobre tábuas 
apoiadas na armadura superior das treliças de aço, nunca pisando diretamente sobre 
as lajotas;  

- Posicionar as armaduras de distribuição, negativa e das nervuras transversais;  

- Molhar abundantemente as lajotas cerâmicas antes da concretagem para que não 
absorvam a água de amassamento do concreto;  

- Lançar o concreto de forma a envolver completamente todas as tubulações 
embutidas na laje e atingir a espessura definida em projeto.  

- Realizar o acabamento com desempenadeira de modo a se obter uma superfície 
uniforme;  

- Enquanto a superfície não atingir endurecimento satisfatório, executar a cura do 
concreto com água potável;  

- Promover a retirada dos escoramentos somente quando o concreto atingir resistência 
suficiente para suportar as cargas, conforme NBR 14931:2004, que deve ser feita de 
forma progressiva, e sempre no sentido do centro para os apoios. 
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4.11.4 – MOTOBOMBA SUBMERSA, MOTOR 1/2CV, 
MONOFÁSICO 230V, RECALQUE 1 ¼” 

 CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS  

- Utilizar a(s) quantidade(s) de moto bomba(s) submersível(eis) acoplada(s) a motor 
elétrico monofásico 1/2 CV, 5 estágios, HM = 8,0 m à 45,0m, Q = 1,5 à 6,3 m³/h, 
presente(s) no projeto.  

 CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO  

- Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o ajudante é 
responsável também pelo transporte horizontal do material.  

- As produtividades desta composição não contemplam rasgos/cortes de alvenaria, 
chumbamento, instalação de tubos e conexões em aço. Para tais atividades, utilizar 
composição específica de cada serviço.  

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários 
(oficiais e ajudantes) envolvidos com a execução da bomba.  

 EXECUÇÃO  

- Verificar o local da instalação.  

- Conectar as tubulações de recalque e sucção na bomba.  

- Posicionar a bomba no local estabelecido.  

- Em seguida é feita a instalação da corrente.  

- Por fim, instalar os cabos de ligação da bomba ao quadro elétrico. 

4.12 – JARDINAGEM 

4.12.1 – ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA PLANTIO 

 CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS  

- Utilizar a área do terreno que receberá a aplicação de terra vegetal.  

 CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO  

- Os esforços incluem o transporte de materiais na frente de trabalho.  

 EXECUÇÃO  

- A terra vegetal é lançada manualmente no solo;  

- Em seguida, espalha-se com ancinho (vassoura metálica) ou enxada. 
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4.12.2 – PLANTIO DE PLANTA DO TIPO DIONELLA (DIONELLA 
TASMÂNICA), CORAÇÃO MAGOADO (IRESINE HERBSTII), MARIA-SEM-
VERGONHA (IMPATIENS WALLERIANA), MANACÁ DE CHEIRO 
(BRUNFELSA UNIFLORA) 

 CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS  

- Utilizar a quantidade de Dionella, Coração Magoado, Maria-sem-vergonha e Manacá 
de Cheiro a serem plantadas.  

 CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO  

- Os esforços incluem, além do plantio, o transporte de materiais na frente de trabalho;  

-Esta composição não inclui o preparo do solo. 

 EXECUÇÃO  

- Com o solo previamente preparado, faz-se a escavação manual;  

- Em seguida, a Dionella, Coração Magoado, Maria-sem-vergonha e Manacá de 
Cheiro são posicionadas no furo;  

- É feito o reaterro do furo com o solo local. 

4.12.3 - PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO 

 CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS  

- Utilizar a quantidade de rolos utilizados vezes a área de cada rolo.  

 CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO  

- Os esforços incluem, além do plantio, o transporte de materiais na frente de trabalho;  

-Esta composição não inclui o preparo do solo. 

 EXECUÇÃO  

- Com o solo previamente preparado, espalha-se os rolos de grama esmeralda e 
ajusta-se os rolos para que a grama fique bem assentada; 

- Em seguida molha-se a grama para que haja melhor unificação do solo e grama.  
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4.12.4 – PLANTIO DE ÁRVORE COM ALTURA DE MUDA DE 
3,00 M.  

 CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS  

- Utilizar a quantidade de árvores plantadas.  

 CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO  

- Os esforços incluem, além do plantio, o transporte de materiais na frente de trabalho;  

-Esta composição não inclui o preparo do solo. 

 EXECUÇÃO  

- As espécies arbustivas, bem como palmeiras, deverão ser bem tutoradas para evitar 
que suas raízes sofram deslocamento devido aos ventos.  

- O tutor deverá ser enterrado 1,0m, antes do preenchimento total das covas de forma 
que sua colocação danifique o torrão.  

- O tutor poderá ser de bambu ou madeira, com um diâmetro de 8cm e com umas das 
pontas cortado em ângulo de forma a facilitar sua colocação.  

- Cada muda de árvores/palmeira terá dois tutores e será amarrada com barbante 
(jamais arame), de forma folgada, ao tutor, em dois pontos, de maneira que forme um 
oito deitado. 

 

4.13 – SINALIZAÇÃO 

4.13.1 – PLACA DE SINALIZAÇÃO 

 A sinalização Vertical é composta por placas de sinalização que tem por 
objetivo aumentar a segurança, ajudar a manter o fluxo de tráfego em ordem e 
fornecer informações aos usuários da via. As placas de sinalização Vertical deverão 
ser confeccionadas em chapas de aço. A reflexibilidade das tarjas, setas, letras do 
fundo da placa será executada mediante a aplicação de películas retrorrefletivas, com 
coloração invariável, tanto de dia como à noite. As placas deverão ser executadas de 
acordo com as dimensões do projeto de sinalização viária. 

 ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS 

- Parafuso de cabeça sextavada em aço galvanizado tipo autoatarrachante com 
arruela de vedação; 

- Placa de regulamentação – R1 e placa de velocidade o suporte metálico galvanizado 
para placa de regulamentação - D = 0,60 m. 
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 CRITÉRIOS PARA FISCALIZAÇÃO 

- A fiscalização deverá ir in loco verificar se os serviços e quantitativos medidos foram 
de fato executados e se apresentam qualidade satisfatória. 

 CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO E MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS 

- Utilizar a quantidade de placas instaladas. 

 EXECUÇÃO 

- Fixar a placa no suporte com os parafusos adequados; 

- Escavar um buraco para inserção do suporte da placa; 

- Realizar a fixação com concreto. 

 

4.14 – SARJETA 

4.14.1 – EXECUÇÃO DE SARJETA EM CONCRETO 

O concreto usinado é dosado na empresa prestadora de serviços de 
concretagem, transportado até o local da obra em caminhão betoneira e distribuído 
através de sistema de bombeamento. A classe C20 indica o valor do fck = 20 MPa. 
Não considerar serviço de bombeamento para este insumo.  

Sarjetas são dispositivos de drenagem longitudinal construído. Nas ruas que serão 
pavimentadas em intertravado os dispositivos serão construídos no centro das pistas 
de rolamento. Nas ruas que serão pavimentadas em Piso Intertravado com Bloco 
Retangular os dispositivos serão construídos no centro das pistas de rolamento. 
Destinados a proteger a integridade dos pavimentos e a segurança do tráfego, 
geralmente tem por razões de segurança a forma retangular. A Sarjeta será moldada 
in loco com concreto usinado e terá as dimensões de 30 cm de base e 15 cm de 
altura. A Sarjeta será construída sobre um Colchão de areia de 0,10 m e em seguida 
sobre o mesmo colchão será lançada uma camada de concreto de 0,15 m. As Sarjetas 
deverão apresentar as superfícies lisas, bem como isentas de fendilhamentos. Uma 
régua apoiada ao longo do piso, não poderá acusar flecha superior à 4 mm. O 
concreto das sarjetas deverão apresentar resistência mínima de 20 Mpa no ensaio de 
compressão simples aos 28 dias de idade. O concreto usinado deverá ser adquirido 
por resistência. 

 

 

 CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 
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- Utilizar o comprimento linear total, em trecho reto, onde será 
assentada a sarjeta de concreto, com dimensões 30 x 15 cm (base x 

altura). 

 CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO 

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os pedreiros e 
os serventes que auxiliavam diretamente nos serviços de execução.  

- A sobra/perda incorporada de concreto na execução do serviço é da ordem de 1,24 
vezes o volume teórico.  

- As produtividades desta composição não contemplam nos índices o transporte do 
concreto, utilizar composição especifica para o transporte.  

- Os índices de produtividade contemplam a execução da regularização do solo e base 
para a execução da sarjeta.  

- Foi considerado nas composições o reaproveitamento das formas e pontaletes igual 
a 4 vezes.  

- O consumo de pontaletes foi considerando utilizando piquetes de 40 cm de 
comprimento e espaçados a cada 0,5 m.  

Foi adotada a seguinte definição de trecho reto e curvo para as composições:  

- Trecho reto: quando não há alteração de direção ao longo da extensão das sarjetas a 
serem executadas.  

- Trecho curvo: quando ocorre mudança de direção ao longo da extensão das sarjetas 
a serem executadas. 

5.0 - REPAROS E LIMPEZA GERAL DA OBRA 
 

 Após a conclusão das obras e serviços seus acessos e complementos e 

também durante sua execução, deverão ser reparados, repintados, reconstruídos ou 

repostos itens, materiais, equipamentos, etc., sem ônus para a Prefeitura, danificados 

por culpa da Contratada, danos estes eventualmente causados às obras ou serviços 

existentes, vizinhos ou trabalhos adjacentes, ou a itens já executados da própria obra. 

 

 

5.1 - REMOÇÃO DO CANTEIRO 
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 Terminada a obra, a Contratada deverá providenciar a retirada 

das instalações do canteiro de obras e serviços e promover a limpeza 

geral das obras e serviços, e de seus complementos. 

 

5.2 – LIMPEZA 

5.2.1 - LIMPEZA PREVENTIVA 

 A Contratada deverá proceder periodicamente à limpeza da obra e de seus 

complementos removendo os entulhos resultantes, tanto do interior da mesma, como 

no canteiro de obras e serviços e adjacências provocados com a execução da obra, 

para bota fora apropriado. 

5.2.2 - LIMPEZA FINAL 

 Deverão ser previamente retirados todos os detritos e restos de materiais de 

todas as partes da obra e de seus complementos, que serão removidos para o bota 

fora apropriado. 

 EM HIPÓTESE ALGUMA SERÁ PERMITIDO A UTILIZAÇÃO DE ÁCIDO 

MURIÁTICO OU QUALQUER OUTRO TIPO DE ÁCIDO EM QUALQUER TIPO DE 

LIMPEZA, EXCETO NOS CASOS CITADOS ESPECÍFICAMENTE NESTE 

MEMORIAL. 

6.0 - CASOS OMISSOS 
 Os casos eventualmente omissos nestas especificações, serão resolvidos pela 

Fiscalização, recomendando-os quando necessário, ao Diretor de Departamento. 

 O método de execução deve seguir o indicado no catálogo de metodologias e 

execuções disponibilizado pela Caixa Econômica Federal por meio do site: 

https://www.caixa.gov.br/poder-publico/modernizacao-

gestao/sinapi/Paginas/default.aspx, na opção sumário de publicações, no que se 

refere às composições com base SINAPI.  

 O método de execução apresentado nestes dois locais será o critério utilizado 

para a aceitação dos serviços, sendo os mesmos bem executados, além dos critérios 

para medição. 

https://www.caixa.gov.br/poder-publico/modernizacao-gestao/sinapi/Paginas/default.aspx
https://www.caixa.gov.br/poder-publico/modernizacao-gestao/sinapi/Paginas/default.aspx


OBRA

ORÇAMENTO VALOR TOTAL ($)

BDI ADOTADO
(dentro da faixa referencial 

do Acórdão 
2622/2013, com tributos 

locais) 

ENCARGOS SOCIAIS 
ADOTADOS

(padrão SINAPI Pernambuco)

COM DESONERAÇÃO R$ 1.353.811,10 27,12% 91,23% (hora) e 52,09% (mês)

SEM DESONERAÇÃO R$ 1.344.036,24 22,50% 113,84% (hora) e 70,11% (mês) 

Declaramos para os devidos fins que a opção de orçamento básico mais econômica para a 
Administração Pública com relação ao projeto da obra em questão é SEM DESONERAÇÃO, conforme 

demonstrado na Planilha Comparativa abaixo. 

PAVIMENTAÇÃO E URBANISMO NOS CANTEIROS LOCALIZADOS NO BAIRRO DO 
MUTIRÃO, EM FRENTE AO ESTÁDIO MUNICIPAL EVALDÃO CABRAL, E NO BAIRRO 

DO CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE



  

OBRA BANCOS B.D.I. ENCARGOS SOCIAIS
PAVIMENTAÇÃO E URBANISMO NOS CANTEIROS 
LOCALIZADOS NO BAIRRO DO MUTIRÃO, EM FRENTE AO 
ESTÁDIO MUNICIPAL EVALDÃO CABRAL, E NO BAIRRO DO 
CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

SINAPI - 02/2025 - Pernambuco 22,50% Não Desonerado: 
Horista: 113,84%
Mensalista: 70,11%

ITEM TOTAL PESO (%)

1.0 64.898,22 4,83 %
2.0 3.423,24 0,25 %
3.0 380.641,29 28,32 %
4.0 169.943,08 12,64 %
5.0 515.777,74 38,38 %
6.0 209.352,67 15,58 %

TOTAL SEM BDI
TOTAL DO BDI
TOTAL GERAL

1.041.628,09
302.408,15

1.344.036,24

ADMINISTRAÇÃO LOCAL
PLACA DE OBRA
CANTEIRO 01
CANTEIRO 02
CANTEIRO 03
CANTEIRO 04 E CALÇADA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA RESUMIDA

DESCRIÇÃO

  



OBRA B.D.I.
PAVIMENTAÇÃO E URBANISMO NOS CANTEIROS LOCALIZADOS NO 
BAIRRO DO MUTIRÃO, EM FRENTE AO ESTÁDIO MUNICIPAL EVALDÃO 
CABRAL, E NO BAIRRO DO CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE 
SÃO FÉLIX - PE

22,50%

ITEM CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO UND QUANT. VALOR UNIT.
VALOR UNIT. 

COM BDI
TOTAL PESO (%)

1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 64.898,22 4,83 %

1.1
PMCSF 

CPU 094
PRÓPRIO ADMINISTRAÇÃO LOCAL MÊS 6,00 8.829,69 10.816,37 64.898,22 4,83 %

2.0 PLACA DE OBRA 3.423,24 0,25 %

2.1 103689 SINAPI
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 6,00 465,75 570,54 3.423,24 0,25 %

3.0 CANTEIRO 01 380.641,29 28,32 %
3.1 SERVIÇOS PRELIMINARES, DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 21.743,69 1,62 %

3.1.1
PMCSF 

CPU 063
PRÓPRIO

TAPUME DE PROTEÇÃO EM TELA DE POLIETILENO H = 1,20 M COM 
BLOCO DE CONCRETO (REF.: ORSE - 4554 - 12/2024]

M 314,45 21,26 26,04 8.188,27 0,61 %

3.1.2
PMCSF 

CPU 043
PRÓPRIO

DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO GRANÍTICO OU PRÉ-MOLDADO [REF.: ORSE - 
21 - 11/2024]

M 314,45 12,88 15,77 4.958,87 0,37 %

3.1.3 98519 SINAPI REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_07/2024 m² 1.813,62 3,87 4,74 8.596,55 0,64 %
3.2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 25.907,27 1,93 %

3.2.1 94342 SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 m³ 181,36 116,62 142,85 25.907,27 1,93 %
3.3 SISTEMA DE PISO E PAVIMENTAÇÃO 155.894,77 11,60 %

3.3.1 92396 SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 
AF_10/2022

m² 736,50 77,12 94,47 69.577,15 5,18 %

3.3.2 93679 SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 
AF_10/2022

m² 25,00 84,87 103,96 2.599,00 0,19 %

3.3.3 94990 SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

m³ 0,54 775,16 949,57 512,76 0,04 %

3.3.4 94273 SINAPI

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 
SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

M 314,45 51,25 62,78 19.741,17 1,47 %

3.3.5 94279 SINAPI

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 
SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU 
PASSEIOS. AF_01/2024

M 378,13 49,60 60,76 22.975,17 1,71 %

3.3.6 104658 SINAPI
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, 
ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024

m² 221,20 144,20 176,64 39.072,76 2,91 %

3.3.7 105004 SINAPI
RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM 
CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM 
PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024

m² 9,60 120,48 147,58 1.416,76 0,11 %

3.4 BANCOS 44.636,27 3,32 %
3.4.1 93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 8,24 90,78 111,20 916,28 0,07 %

3.4.2 96617 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024

m² 42,27 19,93 24,41 1.031,81 0,08 %

3.4.3
PMCSF 

CPU 002
PRÓPRIO

ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9 X 19 X 19 CM, 1 VEZ 
(ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 
(CIMENTO E AREIA MÉDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, 
JUNTA 1 CM [REF.: SINAPI - 73935/02 - 08/2016]

M² 126,82 100,59 123,22 15.626,76 1,16 %

3.4.4 93382 SINAPI
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 1,37 26,35 32,27 44,20 0,00 %

3.4.5 94342 SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 m³ 6,66 116,62 142,85 951,38 0,07 %

3.4.6 94990 SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

m³ 1,59 775,16 949,57 1.509,81 0,11 %

3.4.7 87894 SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 
PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 
400L. AF_10/2022

m² 112,02 6,93 8,48 949,92 0,07 %

3.4.8 87792 SINAPI

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM 
PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), 
ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

m² 112,02 43,38 53,14 5.952,74 0,44 %

3.4.9 88415 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES 
EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024

m² 164,86 5,01 6,13 1.010,59 0,08 %

3.4.10 96135 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS 
DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024

m² 164,86 27,61 33,82 5.575,56 0,41 %

3.4.11 88489 SINAPI
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 164,86 13,54 16,58 2.733,37 0,20 %

3.4.12
PMCSF 

CPU 067
PRÓPRIO

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE RIPAS MASSARANDUBA (5 X 
1,5 CM) [REF.: ORSE - 9415 - 12/2024]

M 301,50 8,62 10,55 3.180,82 0,24 %

3.4.13 102213 SINAPI
PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO 
E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

m² 24,12 22,14 27,12 654,13 0,05 %

3.4.14
PMCSF 

CPU 075
PRÓPRIO

BANCO EM ALVENARIA E CONCRETO COM JARDINEIRA, INCLUSIVE 
ACABAMENTO (COEFICIENTES BASEADOS NO PROJETO 
ARQUITETÔNICO)

UND 7,00 524,66 642,70 4.498,90 0,33 %

3.5 MOBILIÁRIO URBANO 17.192,31 1,28 %

3.5.1
PMCSF 

CPU 065
PRÓPRIO

MESA COM TAMPO 1,00 X 1,00 M EM CONCRETO ARMADO SOBRE 
TUBO DE CONCRETO ARMADO Ø=0,40 M, E 4 BANCOS EM CONCRETO 
ARMADO Ø=0,40 M, COM PINTURA ACRÍLICA (REF.: ORSE - 12114 - 
12/2024]

UND 2,00 848,82 1.039,80 2.079,60 0,15 %

3.5.2
PMCSF 

CPU 066
PRÓPRIO

CONJUNTO COM 05 LIXEIRAS EM FIBRA DE VIDRO, COM CAPACIDADE 
DE 50L E SUPORTE METÁLICO [REF.: ORSE - 10536 - 12/2024]

UND 4,00 1.595,89 1.954,96 7.819,84 0,58 %

3.5.3
PMCSF 

CPU 078
PRÓPRIO

LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO, COM CAPACIDADE DE 40L E SUPORTE 
METÁLICO ("CATA-CACA" PET) [REF.: SEINFRA - C3451 - 028]

UND 5,00 374,82 459,15 2.295,75 0,17 %

3.5.4
PMCSF 

CPU 076
PRÓPRIO

JARDINEIRA EM CONCRETO, INCLUSIVE ACABAMENTO 
(COEFICIENTES BASEADOS NO PROJETO ARQUITETÔNICO)

UND 4,00 552,24 676,49 2.705,96 0,20 %

3.5.5
PMCSF 

CPU 082
PRÓPRIO

BICICLETÁRIO EM METALON COM CAPACIDADE PARA 6 BICICLETAS 
FIXADO EM ALVENARIA OU CONCRETO, INCLUSIVE PINTURA 
(COEFICIENTES BASEADOS NO PROJETO ARQUITETÔNICO)

UND 3,00 623,45 763,72 2.291,16 0,17 %

3.6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 26.785,05 1,99 %

BANCOS
SINAPI - 02/2025 - Pernambuco

ORÇAMENTO SINTÉTICO

ENCARGOS SOCIAIS
Não Desonerado: 
Horista: 113,84%
Mensalista: 70,11%



OBRA B.D.I.
PAVIMENTAÇÃO E URBANISMO NOS CANTEIROS LOCALIZADOS NO 
BAIRRO DO MUTIRÃO, EM FRENTE AO ESTÁDIO MUNICIPAL EVALDÃO 
CABRAL, E NO BAIRRO DO CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE 
SÃO FÉLIX - PE

22,50%

ITEM CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO UND QUANT. VALOR UNIT.
VALOR UNIT. 

COM BDI
TOTAL PESO (%)

BANCOS
SINAPI - 02/2025 - Pernambuco

ORÇAMENTO SINTÉTICO

ENCARGOS SOCIAIS
Não Desonerado: 
Horista: 113,84%
Mensalista: 70,11%

3.6.1
PMCSF 

CPU 079
PRÓPRIO

POSTE DECORATIVO COM 02 PÉTALAS, EM AÇO GALVANIZADO COM 
DIFUSOR EM VIDRO TRANSPARENTE TEMPERADO, COM 2,50 M, 
INCLUSIVE LÂMPADAS LED [REF.: ORSE - 11364 - 12/2024]

UND 12,00 1.006,16 1.232,54 14.790,48 1,10 %

3.6.2
PMCSF 

CPU 091
PRÓPRIO

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATÉ 6 DIVISÕES, COM 
BARRAMENTO [REF.: SEINFRA - C2066 - 028]

UND 1,00 226,24 277,14 277,14 0,02 %

3.6.3 93654 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 15,96 19,55 19,55 0,00 %

3.6.4 93657 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 18,90 23,15 23,15 0,00 %

3.6.5 97886 SINAPI
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

UN 20,00 161,44 197,76 3.955,20 0,29 %

3.6.6 96985 SINAPI
HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 3,00 108,27 132,63 397,89 0,03 %

3.6.7 104750 SINAPI
CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA 
HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8'

UN 1,00 18,89 23,14 23,14 0,00 %

3.6.8 91857 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM 
(1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 200,00 16,29 19,95 3.990,00 0,30 %

3.6.9 91926 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 600,00 4,49 5,50 3.300,00 0,25 %

3.6.10 91928 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 1,00 6,94 8,50 8,50 0,00 %

3.7 PINTURA 20.401,60 1,52 %

3.7.1 102491 SINAPI
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 
DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

m² 94,34 21,94 26,87 2.534,91 0,19 %

3.7.2 100722 SINAPI
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA 
A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO 
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

m² 282,88 25,49 31,22 8.831,51 0,66 %

3.7.3 100742 SINAPI

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 
SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE 
SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA 
(POR DEMÃO). AF_01/2020

m² 282,88 26,08 31,94 9.035,18 0,67 %

3.8 ESTRUTURA DE MONITORAMENTO 9.188,88 0,68 %

3.8.1
PMCSF 

CPU 081
PRÓPRIO

POSTE GALVANIZADO COM 3 M PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE 
SEGURANÇA, INCLUSIVE PINTURA E 4 CÂMERAS DO TIPO BULLET 
[REF.: ORSE - 8646 - 12/2024]

UND 4,00 1.713,85 2.099,46 8.397,84 0,62 %

3.8.2 97886 SINAPI
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

UN 4,00 161,44 197,76 791,04 0,06 %

3.9 CISTERNA 12.662,14 0,94 %

3.9.1
PMCSF 

CPU 023
PRÓPRIO

EXECUÇÃO DE CISTERNA ENTERRADA, ALVENARIA EM BLOCO 
CERÂMICO E ESTRUTURA DE CONCRETO, CAPACIDADE PARA ATÉ 
8.000 LITROS

UND 1,00 8.538,33 10.459,45 10.459,45 0,78 %

3.9.2
PMCSF 

CPU 030
PRÓPRIO

MOTOBOMBA SUBMERSA, MARCA SCHNEIDER OU SIMILAR, MODELO 
C1-20, MOTOR 1/2CV, MONOFÁSICO 230V, 5 ESTÁGIOS, RECALQUE 1 
1/4", HM = 8 À 45 M, Q = 1,5 À 6,3 M³/H [REF.: ORSE - 13755 - 11/2024]

UND 1,00 1.798,12 2.202,69 2.202,69 0,16 %

3.10 JARDINAGEM 39.410,98 2,93 %
3.10.1 103946 SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU AMENDOIM. AF_07/2024 m² 476,40 26,84 32,87 15.659,26 1,17 %

3.10.2
PMCSF 

CPU 033
PRÓPRIO

FORNECIMENTO E PLANTIO DE PLANTA DO TIPO DIONELLA 
(DIONELLA TASMANICA) [REF.: ORSE - 13675 - 11/2024]

UND 132,00 20,21 24,75 3.267,00 0,24 %

3.10.3
PMCSF 

CPU 062
PRÓPRIO

FORNECIMENTO E PLANTIO DE PLANTA DO TIPO CORAÇÃO 
MAGOADO (IRESINE HERBSTII) [REF.: ORSE - 11206 - 12/2024]

UND 280,00 44,62 54,65 15.302,00 1,14 %

3.10.4
PMCSF 

CPU 056
PRÓPRIO

FORNECIMENTO E PLANTIO DE PLANTA DO TIPO MARIA-SEM 
VERGONHA (IMPATIENS WALLERIANA) [REF.: ORSE - 11104 - 12/2024]

UND 80,00 8,21 10,05 804,00 0,06 %

3.10.5
PMCSF 

CPU 061
PRÓPRIO

FORNECIMENTO E PLANTIO DE PLANTA DO TIPO MANACÁ DE CHEIRO 
(BRUNFELSA UNIFLORA) [REF.: ORSE - 8956 - 12/2024]

UND 7,00 132,91 162,81 1.139,67 0,08 %

3.10.6
PMCSF 

CPU 090
PRÓPRIO

FORNECIMENTO E PLANTIO DE ÁRVORE DO TIPO IPÊ (TABEBUIA 
CHRYSOTRICHA OU TABEBUIA IMPETIGINOSA), ALTURA DA MUDA = 
3,00 M [REF.: ORSE - 13805 - 11/2024]

UND 5,00 183,49 224,77 1.123,85 0,08 %

3.10.7 105521 SINAPI ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO. AF_07/2024 m² 528,80 3,27 4,00 2.115,20 0,16 %
3.11 SINALIZAÇÃO 6.818,33 0,51 %

3.11.1
PMCSF 

CPU 083
PRÓPRIO

PLACA DE SINALIZAÇÃO / REGULAMENTAÇÃO / ADVERTÊNCIA EM 
AÇO, COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA - FORNECIMENTO E 
IMPLANTAÇÃO [REF.: SICRO3 - 5213440 - 10/2024]

M² 4,00 843,72 1.033,55 4.134,20 0,31 %

3.11.2
PMCSF 

CPU 084
PRÓPRIO

SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO / 
REGULAMENTAÇÃO / ADVERTÊNCIA - FORNECIMENTO E 
IMPLANTAÇÃO [REF.: SICRO3 - 5313855 - 10/2024]

M 17,00 128,89 157,89 2.684,13 0,20 %

4.0 CANTEIRO 02 169.943,08 12,64 %
4.1 SERVIÇOS PRELIMINARES, DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 7.932,39 0,59 %

4.1.1
PMCSF 

CPU 063
PRÓPRIO

TAPUME DE PROTEÇÃO EM TELA DE POLIETILENO H = 1,20 M COM 
BLOCO DE CONCRETO (REF.: ORSE - 4554 - 12/2024]

M 117,65 21,26 26,04 3.063,60 0,23 %

4.1.2
PMCSF 

CPU 043
PRÓPRIO

DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO GRANÍTICO OU PRÉ-MOLDADO [REF.: ORSE - 
21 - 11/2024]

M 117,65 12,88 15,77 1.855,34 0,14 %

4.1.3 98519 SINAPI REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_07/2024 m² 635,75 3,87 4,74 3.013,45 0,22 %
4.2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 9.082,40 0,68 %

4.2.1 94342 SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 m³ 63,58 116,62 142,85 9.082,40 0,68 %
4.3 SISTEMA DE PISO E PAVIMENTAÇÃO 60.423,08 4,50 %

4.3.1 92396 SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 
AF_10/2022

m² 400,35 77,12 94,47 37.821,06 2,81 %

4.3.2 94273 SINAPI

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 
SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

M 117,65 51,25 62,78 7.386,06 0,55 %



OBRA B.D.I.
PAVIMENTAÇÃO E URBANISMO NOS CANTEIROS LOCALIZADOS NO 
BAIRRO DO MUTIRÃO, EM FRENTE AO ESTÁDIO MUNICIPAL EVALDÃO 
CABRAL, E NO BAIRRO DO CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE 
SÃO FÉLIX - PE

22,50%

ITEM CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO UND QUANT. VALOR UNIT.
VALOR UNIT. 

COM BDI
TOTAL PESO (%)

BANCOS
SINAPI - 02/2025 - Pernambuco

ORÇAMENTO SINTÉTICO

ENCARGOS SOCIAIS
Não Desonerado: 
Horista: 113,84%
Mensalista: 70,11%

4.3.3 94279 SINAPI

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 
SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU 
PASSEIOS. AF_01/2024

M 131,90 49,60 60,76 8.014,24 0,60 %

4.3.4 104658 SINAPI
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, 
ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024

m² 32,75 144,20 176,64 5.784,96 0,43 %

4.3.5 105004 SINAPI
RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM 
CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM 
PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024

m² 9,60 120,48 147,58 1.416,76 0,11 %

4.4 JARDINEIRA EM ALVENARIA E BANCO COM JARDINEIRA 8.893,35 0,66 %
4.4.1 93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 1,19 90,78 111,20 132,32 0,01 %

4.4.2 96617 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024

m² 6,13 19,93 24,41 149,63 0,01 %

4.4.3
PMCSF 

CPU 002
PRÓPRIO

ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9 X 19 X 19 CM, 1 VEZ 
(ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 
(CIMENTO E AREIA MÉDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, 
JUNTA 1 CM [REF.: SINAPI - 73935/02 - 08/2016]

M² 21,45 100,59 123,22 2.643,06 0,20 %

4.4.4 93382 SINAPI
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 0,40 26,35 32,27 12,90 0,00 %

4.4.5 94342 SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 m³ 2,28 116,62 142,85 325,69 0,02 %

4.4.6 87894 SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 
PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 
400L. AF_10/2022

m² 36,77 6,93 8,48 311,80 0,02 %

4.4.7 87792 SINAPI

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM 
PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), 
ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

m² 36,77 43,38 53,14 1.953,95 0,15 %

4.4.8 88415 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES 
EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024

m² 36,77 5,01 6,13 225,40 0,02 %

4.4.9 96135 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS 
DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024

m² 36,77 27,61 33,82 1.243,56 0,09 %

4.4.10 88489 SINAPI
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 36,77 13,54 16,58 609,64 0,05 %

4.4.11
PMCSF 

CPU 075
PRÓPRIO

BANCO EM ALVENARIA E CONCRETO COM JARDINEIRA, INCLUSIVE 
ACABAMENTO (COEFICIENTES BASEADOS NO PROJETO 
ARQUITETÔNICO)

UND 2,00 524,66 642,70 1.285,40 0,10 %

4.5 MOBILIÁRIO URBANO 24.789,73 1,84 %

4.5.1
PMCSF 

CPU 066
PRÓPRIO

CONJUNTO COM 05 LIXEIRAS EM FIBRA DE VIDRO, COM CAPACIDADE 
DE 50L E SUPORTE METÁLICO [REF.: ORSE - 10536 - 12/2024]

UND 2,00 1.595,89 1.954,96 3.909,92 0,29 %

4.5.2
PMCSF 

CPU 078
PRÓPRIO

LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO, COM CAPACIDADE DE 40L E SUPORTE 
METÁLICO ("CATA-CACA" PET) [REF.: SEINFRA - C3451 - 028]

UND 1,00 374,82 459,15 459,15 0,03 %

4.5.3
PMCSF 

CPU 076
PRÓPRIO

JARDINEIRA EM CONCRETO, INCLUSIVE ACABAMENTO 
(COEFICIENTES BASEADOS NO PROJETO ARQUITETÔNICO)

UND 4,00 552,24 676,49 2.705,96 0,20 %

4.5.4
PMCSF 

CPU 089
PRÓPRIO

PONTO / PARADA DE ÔNIBUS OU MOTO TÁXI EM ESTRUTURA DE 
METALON E REVESTIMENTO EM ACM, COM COBERTURA EM 
POLICARBONATO ALVEOLAR E CHAPA DE AÇO PERFURADA E PAINEL 
DE VIDRO DE 10 MM, INCLUSIVE PONTOS ELÉTRICOS DE ILUINÇÃO E 
LUMINÁRIAS  (COEFICIENTES BASEADOS NO PROJETO 
ARQUITETÔNICO)

UND 1,00 14.460,98 17.714,70 17.714,70 1,32 %

4.6 GRADIL METÁLICO 14.925,97 1,11 %

4.6.1
PMCSF 

CPU 008
PRÓPRIO

GRADE / GRADIL EM METALON FIXADA EM ALVENARIA OU CONCRETO 
[REF.: ORSE - 4716 - 11/2024]

M² 37,75 322,77 395,39 14.925,97 1,11 %

4.7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 9.053,09 0,67 %

4.7.1
PMCSF 

CPU 079
PRÓPRIO

POSTE DECORATIVO COM 02 PÉTALAS, EM AÇO GALVANIZADO COM 
DIFUSOR EM VIDRO TRANSPARENTE TEMPERADO, COM 2,50 M, 
INCLUSIVE LÂMPADAS LED [REF.: ORSE - 11364 - 12/2024]

UND 4,00 1.006,16 1.232,54 4.930,16 0,37 %

4.7.2
PMCSF 

CPU 091
PRÓPRIO

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATÉ 6 DIVISÕES, COM 
BARRAMENTO [REF.: SEINFRA - C2066 - 028]

UND 1,00 226,24 277,14 277,14 0,02 %

4.7.3 93654 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 15,96 19,55 19,55 0,00 %

4.7.4 93657 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 18,90 23,15 23,15 0,00 %

4.7.5 97886 SINAPI
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

UN 6,00 161,44 197,76 1.186,56 0,09 %

4.7.6 96985 SINAPI
HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 3,00 108,27 132,63 397,89 0,03 %

4.7.7 104750 SINAPI
CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA 
HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 1,00 18,89 23,14 23,14 0,00 %

4.7.8 91857 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM 
(1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 60,00 16,29 19,95 1.197,00 0,09 %

4.7.9 91926 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 180,00 4,49 5,50 990,00 0,07 %

4.7.10 91928 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 1,00 6,94 8,50 8,50 0,00 %

4.8 PINTURA 5.901,72 0,44 %

4.8.1 102491 SINAPI
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 
DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

m² 35,30 21,94 26,87 948,51 0,07 %

4.8.2 102494 SINAPI
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 
DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021

m² 2,22 67,90 83,17 184,63 0,01 %

4.8.3 100722 SINAPI
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA 
A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO 
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

m² 75,50 25,49 31,22 2.357,11 0,18 %



OBRA B.D.I.
PAVIMENTAÇÃO E URBANISMO NOS CANTEIROS LOCALIZADOS NO 
BAIRRO DO MUTIRÃO, EM FRENTE AO ESTÁDIO MUNICIPAL EVALDÃO 
CABRAL, E NO BAIRRO DO CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE 
SÃO FÉLIX - PE

22,50%

ITEM CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO UND QUANT. VALOR UNIT.
VALOR UNIT. 

COM BDI
TOTAL PESO (%)

BANCOS
SINAPI - 02/2025 - Pernambuco

ORÇAMENTO SINTÉTICO

ENCARGOS SOCIAIS
Não Desonerado: 
Horista: 113,84%
Mensalista: 70,11%

4.8.4 100742 SINAPI

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 
SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE 
SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA 
(POR DEMÃO). AF_01/2020

m² 75,50 26,08 31,94 2.411,47 0,18 %

4.9 ESTRUTURA DE MONITORAMENTO 6.891,66 0,51 %

4.9.1
PMCSF 

CPU 081
PRÓPRIO

POSTE GALVANIZADO COM 3 M PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE 
SEGURANÇA, INCLUSIVE PINTURA E 4 CÂMERAS DO TIPO BULLET 
[REF.: ORSE - 8646 - 12/2024]

UND 3,00 1.713,85 2.099,46 6.298,38 0,47 %

4.9.2 97886 SINAPI
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

UN 3,00 161,44 197,76 593,28 0,04 %

4.10 JARDINAGEM 16.738,58 1,25 %
4.10.1 103946 SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU AMENDOIM. AF_07/2024 m² 157,60 26,84 32,87 5.180,31 0,39 %

4.10.2
PMCSF 

CPU 033
PRÓPRIO

FORNECIMENTO E PLANTIO DE PLANTA DO TIPO DIONELLA 
(DIONELLA TASMANICA) [REF.: ORSE - 13675 - 11/2024]

UND 100,00 20,21 24,75 2.475,00 0,18 %

4.10.3
PMCSF 

CPU 062
PRÓPRIO

FORNECIMENTO E PLANTIO DE PLANTA DO TIPO CORAÇÃO 
MAGOADO (IRESINE HERBSTII) [REF.: ORSE - 11206 - 12/2024]

UND 100,00 44,62 54,65 5.465,00 0,41 %

4.10.4
PMCSF 

CPU 056
PRÓPRIO

FORNECIMENTO E PLANTIO DE PLANTA DO TIPO MARIA-SEM 
VERGONHA (IMPATIENS WALLERIANA) [REF.: ORSE - 11104 - 12/2024]

UND 100,00 8,21 10,05 1.005,00 0,07 %

4.10.5
PMCSF 

CPU 061
PRÓPRIO

FORNECIMENTO E PLANTIO DE PLANTA DO TIPO MANACÁ DE CHEIRO 
(BRUNFELSA UNIFLORA) [REF.: ORSE - 8956 - 12/2024]

UND 2,00 132,91 162,81 325,62 0,02 %

4.10.6
PMCSF 

CPU 090
PRÓPRIO

FORNECIMENTO E PLANTIO DE ÁRVORE DO TIPO IPÊ (TABEBUIA 
CHRYSOTRICHA OU TABEBUIA IMPETIGINOSA), ALTURA DA MUDA = 
3,00 M [REF.: ORSE - 13805 - 11/2024]

UND 4,00 183,49 224,77 899,08 0,07 %

4.10.7 98509 SINAPI PLANTIO DE ARBUSTO OU  CERCA VIVA. AF_07/2024 UN 7,00 72,75 89,11 623,77 0,05 %
4.10.8 105521 SINAPI ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO. AF_07/2024 m² 191,20 3,27 4,00 764,80 0,06 %
4.11 SINALIZAÇÃO 5.311,11 0,40 %

4.11.1
PMCSF 

CPU 083
PRÓPRIO

PLACA DE SINALIZAÇÃO / REGULAMENTAÇÃO / ADVERTÊNCIA EM 
AÇO, COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA - FORNECIMENTO E 
IMPLANTAÇÃO [REF.: SICRO3 - 5213440 - 10/2024]

M² 3,00 843,72 1.033,55 3.100,65 0,23 %

4.11.2
PMCSF 

CPU 084
PRÓPRIO

SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO / 
REGULAMENTAÇÃO / ADVERTÊNCIA - FORNECIMENTO E 
IMPLANTAÇÃO [REF.: SICRO3 - 5313855 - 10/2024]

M 14,00 128,89 157,89 2.210,46 0,16 %

5.0 CANTEIRO 03 515.777,74 38,38 %
5.1 SERVIÇOS PRELIMINARES, DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 26.177,87 1,95 %

5.1.1
PMCSF 

CPU 063
PRÓPRIO

TAPUME DE PROTEÇÃO EM TELA DE POLIETILENO H = 1,20 M COM 
BLOCO DE CONCRETO (REF.: ORSE - 4554 - 12/2024]

M 425,60 21,26 26,04 11.082,62 0,82 %

5.1.2
PMCSF 

CPU 043
PRÓPRIO

DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO GRANÍTICO OU PRÉ-MOLDADO [REF.: ORSE - 
21 - 11/2024]

M 425,60 12,88 15,77 6.711,71 0,50 %

5.1.3 98519 SINAPI REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_07/2024 m² 1.768,68 3,87 4,74 8.383,54 0,62 %
5.2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 50.531,75 3,76 %

5.2.1 94342 SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 m³ 353,74 116,62 142,85 50.531,75 3,76 %
5.3 SISTEMA DE PISO E PAVIMENTAÇÃO 164.646,25 12,25 %

5.3.1 92396 SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 
AF_10/2022

m² 729,16 77,12 94,47 68.883,74 5,13 %

5.3.2 93679 SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 
AF_10/2022

m² 40,00 84,87 103,96 4.158,40 0,31 %

5.3.3 94990 SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

m³ 0,54 775,16 949,57 512,76 0,04 %

5.3.4 94273 SINAPI

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 
SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

M 425,60 51,25 62,78 26.719,16 1,99 %

5.3.5 94279 SINAPI

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 
SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU 
PASSEIOS. AF_01/2024

M 302,42 49,60 60,76 18.375,03 1,37 %

5.3.6 104658 SINAPI
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, 
ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024

m² 252,38 144,20 176,64 44.580,40 3,32 %

5.3.7 105004 SINAPI
RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM 
CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM 
PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024

m² 9,60 120,48 147,58 1.416,76 0,11 %

5.4 BANCOS 46.564,37 3,46 %
5.4.1 93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 8,24 90,78 111,20 916,28 0,07 %

5.4.2 96617 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024

m² 42,27 19,93 24,41 1.031,81 0,08 %

5.4.3
PMCSF 

CPU 002
PRÓPRIO

ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9 X 19 X 19 CM, 1 VEZ 
(ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 
(CIMENTO E AREIA MÉDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, 
JUNTA 1 CM [REF.: SINAPI - 73935/02 - 08/2016]

M² 126,82 100,59 123,22 15.626,76 1,16 %

5.4.4 93382 SINAPI
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 1,37 26,35 32,27 44,20 0,00 %

5.4.5 94342 SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 m³ 6,66 116,62 142,85 951,38 0,07 %

5.4.6 94990 SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

m³ 1,59 775,16 949,57 1.509,81 0,11 %

5.4.7 87894 SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 
PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 
400L. AF_10/2022

m² 112,02 6,93 8,48 949,92 0,07 %

5.4.8 87792 SINAPI

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM 
PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), 
ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

m² 112,02 43,38 53,14 5.952,74 0,44 %

5.4.9 88415 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES 
EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024

m² 164,86 5,01 6,13 1.010,59 0,08 %



OBRA B.D.I.
PAVIMENTAÇÃO E URBANISMO NOS CANTEIROS LOCALIZADOS NO 
BAIRRO DO MUTIRÃO, EM FRENTE AO ESTÁDIO MUNICIPAL EVALDÃO 
CABRAL, E NO BAIRRO DO CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE 
SÃO FÉLIX - PE

22,50%

ITEM CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO UND QUANT. VALOR UNIT.
VALOR UNIT. 

COM BDI
TOTAL PESO (%)

BANCOS
SINAPI - 02/2025 - Pernambuco

ORÇAMENTO SINTÉTICO

ENCARGOS SOCIAIS
Não Desonerado: 
Horista: 113,84%
Mensalista: 70,11%

5.4.10 96135 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS 
DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024

m² 164,86 27,61 33,82 5.575,56 0,41 %

5.4.11 88489 SINAPI
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 164,86 13,54 16,58 2.733,37 0,20 %

5.4.12
PMCSF 

CPU 067
PRÓPRIO

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE RIPAS MASSARANDUBA (5 X 
1,5 CM) [REF.: ORSE - 9415 - 12/2024]

M 301,50 8,62 10,55 3.180,82 0,24 %

5.4.13 102213 SINAPI
PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO 
E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

m² 24,12 22,14 27,12 654,13 0,05 %

5.4.14
PMCSF 

CPU 075
PRÓPRIO

BANCO EM ALVENARIA E CONCRETO COM JARDINEIRA, INCLUSIVE 
ACABAMENTO (COEFICIENTES BASEADOS NO PROJETO 
ARQUITETÔNICO)

UND 10,00 524,66 642,70 6.427,00 0,48 %

5.5 MOBILIÁRIO URBANO 20.282,91 1,51 %

5.5.1
PMCSF 

CPU 065
PRÓPRIO

MESA COM TAMPO 1,00 X 1,00 M EM CONCRETO ARMADO SOBRE 
TUBO DE CONCRETO ARMADO Ø=0,40 M, E 4 BANCOS EM CONCRETO 
ARMADO Ø=0,40 M, COM PINTURA ACRÍLICA (REF.: ORSE - 12114 - 
12/2024]

UND 2,00 848,82 1.039,80 2.079,60 0,15 %

5.5.2
PMCSF 

CPU 066
PRÓPRIO

CONJUNTO COM 05 LIXEIRAS EM FIBRA DE VIDRO, COM CAPACIDADE 
DE 50L E SUPORTE METÁLICO [REF.: ORSE - 10536 - 12/2024]

UND 5,00 1.595,89 1.954,96 9.774,80 0,73 %

5.5.3
PMCSF 

CPU 078
PRÓPRIO

LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO, COM CAPACIDADE DE 40L E SUPORTE 
METÁLICO ("CATA-CACA" PET) [REF.: SEINFRA - C3451 - 028]

UND 6,00 374,82 459,15 2.754,90 0,20 %

5.5.4
PMCSF 

CPU 076
PRÓPRIO

JARDINEIRA EM CONCRETO, INCLUSIVE ACABAMENTO 
(COEFICIENTES BASEADOS NO PROJETO ARQUITETÔNICO)

UND 5,00 552,24 676,49 3.382,45 0,25 %

5.5.5
PMCSF 

CPU 082
PRÓPRIO

BICICLETÁRIO EM METALON COM CAPACIDADE PARA 6 BICICLETAS 
FIXADO EM ALVENARIA OU CONCRETO, INCLUSIVE PINTURA 
(COEFICIENTES BASEADOS NO PROJETO ARQUITETÔNICO)

UND 3,00 623,45 763,72 2.291,16 0,17 %

5.6 GRADIL METÁLICO 80.612,11 6,00 %

5.6.1
PMCSF 

CPU 008
PRÓPRIO

GRADE / GRADIL EM METALON FIXADA EM ALVENARIA OU CONCRETO 
[REF.: ORSE - 4716 - 11/2024]

M² 203,88 322,77 395,39 80.612,11 6,00 %

5.7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 25.354,75 1,89 %

5.7.1
PMCSF 

CPU 079
PRÓPRIO

POSTE DECORATIVO COM 02 PÉTALAS, EM AÇO GALVANIZADO COM 
DIFUSOR EM VIDRO TRANSPARENTE TEMPERADO, COM 2,50 M, 
INCLUSIVE LÂMPADAS LED [REF.: ORSE - 11364 - 12/2024]

UND 11,00 1.006,16 1.232,54 13.557,94 1,01 %

5.7.2
PMCSF 

CPU 091
PRÓPRIO

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATÉ 6 DIVISÕES, COM 
BARRAMENTO [REF.: SEINFRA - C2066 - 028]

UND 1,00 226,24 277,14 277,14 0,02 %

5.7.3 93654 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 15,96 19,55 19,55 0,00 %

5.7.4 93657 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 18,90 23,15 23,15 0,00 %

5.7.5 97886 SINAPI
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

UN 19,00 161,44 197,76 3.757,44 0,28 %

5.7.6 96985 SINAPI
HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 3,00 108,27 132,63 397,89 0,03 %

5.7.7 104750 SINAPI
CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA 
HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8'

UN 1,00 18,89 23,14 23,14 0,00 %

5.7.8 91857 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM 
(1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 200,00 16,29 19,95 3.990,00 0,30 %

5.7.9 91926 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 600,00 4,49 5,50 3.300,00 0,25 %

5.7.10 91928 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 1,00 6,94 8,50 8,50 0,00 %

5.8 PINTURA 29.184,87 2,17 %

5.8.1 102491 SINAPI
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 
DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

m² 127,68 21,94 26,87 3.430,76 0,26 %

5.8.2 100722 SINAPI
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA 
A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO 
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

m² 407,76 25,49 31,22 12.730,26 0,95 %

5.8.3 100742 SINAPI

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 
SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE 
SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA 
(POR DEMÃO). AF_01/2020

m² 407,76 26,08 31,94 13.023,85 0,97 %

5.9 ESTRUTURA DE MONITORAMENTO 9.188,88 0,68 %

5.9.1
PMCSF 

CPU 081
PRÓPRIO

POSTE GALVANIZADO COM 3 M PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE 
SEGURANÇA, INCLUSIVE PINTURA E 4 CÂMERAS DO TIPO BULLET 
[REF.: ORSE - 8646 - 12/2024]

UND 4,00 1.713,85 2.099,46 8.397,84 0,62 %

5.9.2 97886 SINAPI
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

UN 4,00 161,44 197,76 791,04 0,06 %

5.10 CISTERNA 12.662,14 0,94 %

5.10.1
PMCSF 

CPU 023
PRÓPRIO

EXECUÇÃO DE CISTERNA ENTERRADA, ALVENARIA EM BLOCO 
CERÂMICO E ESTRUTURA DE CONCRETO, CAPACIDADE PARA ATÉ 
8.000 LITROS

UND 1,00 8.538,33 10.459,45 10.459,45 0,78 %

5.10.2
PMCSF 

CPU 030
PRÓPRIO

MOTOBOMBA SUBMERSA, MARCA SCHNEIDER OU SIMILAR, MODELO 
C1-20, MOTOR 1/2CV, MONOFÁSICO 230V, 5 ESTÁGIOS, RECALQUE 1 
1/4", HM = 8 À 45 M, Q = 1,5 À 6,3 M³/H [REF.: ORSE - 13755 - 11/2024]

UND 1,00 1.798,12 2.202,69 2.202,69 0,16 %

5.11 JARDINAGEM 43.753,51 3,26 %
5.11.1 103946 SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU AMENDOIM. AF_07/2024 m² 587,05 26,84 32,87 19.296,33 1,44 %

5.11.2
PMCSF 

CPU 033
PRÓPRIO

FORNECIMENTO E PLANTIO DE PLANTA DO TIPO DIONELLA 
(DIONELLA TASMANICA) [REF.: ORSE - 13675 - 11/2024]

UND 132,00 20,21 24,75 3.267,00 0,24 %

5.11.3
PMCSF 

CPU 062
PRÓPRIO

FORNECIMENTO E PLANTIO DE PLANTA DO TIPO CORAÇÃO 
MAGOADO (IRESINE HERBSTII) [REF.: ORSE - 11206 - 12/2024]

UND 280,00 44,62 54,65 15.302,00 1,14 %

5.11.4
PMCSF 

CPU 056
PRÓPRIO

FORNECIMENTO E PLANTIO DE PLANTA DO TIPO MARIA-SEM 
VERGONHA (IMPATIENS WALLERIANA) [REF.: ORSE - 11104 - 12/2024]

UND 80,00 8,21 10,05 804,00 0,06 %



OBRA B.D.I.
PAVIMENTAÇÃO E URBANISMO NOS CANTEIROS LOCALIZADOS NO 
BAIRRO DO MUTIRÃO, EM FRENTE AO ESTÁDIO MUNICIPAL EVALDÃO 
CABRAL, E NO BAIRRO DO CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE 
SÃO FÉLIX - PE

22,50%

ITEM CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO UND QUANT. VALOR UNIT.
VALOR UNIT. 

COM BDI
TOTAL PESO (%)

BANCOS
SINAPI - 02/2025 - Pernambuco

ORÇAMENTO SINTÉTICO

ENCARGOS SOCIAIS
Não Desonerado: 
Horista: 113,84%
Mensalista: 70,11%

5.11.5
PMCSF 

CPU 061
PRÓPRIO

FORNECIMENTO E PLANTIO DE PLANTA DO TIPO MANACÁ DE CHEIRO 
(BRUNFELSA UNIFLORA) [REF.: ORSE - 8956 - 12/2024]

UND 10,00 132,91 162,81 1.628,10 0,12 %

5.11.6
PMCSF 

CPU 090
PRÓPRIO

FORNECIMENTO E PLANTIO DE ÁRVORE DO TIPO IPÊ (TABEBUIA 
CHRYSOTRICHA OU TABEBUIA IMPETIGINOSA), ALTURA DA MUDA = 
3,00 M [REF.: ORSE - 13805 - 11/2024]

UND 4,00 183,49 224,77 899,08 0,07 %

5.11.7 105521 SINAPI ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO. AF_07/2024 m² 639,25 3,27 4,00 2.557,00 0,19 %
5.12 SINALIZAÇÃO 6.818,33 0,51 %

5.12.1
PMCSF 

CPU 083
PRÓPRIO

PLACA DE SINALIZAÇÃO / REGULAMENTAÇÃO / ADVERTÊNCIA EM 
AÇO, COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA - FORNECIMENTO E 
IMPLANTAÇÃO [REF.: SICRO3 - 5213440 - 10/2024]

M² 4,00 843,72 1.033,55 4.134,20 0,31 %

5.12.2
PMCSF 

CPU 084
PRÓPRIO

SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO / 
REGULAMENTAÇÃO / ADVERTÊNCIA - FORNECIMENTO E 
IMPLANTAÇÃO [REF.: SICRO3 - 5313855 - 10/2024]

M 17,00 128,89 157,89 2.684,13 0,20 %

6.0 CANTEIRO 04 E CALÇADA 209.352,67 15,58 %
6.1 SERVIÇOS PRELIMINARES, DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 22.082,12 1,64 %

6.1.1
PMCSF 

CPU 063
PRÓPRIO

TAPUME DE PROTEÇÃO EM TELA DE POLIETILENO H = 1,20 M COM 
BLOCO DE CONCRETO (REF.: ORSE - 4554 - 12/2024]

M 367,21 21,26 26,04 9.562,14 0,71 %

6.1.2
PMCSF 

CPU 043
PRÓPRIO

DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO GRANÍTICO OU PRÉ-MOLDADO [REF.: ORSE - 
21 - 11/2024]

M 367,21 12,88 15,77 5.790,90 0,43 %

6.1.3 97635 SINAPI
REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA 
PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

m² 131,89 18,38 22,51 2.968,84 0,22 %

6.1.4
PMCSF 

CPU 085
PRÓPRIO

DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO SEM 
REAPROVEITAMENTO [REF.: ORSE - 7989 - 12/2024]

M² 198,43 15,47 18,95 3.760,24 0,28 %

6.2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 9.370,81 0,70 %
6.2.1 94342 SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 m³ 59,76 116,62 142,85 8.536,71 0,64 %

6.2.2 101140 SINAPI

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, 
DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM 
TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3) E CAMINHÃO 
BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020

m³ 35,86 18,99 23,26 834,10 0,06 %

6.3 SISTEMA DE PISO E PAVIMENTAÇÃO 81.917,66 6,09 %

6.3.1 92396 SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 
AF_10/2022

m² 377,73 77,12 94,47 35.684,15 2,65 %

6.3.2 94273 SINAPI

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 
SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

M 367,21 51,25 62,78 23.053,44 1,72 %

6.3.3 94279 SINAPI

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 
SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU 
PASSEIOS. AF_01/2024

M 132,20 49,60 60,76 8.032,47 0,60 %

6.3.4 104658 SINAPI
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, 
ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024

m² 65,82 144,20 176,64 11.626,44 0,87 %

6.3.5 105004 SINAPI
RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM 
CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM 
PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024

m² 9,60 120,48 147,58 1.416,76 0,11 %

6.3.6 101169 SINAPI
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO 
COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

m² 20,00 85,90 105,22 2.104,40 0,16 %

6.4 MOBILIÁRIO URBANO 30.995,40 2,31 %

6.4.1
PMCSF 

CPU 066
PRÓPRIO

CONJUNTO COM 05 LIXEIRAS EM FIBRA DE VIDRO, COM CAPACIDADE 
DE 50L E SUPORTE METÁLICO [REF.: ORSE - 10536 - 12/2024]

UND 4,00 1.595,89 1.954,96 7.819,84 0,58 %

6.4.2
PMCSF 

CPU 078
PRÓPRIO

LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO, COM CAPACIDADE DE 40L E SUPORTE 
METÁLICO ("CATA-CACA" PET) [REF.: SEINFRA - C3451 - 028]

UND 6,00 374,82 459,15 2.754,90 0,20 %

6.4.3
PMCSF 

CPU 076
PRÓPRIO

JARDINEIRA EM CONCRETO, INCLUSIVE ACABAMENTO 
(COEFICIENTES BASEADOS NO PROJETO ARQUITETÔNICO)

UND 4,00 552,24 676,49 2.705,96 0,20 %

6.4.4
PMCSF 

CPU 089
PRÓPRIO

PONTO / PARADA DE ÔNIBUS OU MOTO TÁXI EM ESTRUTURA DE 
METALON E REVESTIMENTO EM ACM, COM COBERTURA EM 
POLICARBONATO ALVEOLAR E CHAPA DE AÇO PERFURADA E PAINEL 
DE VIDRO DE 10 MM, INCLUSIVE PONTOS ELÉTRICOS DE ILUINÇÃO E 
LUMINÁRIAS  (COEFICIENTES BASEADOS NO PROJETO 
ARQUITETÔNICO)

UND 1,00 14.460,98 17.714,70 17.714,70 1,32 %

6.5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 18.054,79 1,34 %

6.5.1
PMCSF 

CPU 079
PRÓPRIO

POSTE DECORATIVO COM 02 PÉTALAS, EM AÇO GALVANIZADO COM 
DIFUSOR EM VIDRO TRANSPARENTE TEMPERADO, COM 2,50 M, 
INCLUSIVE LÂMPADAS LED [REF.: ORSE - 11364 - 12/2024]

UND 8,00 1.006,16 1.232,54 9.860,32 0,73 %

6.5.2
PMCSF 

CPU 091
PRÓPRIO

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATÉ 6 DIVISÕES, COM 
BARRAMENTO [REF.: SEINFRA - C2066 - 028]

UND 1,00 226,24 277,14 277,14 0,02 %

6.5.3 93654 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 15,96 19,55 19,55 0,00 %

6.5.4 93657 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 18,90 23,15 23,15 0,00 %

6.5.5 97886 SINAPI
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

UN 10,00 161,44 197,76 1.977,60 0,15 %

6.5.6 96985 SINAPI
HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 3,00 108,27 132,63 397,89 0,03 %

6.5.7 104750 SINAPI
CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA 
HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 1,00 18,89 23,14 23,14 0,00 %

6.5.8 91857 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM 
(1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 150,00 16,29 19,95 2.992,50 0,22 %

6.5.9 91926 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 450,00 4,49 5,50 2.475,00 0,18 %



OBRA B.D.I.
PAVIMENTAÇÃO E URBANISMO NOS CANTEIROS LOCALIZADOS NO 
BAIRRO DO MUTIRÃO, EM FRENTE AO ESTÁDIO MUNICIPAL EVALDÃO 
CABRAL, E NO BAIRRO DO CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE 
SÃO FÉLIX - PE

22,50%

ITEM CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO UND QUANT. VALOR UNIT.
VALOR UNIT. 

COM BDI
TOTAL PESO (%)

BANCOS
SINAPI - 02/2025 - Pernambuco

ORÇAMENTO SINTÉTICO

ENCARGOS SOCIAIS
Não Desonerado: 
Horista: 113,84%
Mensalista: 70,11%

6.5.10 91928 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 1,00 6,94 8,50 8,50 0,00 %

6.6 PINTURA 19.635,48 1,46 %

6.6.1 102491 SINAPI
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 
DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

m² 110,16 21,94 26,87 2.959,99 0,22 %

6.6.2 100722 SINAPI
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA 
A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO 
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

m² 264,02 25,49 31,22 8.242,70 0,61 %

6.6.3 100742 SINAPI

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 
SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE 
SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA 
(POR DEMÃO). AF_01/2020

m² 264,02 26,08 31,94 8.432,79 0,63 %

6.7 ESTRUTURA DE MONITORAMENTO 9.188,88 0,68 %

6.7.1
PMCSF 

CPU 081
PRÓPRIO

POSTE GALVANIZADO COM 3 M PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE 
SEGURANÇA, INCLUSIVE PINTURA E 4 CÂMERAS DO TIPO BULLET 
[REF.: ORSE - 8646 - 12/2024]

UND 4,00 1.713,85 2.099,46 8.397,84 0,62 %

6.7.2 97886 SINAPI
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

UN 4,00 161,44 197,76 791,04 0,06 %

6.8 JARDINAGEM 11.289,20 0,84 %
6.8.1 103946 SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU AMENDOIM. AF_07/2024 m² 288,05 26,84 32,87 9.468,20 0,70 %

6.8.2
PMCSF 

CPU 056
PRÓPRIO

FORNECIMENTO E PLANTIO DE PLANTA DO TIPO MARIA-SEM 
VERGONHA (IMPATIENS WALLERIANA) [REF.: ORSE - 11104 - 12/2024]

UND 64,00 8,21 10,05 643,20 0,05 %

6.8.3 105521 SINAPI ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO. AF_07/2024 m² 294,45 3,27 4,00 1.177,80 0,09 %
6.9 SINALIZAÇÃO 6.818,33 0,51 %

6.9.1
PMCSF 

CPU 083
PRÓPRIO

PLACA DE SINALIZAÇÃO / REGULAMENTAÇÃO / ADVERTÊNCIA EM 
AÇO, COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA - FORNECIMENTO E 
IMPLANTAÇÃO [REF.: SICRO3 - 5213440 - 10/2024]

M² 4,00 843,72 1.033,55 4.134,20 0,31 %

6.9.2
PMCSF 

CPU 084
PRÓPRIO

SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO / 
REGULAMENTAÇÃO / ADVERTÊNCIA - FORNECIMENTO E 
IMPLANTAÇÃO [REF.: SICRO3 - 5313855 - 10/2024]

M 17,00 128,89 157,89 2.684,13 0,20 %

TOTAL GERAL 1.344.036,24

TOTAL SEM BDI 979.533,61
TOTAL DO BDI 364.502,63



OBRA:

LOCAL:
ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UND QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA TOTAL

1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL
1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA UND QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

1,00                           1,00 
TOTAL 1,00

2.0 PLACA DE OBRA

2.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

M² QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

PLACA DE OBRA 3,00 2,00                           6,00 
TOTAL 6,00

3.0 CANTEIRO 01
3.1 SERVIÇOS PRELIMINARES, DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES

3.1.1 TAPUME DE PROTEÇÃO EM TELA DE POLIETILENO H = 1,20 M COM BLOCO 
DE CONCRETO (REF.: ORSE - 4554 - 12/2024]

M QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

PERÍMETRO DO CANTEIRO 314,45                       314,45 
TOTAL 314,45

3.1.2 DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO GRANÍTICO OU PRÉ-MOLDADO [REF.: ORSE - 21 - 
11/2024]

M QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

PERÍMETRO DO CANTEIRO 314,45                       314,45 
TOTAL 314,45

3.1.3 REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_07/2024 m² ÁREA COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 
ÁREA TOTAL DO CANTEIRO 1813,62                    1.813,62 

TOTAL 1813,62
3.2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

3.2.1 ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 m³ ÁREA COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 
ÁREA TOTAL DO CANTERIO X 0,10 M DE ATERRO 1813,62 0,10                       181,36 

TOTAL 181,36
3.3 SISTEMA DE PISO E PAVIMENTAÇÃO

3.3.1 EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

m² ÁREA COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

ÁREA TOTAL DE INTERTRAVADO NATURAL 736,50                       736,50 
TOTAL 736,50

3.3.2 EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

m² ÁREA COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

ÁREA TOTAL DE INTERTRAVADO AZUL 25,00                         25,00 
TOTAL 25,00

3.3.3
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

m³ ÁREA COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

PISO DE CONCRETO CIRCULAR 01 (SOB CONJUNTO DE MESA E BANCOS) 5,40 0,05                           0,27 
PISO DE CONCRETO CIRCULAR 02 (SOB CONJUNTO DE MESA E BANCOS) 5,40 0,05                           0,27 

TOTAL 0,54

3.3.4

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA 
EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM 
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). 
AF_01/2024

M QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

PERÍMETRO DO CANTEIRO 314,45                       314,45 
TOTAL 314,45

3.3.5

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA 
EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM 
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA 
DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_01/2024

M QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

MEIO-FIO INTERNO 378,13                       378,13 
TOTAL 378,13

3.3.6 PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, 
ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024

m² ÁREA COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

ÁREA TOTAL DE PISO TÁTIL DIRECIONAL 82,88                         82,88 
ÁREA TOTAL DE PISO TÁTIL ALERTA 138,32                       138,32 

TOTAL 221,20

3.3.7
RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM 
CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO 
PODOTÁTIL. AF_03/2024

m² QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

RAMPAS 2,00 4,00 1,20                           9,60 
TOTAL 9,60

3.4 BANCOS
3.4.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M³ QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

BANCO 01 19,11 0,60 0,13                           1,49 
BANCO 02 22,79 0,60 0,13                           1,78 
BANCO 03 21,32 0,60 0,13                           1,66 
BANCO 04 23,38 0,60 0,13                           1,82 
BANCO 05 19,08 0,60 0,13                           1,49 

TOTAL 8,24

3.4.2 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO 
OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024

M² QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

BANCO 01 19,11 0,40                           7,64 
BANCO 02 22,79 0,40                           9,12 
BANCO 03 21,32 0,40                           8,53 
BANCO 04 23,38 0,40                           9,35 
BANCO 05 19,08 0,40                           7,63 

TOTAL 42,27

3.4.3

ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9 X 19 X 19 CM, 1 VEZ 
(ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E 
AREIA MÉDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM [REF.: 
SINAPI - 73935/02 - 08/2016]

M² QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

BANCO 01 2,00 19,11 0,60                         22,93 
BANCO 02 2,00 22,79 0,60                         27,35 
BANCO 03 2,00 21,32 0,60                         25,58 
BANCO 04 2,00 23,38 0,60                         28,06 
BANCO 05 2,00 19,08 0,60                         22,90 

TOTAL 126,82

3.4.4 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023

M³ QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

BANCO 01 19,11 0,10 0,13                           0,25 
BANCO 02 22,79 0,10 0,13                           0,30 
BANCO 03 21,32 0,10 0,13                           0,28 
BANCO 04 23,38 0,10 0,13                           0,30 
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BANCO 05 19,08 0,10 0,13                           0,25 
TOTAL 1,37

3.4.5 ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 M³ QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 
BANCO 01 19,11 0,10 0,63                           1,20 
BANCO 02 22,79 0,10 0,63                           1,44 
BANCO 03 21,32 0,10 0,63                           1,34 
BANCO 04 23,38 0,10 0,63                           1,47 
BANCO 05 19,08 0,10 0,63                           1,20 

TOTAL 6,66

3.4.6
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

M³ QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

BANCO 01 19,11 0,50 0,03                           0,29 
BANCO 02 22,79 0,50 0,03                           0,34 
BANCO 03 21,32 0,50 0,03                           0,32 
BANCO 04 23,38 0,50 0,03                           0,35 
BANCO 05 19,08 0,50 0,03                           0,29 

TOTAL 1,59

3.4.7
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M² QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

BANCO 01 2,00 19,11 0,53                         20,26 
BANCO 02 2,00 22,79 0,53                         24,16 
BANCO 03 2,00 21,32 0,53                         22,60 
BANCO 04 2,00 23,38 0,53                         24,78 
BANCO 05 2,00 19,08 0,53                         20,22 

TOTAL 112,02

3.4.8

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 
CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. 
AF_08/2022

M² QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

BANCO 01 2,00 19,11 0,53                         20,26 
BANCO 02 2,00 22,79 0,53                         24,16 
BANCO 03 2,00 21,32 0,53                         22,60 
BANCO 04 2,00 23,38 0,53                         24,78 
BANCO 05 2,00 19,08 0,53                         20,22 

TOTAL 112,02

3.4.9 APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES 
EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024

M² QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

BANCO 01 2,00 19,11 0,53                         20,26 
19,11 0,50                           9,56 

BANCO 02 2,00 22,79 0,53                         24,16 
22,79 0,50                         11,40 

BANCO 03 2,00 21,32 0,53                         22,60 
21,32 0,50                         10,66 

BANCO 04 2,00 23,38 0,53                         24,78 
23,38 0,50                         11,69 

BANCO 05 2,00 19,08 0,53                         20,22 
19,08 0,50                           9,54 

TOTAL 164,86

3.4.10 APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE 
CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024

M² QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

BANCO 01 2,00 19,11 0,53                         20,26 
19,11 0,50                           9,56 

BANCO 02 2,00 22,79 0,53                         24,16 
22,79 0,50                         11,40 

BANCO 03 2,00 21,32 0,53                         22,60 
21,32 0,50                         10,66 

BANCO 04 2,00 23,38 0,53                         24,78 
23,38 0,50                         11,69 

BANCO 05 2,00 19,08 0,53                         20,22 
19,08 0,50                           9,54 

TOTAL 164,86

3.4.11 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

M² QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

BANCO 01 2,00 19,11 0,53                         20,26 
19,11 0,50                           9,56 

BANCO 02 2,00 22,79 0,53                         24,16 
22,79 0,50                         11,40 

BANCO 03 2,00 21,32 0,53                         22,60 
21,32 0,50                         10,66 

BANCO 04 2,00 23,38 0,53                         24,78 
23,38 0,50                         11,69 

BANCO 05 2,00 19,08 0,53                         20,22 
19,08 0,50                           9,54 

TOTAL 164,86

3.4.12 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE RIPAS MASSARANDUBA (5 X 1,5 
CM) [REF.: ORSE - 9415 - 12/2024]

M QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

BANCO 01 112,00 0,50                         56,00 
BANCO 02 121,00 0,50                         60,50 
BANCO 03 122,00 0,50                         61,00 
BANCO 04 135,00 0,50                         67,50 
BANCO 05 113,00 0,50                         56,50 

TOTAL 301,50

3.4.13 PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E 
EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

M² QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

BANCO 01 112,00 0,50 0,08                           4,48 
BANCO 02 121,00 0,50 0,08                           4,84 
BANCO 03 122,00 0,50 0,08                           4,88 
BANCO 04 135,00 0,50 0,08                           5,40 
BANCO 05 113,00 0,50 0,08                           4,52 

TOTAL 24,12

3.4.14 BANCO EM ALVENARIA E CONCRETO COM JARDINEIRA, INCLUSIVE 
ACABAMENTO (COEFICIENTES BASEADOS NO PROJETO ARQUITETÔNICO)

UND QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

TOTAL DE BANCOS COM JARDINEIRA DO CANTERIO 01 7,00                           7,00 
TOTAL 7,00
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3.5 MOBILIÁRIO URBANO

3.5.1
MESA COM TAMPO 1,00 X 1,00 M EM CONCRETO ARMADO SOBRE TUBO DE 
CONCRETO ARMADO Ø=0,40 M, E 4 BANCOS EM CONCRETO ARMADO 
Ø=0,40 M, COM PINTURA ACRÍLICA (REF.: ORSE - 12114 - 12/2024]

UND QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

CONJUNTO COMPLETO 2,00                           2,00 
TOTAL 2,00

3.5.2 CONJUNTO COM 05 LIXEIRAS EM FIBRA DE VIDRO, COM CAPACIDADE DE 
50L E SUPORTE METÁLICO [REF.: ORSE - 10536 - 12/2024]

UND QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

CONJUNTO COMPLETO 4,00                           4,00 
TOTAL 4,00

3.5.3 LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO, COM CAPACIDADE DE 40L E SUPORTE 
METÁLICO ("CATA-CACA" PET) [REF.: SEINFRA - C3451 - 028]

UND QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

CANTERIO 01 5,00                           5,00 
TOTAL 5,00

3.5.4 JARDINEIRA EM CONCRETO, INCLUSIVE ACABAMENTO (COEFICIENTES 
BASEADOS NO PROJETO ARQUITETÔNICO)

UND QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

CANTERIO 01 4,00                           4,00 
TOTAL 4,00

3.5.5
BICICLETÁRIO EM METALON COM CAPACIDADE PARA 6 BICICLETAS 
FIXADO EM ALVENARIA OU CONCRETO, INCLUSIVE PINTURA 
(COEFICIENTES BASEADOS NO PROJETO ARQUITETÔNICO)

UND QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

BANCO 01, BANCO 03 E BANCO 05 3,00                           3,00 
TOTAL 3,00

3.6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

3.6.1
POSTE DECORATIVO COM 02 PÉTALAS, EM AÇO GALVANIZADO COM 
DIFUSOR EM VIDRO TRANSPARENTE TEMPERADO, COM 2,50 M, INCLUSIVE 
LÂMPADAS LED [REF.: ORSE - 11364 - 12/2024]

UND QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

POSTES DO CANTEIRO 01 12,00                         12,00 
TOTAL 12,00

3.6.2 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATÉ 6 DIVISÕES, COM 
BARRAMENTO [REF.: SEINFRA - C2066 - 028]

UND QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

CANTEIRO 01 1,00                           1,00 
TOTAL 1,00

3.6.3 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UND QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

CANTEIRO 01 1,00                           1,00 
TOTAL 1,00

3.6.4 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UND QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

CANTEIRO 01 1,00                           1,00 
TOTAL 1,00

3.6.5
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

UND QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

CANTEIRO 01 20,00                         20,00 
TOTAL 20,00

3.6.6 HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UND QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

CANTEIRO 01 3,00                           3,00 
TOTAL 3,00

3.6.7 CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE 
DE ATERRAMENTO DE 5/8'

UND QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

CANTEIRO 01 1,00                           1,00 
TOTAL 1,00

3.6.8
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UND QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

CANTEIRO 01 200,00                       200,00 
TOTAL 200,00

3.6.9 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

CANTEIRO 01 3,00 200,00                       600,00 
TOTAL 600,00

3.6.10 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

CANTEIRO 01 1,00                           1,00 
TOTAL 1,00

3.7 PINTURA

3.7.1 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 
INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

m² QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

PINTURA DO MEIO-FIO EXTERNO 314,45 0,30                         94,34 
TOTAL 94,34

3.7.2
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A 
ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

m² QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

PINTURA DO GRADIL METÁLICO 141,44 1,00 2,00                       282,88 
TOTAL 282,88

3.7.3

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES 
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). 
AF_01/2020

m² QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

PINTURA DO GRADIL METÁLICO 141,44 1,00 2,00                       282,88 
TOTAL 282,88

3.8 ESTRUTURA DE MONITORAMENTO

3.8.1
POSTE GALVANIZADO COM 3 M PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE 
SEGURANÇA, INCLUSIVE PINTURA E 4 CÂMERAS DO TIPO BULLET [REF.: 
ORSE - 8646 - 12/2024]

UND QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

CANTEIRO 01 4,00                           4,00 
TOTAL 4,00

3.8.2
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

UND QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

CAIXAS PARA REDE DE MONITORAMENTO DO CANTEIRO 01 4,00                           4,00 
TOTAL 4,00
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3.9 CISTERNA

3.9.1 EXECUÇÃO DE CISTERNA ENTERRADA, ALVENARIA EM BLOCO CERÂMICO 
E ESTRUTURA DE CONCRETO, CAPACIDADE PARA ATÉ 8.000 LITROS

UND QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

CANTEIRO 01 1,00                           1,00 
TOTAL 1,00

3.9.2
MOTOBOMBA SUBMERSA, MARCA SCHNEIDER OU SIMILAR, MODELO C1-
20, MOTOR 1/2CV, MONOFÁSICO 230V, 5 ESTÁGIOS, RECALQUE 1 1/4", HM = 
8 À 45 M, Q = 1,5 À 6,3 M³/H [REF.: ORSE - 13755 - 11/2024]

UND QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

CISTERNA DO CANTEIRO 01 1,00                           1,00 
TOTAL 1,00

3.10 JARDINAGEM
3.10.1 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU AMENDOIM. AF_07/2024 m² ÁREA COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

GRAMA AMENDOIM 218,70                       218,70 
GRAMA ESMERALDA 257,70                       257,70 

TOTAL 476,40

3.10.2 FORNECIMENTO E PLANTIO DE PLANTA DO TIPO DIONELLA (DIONELLA 
TASMANICA) [REF.: ORSE - 13675 - 11/2024]

UND QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

CANTEIRO 01 132,00                       132,00 
TOTAL 132,00

3.10.3 FORNECIMENTO E PLANTIO DE PLANTA DO TIPO CORAÇÃO MAGOADO 
(IRESINE HERBSTII) [REF.: ORSE - 11206 - 12/2024]

UND QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

CANTEIRO 01 280,00                       280,00 
TOTAL 280,00

3.10.4 FORNECIMENTO E PLANTIO DE PLANTA DO TIPO MARIA-SEM VERGONHA 
(IMPATIENS WALLERIANA) [REF.: ORSE - 11104 - 12/2024]

UND QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

CANTEIRO 01 80,00                         80,00 
TOTAL 80,00

3.10.5 FORNECIMENTO E PLANTIO DE PLANTA DO TIPO MANACÁ DE CHEIRO 
(BRUNFELSA UNIFLORA) [REF.: ORSE - 8956 - 12/2024]

UND QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

BANCOS DE CONCRETO COM JARDINEIRA 7,00                           7,00 
TOTAL 7,00

3.10.6
FORNECIMENTO E PLANTIO DE ÁRVORE DO TIPO IPÊ (TABEBUIA 
CHRYSOTRICHA OU TABEBUIA IMPETIGINOSA), ALTURA DA MUDA = 3,00 M 
[REF.: ORSE - 13805 - 11/2024]

UND QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

CANTEIRO 01 5,00                           5,00 
TOTAL 5,00

3.10.7 ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO. AF_07/2024 M² QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA ÁREA  TOTAL 
GRAMA 476,40                       476,40 
PLANTAS 499,00 0,10                         49,90 
ÁRVORES 5,00 0,50                           2,50 

TOTAL 528,80
3.11 SINALIZAÇÃO

3.11.1
PLACA DE SINALIZAÇÃO / REGULAMENTAÇÃO / ADVERTÊNCIA EM AÇO, 
COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO 
[REF.: SICRO3 - 5213440 - 10/2024]

M² QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

PLACAS DE PARE (A= 0,302 M²) 2,00 0,302                           0,60 
PLACAS DE LIMITE DE VELOCIDADE (A= 0,196 M²) 2,00 0,196                           0,39 
PLACAS DIVERSAS 3,00                           3,00 

TOTAL 4,00

3.11.2
SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO / 
REGULAMENTAÇÃO / ADVERTÊNCIA - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO 
[REF.: SICRO3 - 5313855 - 10/2024]

M QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

PLACAS DE PARE 2,00 3,00                           6,00 
PLACAS DE LIMITE DE VELOCIDADE 2,00 3,00                           6,00 
PLACAS DIVERSAS 5,00                           5,00 

TOTAL 17,00
4.0 CANTEIRO 02
4.1 SERVIÇOS PRELIMINARES, DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES

4.1.1 TAPUME DE PROTEÇÃO EM TELA DE POLIETILENO H = 1,20 M COM BLOCO 
DE CONCRETO (REF.: ORSE - 4554 - 12/2024]

M QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

PERÍMETRO DO CANTEIRO 117,65                       117,65 
TOTAL 117,65

4.1.2 DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO GRANÍTICO OU PRÉ-MOLDADO [REF.: ORSE - 21 - 
11/2024]

M QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

PERÍMETRO DO CANTEIRO 117,65                       117,65 
TOTAL 117,65

4.1.3 REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_07/2024 m² ÁREA COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 
ÁREA TOTAL DO CANTEIRO 635,75                       635,75 

TOTAL 635,75
4.2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

4.2.1 ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 m³ ÁREA COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 
ÁREA TOTAL DO CANTERIO X 0,10 M DE ATERRO 635,75 0,10                         63,58 

TOTAL 63,58
4.3 SISTEMA DE PISO E PAVIMENTAÇÃO

4.3.1 EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

m² ÁREA COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

ÁREA TOTAL DE INTERTRAVADO NATURAL 400,35                       400,35 
TOTAL 400,35

4.3.2

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA 
EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM 
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). 
AF_01/2024

M QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

PERÍMETRO DO CANTEIRO 117,65                       117,65 
TOTAL 117,65

4.3.3

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA 
EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM 
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA 
DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_01/2024

M QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

MEIO-FIO INTERNO 131,90                       131,90 
TOTAL 131,90

4.3.4 PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, 
ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024

m² ÁREA COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

ÁREA TOTAL DE PISO TÁTIL 32,75                         32,75 
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TOTAL 32,75

4.3.5
RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM 
CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO 
PODOTÁTIL. AF_03/2024

m² QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

RAMPAS 2,00 4,00 1,20                           9,60 
TOTAL 9,60

4.4 BANCOS
4.4.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M³ QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

JARDINEIRA (X4) 7,66 0,30 0,13 4,00                           1,19 
TOTAL 1,19

4.4.2 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO 
OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024

M² QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

JARDINEIRA (X4) 7,66 0,20 4,00                           6,13 
TOTAL 6,13

4.4.3

ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9 X 19 X 19 CM, 1 VEZ 
(ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E 
AREIA MÉDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM [REF.: 
SINAPI - 73935/02 - 08/2016]

M² QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

JARDINEIRA (X4) 7,66 0,70 4,00                         21,45 
TOTAL 21,45

4.4.4 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023

M³ QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

JARDINEIRA (X4) 7,66 0,10 0,13 4,00                           0,40 
TOTAL 0,40

4.4.5 ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 M³ QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 
JARDINEIRA (X4) 2,15 0,53 0,50 4,00                           2,28 

TOTAL 2,28

4.4.6
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M² QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

JARDINEIRA (X4) 2,00 7,66 0,60 4,00                         36,77 
TOTAL 36,77

4.4.7

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 
CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. 
AF_08/2022

M² QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

JARDINEIRA (X4) 2,00 7,66 0,60 4,00                         36,77 
TOTAL 36,77

4.4.8 APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES 
EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024

M² QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

JARDINEIRA (X4) 2,00 7,66 0,60 4,00                         36,77 
TOTAL 36,77

4.4.9 APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE 
CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024

M² QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

JARDINEIRA (X4) 2,00 7,66 0,60 4,00                         36,77 
TOTAL 36,77

4.4.10 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

M² QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

JARDINEIRA (X4) 2,00 7,66 0,60 4,00                         36,77 
TOTAL 36,77

4.4.11 BANCO EM ALVENARIA E CONCRETO COM JARDINEIRA, INCLUSIVE 
ACABAMENTO (COEFICIENTES BASEADOS NO PROJETO ARQUITETÔNICO)

UND QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

TOTAL DE BANCOS COM JARDINEIRA DO CANTERIO 02 2,00                           2,00 
TOTAL 2,00

4.5 MOBILIÁRIO URBANO

4.5.1 CONJUNTO COM 05 LIXEIRAS EM FIBRA DE VIDRO, COM CAPACIDADE DE 
50L E SUPORTE METÁLICO [REF.: ORSE - 10536 - 12/2024]

UND QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

CONJUNTO COMPLETO 2,00                           2,00 
TOTAL 2,00

4.5.2 LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO, COM CAPACIDADE DE 40L E SUPORTE 
METÁLICO ("CATA-CACA" PET) [REF.: SEINFRA - C3451 - 028]

UND QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

CANTERIO 02 1,00                           1,00 
TOTAL 1,00

4.5.3 JARDINEIRA EM CONCRETO, INCLUSIVE ACABAMENTO (COEFICIENTES 
BASEADOS NO PROJETO ARQUITETÔNICO)

UND QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

CANTERIO 02 4,00                           4,00 
TOTAL 4,00

4.5.4

PONTO / PARADA DE ÔNIBUS OU MOTO TÁXI EM ESTRUTURA DE METALON 
E REVESTIMENTO EM ACM, COM COBERTURA EM POLICARBONATO 
ALVEOLAR E CHAPA DE AÇO PERFURADA E PAINEL DE VIDRO DE 10 MM, 
INCLUSIVE PONTOS ELÉTRICOS DE ILUINÇÃO E LUMINÁRIAS  
(COEFICIENTES BASEADOS NO PROJETO ARQUITETÔNICO)

UND QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

CANTEIRO 02 1,00                           1,00 
TOTAL 1,00

4.6 GRADIL METÁLICO

4.6.1 GRADE / GRADIL EM METALON FIXADA EM ALVENARIA OU CONCRETO 
[REF.: ORSE - 4716 - 11/2024]

M² QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

GRADIL METÁLICO DO CANTERIO 02 37,75 1,00                         37,75 
TOTAL 37,75

4.7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

4.7.1
POSTE DECORATIVO COM 02 PÉTALAS, EM AÇO GALVANIZADO COM 
DIFUSOR EM VIDRO TRANSPARENTE TEMPERADO, COM 2,50 M, INCLUSIVE 
LÂMPADAS LED [REF.: ORSE - 11364 - 12/2024]

UND QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

POSTES DO CANTEIRO 02 4,00                           4,00 
TOTAL 4,00

4.7.2 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATÉ 6 DIVISÕES, COM 
BARRAMENTO [REF.: SEINFRA - C2066 - 028]

UND QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

CANTEIRO 02 1,00                           1,00 
TOTAL 1,00

4.7.3 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UND QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

CANTEIRO 02 1,00                           1,00 
TOTAL 1,00

4.7.4 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UND QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 
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CANTEIRO 02 1,00                           1,00 
TOTAL 1,00

4.7.5
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

UND QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

CANTEIRO 02 6,00                           6,00 
TOTAL 6,00

4.7.6 HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UND QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

CANTEIRO 02 3,00                           3,00 
TOTAL 3,00

4.7.7 CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE 
DE ATERRAMENTO DE 5/8'

UND QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

CANTEIRO 02 1,00                           1,00 
TOTAL 1,00

4.7.8
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UND QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

CANTEIRO 02 60,00                         60,00 
TOTAL 60,00

4.7.9 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

CANTEIRO 02 3,00 60,00                       180,00 
TOTAL 180,00

4.7.10 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

CANTEIRO 02 1,00                           1,00 
TOTAL 1,00

4.8 PINTURA

4.8.1 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 
INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

m² QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

PINTURA DO MEIO-FIO EXTERNO 117,65 0,30                         35,30 
TOTAL 35,30

4.8.2 PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 
INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021

m² QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

VAGA PARA PCD 5,00 0,61 0,61                           1,86 
VAGA PARA IDOSO 2,00 0,60 0,30                           0,36 

TOTAL 2,22

4.8.3
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A 
ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

m² QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

PINTURA DO GRADIL METÁLICO 37,75 1,00 2,00                         75,50 
TOTAL 75,50

4.8.4

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES 
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). 
AF_01/2020

m² QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

PINTURA DO GRADIL METÁLICO 37,75 1,00 2,00                         75,50 
TOTAL 75,50

4.9 ESTRUTURA DE MONITORAMENTO

4.9.1
POSTE GALVANIZADO COM 3 M PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE 
SEGURANÇA, INCLUSIVE PINTURA E 4 CÂMERAS DO TIPO BULLET [REF.: 
ORSE - 8646 - 12/2024]

UND QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

CANTEIRO 02 3,00                           3,00 
TOTAL 3,00

4.9.2
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

UND QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

CAIXAS PARA REDE DE MONITORAMENTO DO CANTEIRO 02 3,00                           3,00 
TOTAL 3,00

4.10 JARDINAGEM
4.10.1 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU AMENDOIM. AF_07/2024 m² ÁREA COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

GRAMA AMENDOIM 66,70                         66,70 
GRAMA ESMERALDA 90,90                         90,90 

TOTAL 157,60

4.10.2 FORNECIMENTO E PLANTIO DE PLANTA DO TIPO DIONELLA (DIONELLA 
TASMANICA) [REF.: ORSE - 13675 - 11/2024]

UND QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

CANTEIRO 02 100,00                       100,00 
TOTAL 100,00

4.10.3 FORNECIMENTO E PLANTIO DE PLANTA DO TIPO CORAÇÃO MAGOADO 
(IRESINE HERBSTII) [REF.: ORSE - 11206 - 12/2024]

UND QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

CANTEIRO 02 100,00                       100,00 
TOTAL 100,00

4.10.4 FORNECIMENTO E PLANTIO DE PLANTA DO TIPO MARIA-SEM VERGONHA 
(IMPATIENS WALLERIANA) [REF.: ORSE - 11104 - 12/2024]

UND QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

CANTEIRO 02 100,00                       100,00 
TOTAL 100,00

4.10.5 FORNECIMENTO E PLANTIO DE PLANTA DO TIPO MANACÁ DE CHEIRO 
(BRUNFELSA UNIFLORA) [REF.: ORSE - 8956 - 12/2024]

UND QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

BANCOS DE CONCRETO COM JARDINEIRA 2,00                           2,00 
TOTAL 2,00

4.10.6
FORNECIMENTO E PLANTIO DE ÁRVORE DO TIPO IPÊ (TABEBUIA 
CHRYSOTRICHA OU TABEBUIA IMPETIGINOSA), ALTURA DA MUDA = 3,00 M 
[REF.: ORSE - 13805 - 11/2024]

UND QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

CANTEIRO 02 4,00                           4,00 
TOTAL 4,00

4.10.7
FORNECIMENTO E PLANTIO DE ÁRVORE DO TIPO IPÊ (TABEBUIA 
CHRYSOTRICHA OU TABEBUIA IMPETIGINOSA), ALTURA DA MUDA = 3,00 M 
[REF.: ORSE - 13805 - 11/2024]

UND QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

CANTEIRO 02 4,00                           4,00 
TOTAL 4,00

4.10.8 ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO. AF_07/2024 M² QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA ÁREA  TOTAL 
GRAMA 157,60                       157,60 
PLANTAS 302,00 0,10                         30,20 
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ÁRVORES 4,00 0,50                           2,00 
ARBUSTOS 7,00 0,20                           1,40 

TOTAL 191,20
4.11 SINALIZAÇÃO

4.11.1
PLACA DE SINALIZAÇÃO / REGULAMENTAÇÃO / ADVERTÊNCIA EM AÇO, 
COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO 
[REF.: SICRO3 - 5213440 - 10/2024]

M² QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

PLACAS DE PARE (A= 0,302 M²) 2,00 0,302                           0,60 
PLACAS DE LIMITE DE VELOCIDADE (A= 0,196 M²) 2,00 0,196                           0,39 
PLACAS DIVERSAS 2,00                           2,00 

TOTAL 3,00

4.11.2
SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO / 
REGULAMENTAÇÃO / ADVERTÊNCIA - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO 
[REF.: SICRO3 - 5313855 - 10/2024]

M QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

PLACAS DE PARE 2,00 3,00                           6,00 
PLACAS DE LIMITE DE VELOCIDADE 2,00 3,00                           6,00 
PLACAS DIVERSAS 2,00                           2,00 

TOTAL 14,00
5.0 CANTEIRO 03
5.1 SERVIÇOS PRELIMINARES, DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES

5.1.1 TAPUME DE PROTEÇÃO EM TELA DE POLIETILENO H = 1,20 M COM BLOCO 
DE CONCRETO (REF.: ORSE - 4554 - 12/2024]

M QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

PERÍMETRO DO CANTEIRO 425,60                       425,60 
TOTAL 425,60

5.1.2 DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO GRANÍTICO OU PRÉ-MOLDADO [REF.: ORSE - 21 - 
11/2024]

M QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

MEIO-FIO DO PERÍMETRO DO CANTEIRO 425,60                       425,60 
TOTAL 425,60

5.1.3 REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_07/2024 m² ÁREA COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 
ÁREA TOTAL DO CANTEIRO 1768,68                    1.768,68 

TOTAL 1768,68
5.2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

5.2.1 ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 m³ ÁREA COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 
ÁREA TOTAL DO CANTEIRO X 0,20 M DE ATERRO 1768,68 0,20                       353,74 

TOTAL 353,74
5.3 SISTEMA DE PISO E PAVIMENTAÇÃO

5.3.1 EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

m² ÁREA COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

ÁREA TOTAL DO INTERTRAVADO NATURAL 729,16                       729,16 
TOTAL 729,16

5.3.2 EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

m² ÁREA COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

ÁREA TOTAL DO INTERTRAVADO COLORIDO (AZUL) 40,00                         40,00 
TOTAL 40,00

5.3.3
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

m³ ÁREA COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

PISO DE CONCRETO CIRCULAR 01 (SOB CONJUNTO DE MESA E BANCOS) 5,40 0,05                           0,27 
PISO DE CONCRETO CIRCULAR 02 (SOB CONJUNTO DE MESA E BANCOS) 5,40 0,05                           0,27 

TOTAL 0,54

5.3.4

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA 
EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM 
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). 
AF_01/2024

M QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

MEIO-FIO DO PERÍMETRO DO CANTEIRO 425,60                       425,60 
TOTAL 425,60

5.3.5

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA 
EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM 
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA 
DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_01/2024

M QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

MEIO-FIO INTERNO 302,42                       302,42 
TOTAL 302,42

5.3.6 PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, 
ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024

m² ÁREA COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

ÁREA TOTAL DE PISO TÁTIL 252,38                       252,38 
TOTAL 252,38

5.3.7
RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM 
CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO 
PODOTÁTIL. AF_03/2024

m² QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

RAMPAS 2,00 4,00 1,20                           9,60 
TOTAL 9,60

5.4 BANCOS
5.4.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M³ QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

BANCO 01 19,11 0,60 0,13                           1,49 
BANCO 02 22,79 0,60 0,13                           1,78 
BANCO 03 21,32 0,60 0,13                           1,66 
BANCO 04 23,38 0,60 0,13                           1,82 
BANCO 05 19,08 0,60 0,13                           1,49 

TOTAL 8,24

5.4.2 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO 
OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024

M² QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

BANCO 01 19,11 0,40                           7,64 
BANCO 02 22,79 0,40                           9,12 
BANCO 03 21,32 0,40                           8,53 
BANCO 04 23,38 0,40                           9,35 
BANCO 05 19,08 0,40                           7,63 

TOTAL 42,27

5.4.3

ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9 X 19 X 19 CM, 1 VEZ 
(ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E 
AREIA MÉDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM [REF.: 
SINAPI - 73935/02 - 08/2016]

M² QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

BANCO 01 2,00 19,11 0,60                         22,93 
BANCO 02 2,00 22,79 0,60                         27,35 
BANCO 03 2,00 21,32 0,60                         25,58 
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BANCO 04 2,00 23,38 0,60                         28,06 
BANCO 05 2,00 19,08 0,60                         22,90 

TOTAL 126,82

5.4.4 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023

M³ QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

BANCO 01 19,11 0,10 0,13                           0,25 
BANCO 02 22,79 0,10 0,13                           0,30 
BANCO 03 21,32 0,10 0,13                           0,28 
BANCO 04 23,38 0,10 0,13                           0,30 
BANCO 05 19,08 0,10 0,13                           0,25 

TOTAL 1,37
5.4.5 ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 M³ QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

BANCO 01 19,11 0,10 0,63                           1,20 
BANCO 02 22,79 0,10 0,63                           1,44 
BANCO 03 21,32 0,10 0,63                           1,34 
BANCO 04 23,38 0,10 0,63                           1,47 
BANCO 05 19,08 0,10 0,63                           1,20 

TOTAL 6,66

5.4.6
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

M³ QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

BANCO 01 19,11 0,50 0,03                           0,29 
BANCO 02 22,79 0,50 0,03                           0,34 
BANCO 03 21,32 0,50 0,03                           0,32 
BANCO 04 23,38 0,50 0,03                           0,35 
BANCO 05 19,08 0,50 0,03                           0,29 

TOTAL 1,59

5.4.7
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M² QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

BANCO 01 2,00 19,11 0,53                         20,26 
BANCO 02 2,00 22,79 0,53                         24,16 
BANCO 03 2,00 21,32 0,53                         22,60 
BANCO 04 2,00 23,38 0,53                         24,78 
BANCO 05 2,00 19,08 0,53                         20,22 

TOTAL 112,02

5.4.8

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 
CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. 
AF_08/2022

M² QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

BANCO 01 2,00 19,11 0,53                         20,26 
BANCO 02 2,00 22,79 0,53                         24,16 
BANCO 03 2,00 21,32 0,53                         22,60 
BANCO 04 2,00 23,38 0,53                         24,78 
BANCO 05 2,00 19,08 0,53                         20,22 

TOTAL 112,02

5.4.9 APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES 
EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024

M² QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

BANCO 01 2,00 19,11 0,53                         20,26 
19,11 0,50                           9,56 

BANCO 02 2,00 22,79 0,53                         24,16 
22,79 0,50                         11,40 

BANCO 03 2,00 21,32 0,53                         22,60 
21,32 0,50                         10,66 

BANCO 04 2,00 23,38 0,53                         24,78 
23,38 0,50                         11,69 

BANCO 05 2,00 19,08 0,53                         20,22 
19,08 0,50                           9,54 

TOTAL 164,86

5.4.10 APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE 
CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024

M² QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

BANCO 01 2,00 19,11 0,53                         20,26 
19,11 0,50                           9,56 

BANCO 02 2,00 22,79 0,53                         24,16 
22,79 0,50                         11,40 

BANCO 03 2,00 21,32 0,53                         22,60 
21,32 0,50                         10,66 

BANCO 04 2,00 23,38 0,53                         24,78 
23,38 0,50                         11,69 

BANCO 05 2,00 19,08 0,53                         20,22 
19,08 0,50                           9,54 

TOTAL 164,86

5.4.11 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

M² QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

BANCO 01 2,00 19,11 0,53                         20,26 
19,11 0,50                           9,56 

BANCO 02 2,00 22,79 0,53                         24,16 
22,79 0,50                         11,40 

BANCO 03 2,00 21,32 0,53                         22,60 
21,32 0,50                         10,66 

BANCO 04 2,00 23,38 0,53                         24,78 
23,38 0,50                         11,69 

BANCO 05 2,00 19,08 0,53                         20,22 
19,08 0,50                           9,54 

TOTAL 164,86

5.4.12 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE RIPAS MASSARANDUBA (5 X 1,5 
CM) [REF.: ORSE - 9415 - 12/2024]

M QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

BANCO 01 112,00 0,50                         56,00 
BANCO 02 121,00 0,50                         60,50 
BANCO 03 122,00 0,50                         61,00 
BANCO 04 135,00 0,50                         67,50 
BANCO 05 113,00 0,50                         56,50 

TOTAL 301,50

5.4.13 PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E 
EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

M² QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

BANCO 01 112,00 0,50 0,08                           4,48 
BANCO 02 121,00 0,50 0,08                           4,84 
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BANCO 03 122,00 0,50 0,08                           4,88 
BANCO 04 135,00 0,50 0,08                           5,40 
BANCO 05 113,00 0,50 0,08                           4,52 

TOTAL 24,12

5.4.14 BANCO EM ALVENARIA E CONCRETO COM JARDINEIRA, INCLUSIVE 
ACABAMENTO (COEFICIENTES BASEADOS NO PROJETO ARQUITETÔNICO)

UND QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

TOTAL DE BANCOS COM JARDINEIRA DO CANTERIO 03                               -   
TOTAL 0,00

5.5 MOBILIÁRIO URBANO

5.5.1
MESA COM TAMPO 1,00 X 1,00 M EM CONCRETO ARMADO SOBRE TUBO DE 
CONCRETO ARMADO Ø=0,40 M, E 4 BANCOS EM CONCRETO ARMADO 
Ø=0,40 M, COM PINTURA ACRÍLICA (REF.: ORSE - 12114 - 12/2024]

UND QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

CONJUNTO COMPLETO 2,00                           2,00 
TOTAL 2,00

5.5.2 CONJUNTO COM 05 LIXEIRAS EM FIBRA DE VIDRO, COM CAPACIDADE DE 
50L E SUPORTE METÁLICO [REF.: ORSE - 10536 - 12/2024]

UND QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

CONJUNTO COMPLETO 5,00                           5,00 
TOTAL 5,00

5.5.3 LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO, COM CAPACIDADE DE 40L E SUPORTE 
METÁLICO ("CATA-CACA" PET) [REF.: SEINFRA - C3451 - 028]

UND QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

CANTEIRO 03 6,00                           6,00 
TOTAL 6,00

5.5.4 JARDINEIRA EM CONCRETO, INCLUSIVE ACABAMENTO (COEFICIENTES 
BASEADOS NO PROJETO ARQUITETÔNICO)

UND QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

CANTEIRO 03 5,00                           5,00 
TOTAL 5,00

5.5.5
BICICLETÁRIO EM METALON COM CAPACIDADE PARA 6 BICICLETAS 
FIXADO EM ALVENARIA OU CONCRETO, INCLUSIVE PINTURA 
(COEFICIENTES BASEADOS NO PROJETO ARQUITETÔNICO)

UND QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

BANCO 01, BANCO 03 E BANCO 05 3,00                           3,00 
TOTAL 3,00

5.6 GRADIL METÁLICO

5.6.1 GRADE / GRADIL EM METALON FIXADA EM ALVENARIA OU CONCRETO 
[REF.: ORSE - 4716 - 11/2024]

M² QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

CANTEIRO 03 203,88 1,00                       203,88 
TOTAL 203,88

5.7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

5.7.1
POSTE DECORATIVO COM 02 PÉTALAS, EM AÇO GALVANIZADO COM 
DIFUSOR EM VIDRO TRANSPARENTE TEMPERADO, COM 2,50 M, INCLUSIVE 
LÂMPADAS LED [REF.: ORSE - 11364 - 12/2024]

UND QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

CANTEIRO 03 11,00                         11,00 
TOTAL 11,00

5.7.2 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATÉ 6 DIVISÕES, COM 
BARRAMENTO [REF.: SEINFRA - C2066 - 028]

UND QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

CANTEIRO 03 1,00                           1,00 
TOTAL 1,00

5.7.3 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UND QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

CANTEIRO 03 1,00                           1,00 
TOTAL 1,00

5.7.4 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UND QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

CANTEIRO 03 1,00                           1,00 
TOTAL 1,00

5.7.5
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

UND QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

CANTEIRO 03 19,00                         19,00 
TOTAL 19,00

5.7.6 HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UND QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

CANTEIRO 03 3,00                           3,00 
TOTAL 3,00

5.7.7 CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE 
DE ATERRAMENTO DE 5/8'

UND QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

CANTEIRO 03 1,00                           1,00 
TOTAL 1,00

5.7.8
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UND QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

CANTEIRO 03 200,00                       200,00 
TOTAL 200,00

5.7.9 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

CANTEIRO 03 3,00 200,00                       600,00 
TOTAL 600,00

5.7.10 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

CANTEIRO 03 1,00                           1,00 
TOTAL 1,00

5.8 PINTURA

5.8.1 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 
INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

m² QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

MEIO-FIO DO PERÍMETRO DO CANTEIRO 425,60 0,30                       127,68 
TOTAL 127,68

5.8.2
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A 
ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

m² QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

GRADIL METÁLICO 203,88 1,00 2,00                       407,76 
TOTAL 407,76
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5.8.3

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES 
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). 
AF_01/2020

m² QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

GRADIL METÁLICO 203,88 1,00 2,00                       407,76 
TOTAL 407,76

5.9 ESTRUTURA DE MONITORAMENTO

5.9.1
POSTE GALVANIZADO COM 3 M PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE 
SEGURANÇA, INCLUSIVE PINTURA E 4 CÂMERAS DO TIPO BULLET [REF.: 
ORSE - 8646 - 12/2024]

UND QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

CANTEIRO 03 4,00                           4,00 
TOTAL 4,00

5.9.2
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

UND QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

CAIXAS PARA REDE DE MONITORAMENTO DO CANTEIRO 03 4,00                           4,00 
TOTAL 4,00

5.10 CISTERNA

5.10.1 EXECUÇÃO DE CISTERNA ENTERRADA, ALVENARIA EM BLOCO CERÂMICO 
E ESTRUTURA DE CONCRETO, CAPACIDADE PARA ATÉ 8.000 LITROS

UND QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

CANTEIRO 03 1,00                           1,00 
TOTAL 1,00

5.10.2
MOTOBOMBA SUBMERSA, MARCA SCHNEIDER OU SIMILAR, MODELO C1-
20, MOTOR 1/2CV, MONOFÁSICO 230V, 5 ESTÁGIOS, RECALQUE 1 1/4", HM = 
8 À 45 M, Q = 1,5 À 6,3 M³/H [REF.: ORSE - 13755 - 11/2024]

UND QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

CISTERNA 1,00                           1,00 
TOTAL 1,00

5.11 JARDINAGEM
5.11.1 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU AMENDOIM. AF_07/2024 m² ÁREA COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

GRAMA AMENDOIM 288,05                       288,05 
GRAMA ESMERALDA 299,00                       299,00 

TOTAL 587,05

5.11.2 FORNECIMENTO E PLANTIO DE PLANTA DO TIPO DIONELLA (DIONELLA 
TASMANICA) [REF.: ORSE - 13675 - 11/2024]

UND QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

CANTEIRO 03 132,00                       132,00 
TOTAL 132,00

5.11.3 FORNECIMENTO E PLANTIO DE PLANTA DO TIPO CORAÇÃO MAGOADO 
(IRESINE HERBSTII) [REF.: ORSE - 11206 - 12/2024]

UND QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

CANTEIRO 03 280,00                       280,00 
TOTAL 280,00

5.11.4 FORNECIMENTO E PLANTIO DE PLANTA DO TIPO MARIA-SEM VERGONHA 
(IMPATIENS WALLERIANA) [REF.: ORSE - 11104 - 12/2024]

UND QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

CANTEIRO 03 80,00                         80,00 
TOTAL 80,00

5.11.5 FORNECIMENTO E PLANTIO DE PLANTA DO TIPO MANACÁ DE CHEIRO 
(BRUNFELSA UNIFLORA) [REF.: ORSE - 8956 - 12/2024]

UND QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

BANCOS COM JARDINEIRA 10,00                         10,00 
TOTAL 10,00

5.11.6
FORNECIMENTO E PLANTIO DE ÁRVORE DO TIPO IPÊ (TABEBUIA 
CHRYSOTRICHA OU TABEBUIA IMPETIGINOSA), ALTURA DA MUDA = 3,00 M 
[REF.: ORSE - 13805 - 11/2024]

UND QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

CANTEIRO 03 4,00                           4,00 
TOTAL 4,00

5.11.7 ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO. AF_07/2024 M² QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA ÁREA  TOTAL 
GRAMA 587,05                       587,05 
PLANTAS 502,00 0,10                         50,20 
ÁRVORES 4,00 0,50                           2,00 

TOTAL 639,25
5.12 SINALIZAÇÃO

5.12.1
PLACA DE SINALIZAÇÃO / REGULAMENTAÇÃO / ADVERTÊNCIA EM AÇO, 
COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO 
[REF.: SICRO3 - 5213440 - 10/2024]

M² QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

PLACAS DE PARE (A= 0,302 M²) 2,00 0,302                           0,60 
PLACAS DE LIMITE DE VELOCIDADE (A= 0,196 M²) 2,00 0,196                           0,39 
PLACAS DIVERSAS 3,00                           3,00 

TOTAL 4,00

5.12.2
SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO / 
REGULAMENTAÇÃO / ADVERTÊNCIA - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO 
[REF.: SICRO3 - 5313855 - 10/2024]

M QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

PLACAS DE PARE 2,00 3,00                           6,00 
PLACAS DE LIMITE DE VELOCIDADE 2,00 3,00                           6,00 
PLACAS DIVERSAS 5,00                           5,00 

TOTAL 17,00
6.0 CANTEIRO 04 E CALÇADA
6.1 SERVIÇOS PRELIMINARES, DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES

6.1.1 TAPUME DE PROTEÇÃO EM TELA DE POLIETILENO H = 1,20 M COM BLOCO 
DE CONCRETO (REF.: ORSE - 4554 - 12/2024]

M QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

PERÍMETRO DO CANTEIRO 270,00                       270,00 
ISOLAMENTO DA CALÇADA 97,21                         97,21 

TOTAL 367,21

6.1.2 DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO GRANÍTICO OU PRÉ-MOLDADO [REF.: ORSE - 21 - 
11/2024]

M QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

PERÍMETRO DO CANTEIRO 270,00                       270,00 
ISOLAMENTO DA CALÇADA 97,21                         97,21 

TOTAL 367,21

6.1.3
REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA 
PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

m² ÁREA COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

ÁREA DO INTERTRAVADO EXISTENTE 131,89 1,00                       131,89 
TOTAL 131,89

6.1.4 DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO SEM 
REAPROVEITAMENTO [REF.: ORSE - 7989 - 12/2024]

m² ÁREA COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

ÁREA DO PAVIMENTO EXISTENTE 198,43                       198,43 
TOTAL 198,43

6.2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA



OBRA:

LOCAL:
ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UND QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

MEMÓRIA DE CÁLCULO

PAVIMENTAÇÃO E URBANISMO NOS CANTEIROS LOCALIZADOS NO BAIRRO DO MUTIRÃO, EM FRENTE AO ESTÁDIO MUNICIPAL EVALDÃO CABRAL, E NO BAIRRO DO 
CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE
MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

6.2.1 ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 m³ ÁREA COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 
ÁREA TOTAL DO CANTEIRO X 0,10 M DE ATERRO 597,60 0,10                         59,76 

TOTAL 59,76

6.2.2

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, 
DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE 
ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, 
DMT ATÉ 200M. AF_07/2020

m³ ÁREA COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

ÁREA DA CALÇADA X 0,20 M DE RECORTE 179,30 0,20                         35,86 
TOTAL 35,86

6.3 SISTEMA DE PISO E PAVIMENTAÇÃO

6.3.1 EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

m² ÁREA COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

ÁREA TOTAL DO INTERTRAVADO NATURAL DO CANTEIRO 04 198,43                       198,43 
ÁREA TOTAL DO INTERTRAVADO NATURAL DA CALÇADA 179,30                       179,30 

TOTAL 377,73

6.3.2

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA 
EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM 
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). 
AF_01/2024

M QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

MEIO-FIO DO PERÍMETRO DO CANTEIRO 270,00                       270,00 
MEIO-FIO DA CALÇADA 97,21                         97,21 

TOTAL 367,21

6.3.3

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA 
EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM 
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA 
DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_01/2024

M QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

MEIO-FIO INTERNO DO CANTEIRO 132,20                       132,20 
TOTAL 132,20

6.3.4 PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, 
ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024

m² ÁREA COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

ÁREA TOTAL DE PISO TÁTIL DO CANTEIRO 65,82                         65,82 
TOTAL 65,82

6.3.5
RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM 
CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO 
PODOTÁTIL. AF_03/2024

m² QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

RAMPAS 2,00 4,00 1,20                           9,60 
TOTAL 9,60

6.3.6 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

m² ÁREA COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

ÁREA DEMOLIDA DO CANTEIRO 8,00 2,50                         20,00 
TOTAL 20,00

6.4 MOBILIÁRIO URBANO

6.4.1 CONJUNTO COM 05 LIXEIRAS EM FIBRA DE VIDRO, COM CAPACIDADE DE 
50L E SUPORTE METÁLICO [REF.: ORSE - 10536 - 12/2024]

UND QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

CONJUNTO COMPLETO 4,00                           4,00 
TOTAL 4,00

6.4.2 LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO, COM CAPACIDADE DE 40L E SUPORTE 
METÁLICO ("CATA-CACA" PET) [REF.: SEINFRA - C3451 - 028]

UND QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

CANTEIRO 04 E CALÇADA 3,00                           3,00 
TOTAL 3,00

6.4.3 JARDINEIRA EM CONCRETO, INCLUSIVE ACABAMENTO (COEFICIENTES 
BASEADOS NO PROJETO ARQUITETÔNICO)

UND QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

CANTEIRO 04 E CALÇADA 8,00                           8,00 
TOTAL 8,00

6.4.4

PONTO / PARADA DE ÔNIBUS OU MOTO TÁXI EM ESTRUTURA DE METALON 
E REVESTIMENTO EM ACM, COM COBERTURA EM POLICARBONATO 
ALVEOLAR E CHAPA DE AÇO PERFURADA E PAINEL DE VIDRO DE 10 MM, 
INCLUSIVE PONTOS ELÉTRICOS DE ILUINÇÃO E LUMINÁRIAS  
(COEFICIENTES BASEADOS NO PROJETO ARQUITETÔNICO)

UND QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

CANTEIRO 04 1,00                           1,00 
TOTAL 1,00

6.5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

6.5.1
POSTE DECORATIVO COM 02 PÉTALAS, EM AÇO GALVANIZADO COM 
DIFUSOR EM VIDRO TRANSPARENTE TEMPERADO, COM 2,50 M, INCLUSIVE 
LÂMPADAS LED [REF.: ORSE - 11364 - 12/2024]

UND QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

CANTEIRO 04 8,00                           8,00 
TOTAL 8,00

6.5.2 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATÉ 6 DIVISÕES, COM 
BARRAMENTO [REF.: SEINFRA - C2066 - 028]

UND QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

CANTEIRO 04 1,00                           1,00 
TOTAL 1,00

6.5.3 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UND QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

CANTEIRO 04 1,00                           1,00 
TOTAL 1,00

6.5.4 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UND QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

CANTEIRO 04 1,00                           1,00 
TOTAL 1,00

6.5.5
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

UND QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

CANTEIRO 04 10,00                         10,00 
TOTAL 10,00

6.5.6 HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UND QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

CANTEIRO 04 3,00                           3,00 
TOTAL 3,00

5.6.7 CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE 
DE ATERRAMENTO DE 5/8'

UND QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

CANTEIRO 04 1,00                           1,00 
TOTAL 1,00



OBRA:

LOCAL:
ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UND QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

MEMÓRIA DE CÁLCULO

PAVIMENTAÇÃO E URBANISMO NOS CANTEIROS LOCALIZADOS NO BAIRRO DO MUTIRÃO, EM FRENTE AO ESTÁDIO MUNICIPAL EVALDÃO CABRAL, E NO BAIRRO DO 
CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE
MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

5.6.8
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UND QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

CANTEIRO 04 150,00                       150,00 
TOTAL 150,00

5.6.9 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

CANTEIRO 04 3,00 150,00                       450,00 
TOTAL 450,00

5.6.10 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

CANTEIRO 04 1,00                           1,00 
TOTAL 1,00

6.6 PINTURA

6.6.1 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 
INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

m² QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

MEIO-FIO DO PERÍMETRO DO CANTEIRO 04 270,00 0,30                         81,00 
MEIO-FIO DA CALÇADA 97,21 0,30                         29,16 

TOTAL 110,16

6.6.2
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A 
ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

m² QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

GRADIL METÁLICO 132,01 1,00 2,00                       264,02 
TOTAL 264,02

6.6.3

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES 
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). 
AF_01/2020

m² QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

GRADIL METÁLICO 132,01 1,00 2,00                       264,02 
TOTAL 264,02

6.7 ESTRUTURA DE MONITORAMENTO

6.7.1
POSTE GALVANIZADO COM 3 M PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE 
SEGURANÇA, INCLUSIVE PINTURA E 4 CÂMERAS DO TIPO BULLET [REF.: 
ORSE - 8646 - 12/2024]

UND QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

CANTEIRO 04 4,00                           4,00 
TOTAL 4,00

6.7.2
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

UND QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

CAIXAS PARA REDE DE MONITORAMENTO DO CANTEIRO 04 4,00                           4,00 
TOTAL 4,00

6.8 JARDINAGEM
6.8.1 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU AMENDOIM. AF_07/2024 m² ÁREA COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

GRAMA AMENDOIM 288,05                       288,05 
TOTAL 288,05

6.8.2 FORNECIMENTO E PLANTIO DE PLANTA DO TIPO MARIA-SEM VERGONHA 
(IMPATIENS WALLERIANA) [REF.: ORSE - 11104 - 12/2024]

UND QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

CANTEIRO 04 64,00                         64,00 
TOTAL 64,00

6.8.3 ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO. AF_07/2024 M² QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA ÁREA  TOTAL 
GRAMA 288,05                       288,05 
PLANTAS 64,00 0,10                           6,40 

TOTAL 294,45
6.9 SINALIZAÇÃO

6.9.1
PLACA DE SINALIZAÇÃO / REGULAMENTAÇÃO / ADVERTÊNCIA EM AÇO, 
COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO 
[REF.: SICRO3 - 5213440 - 10/2024]

M² QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

PLACAS DE PARE (A= 0,302 M²) 2,00 0,302                           0,60 
PLACAS DE LIMITE DE VELOCIDADE (A= 0,196 M²) 2,00 0,196                           0,39 
PLACAS DIVERSAS 3,00                           3,00 

TOTAL 4,00

6.9.2
SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO / 
REGULAMENTAÇÃO / ADVERTÊNCIA - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO 
[REF.: SICRO3 - 5313855 - 10/2024]

M QUANT. COMP. LARG. MÉDIA ALT. MÉDIA TAXA  TOTAL 

PLACAS DE PARE 2,00 3,00                           6,00 
PLACAS DE LIMITE DE VELOCIDADE 2,00 3,00                           6,00 
PLACAS DIVERSAS 5,00                           5,00 

TOTAL 17,00



OBRA B.D.I.
PAVIMENTAÇÃO E URBANISMO NOS CANTEIROS LOCALIZADOS NO 
BAIRRO DO MUTIRÃO, EM FRENTE AO ESTÁDIO MUNICIPAL EVALDÃO 
CABRAL, E NO BAIRRO DO CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE 
SÃO FÉLIX - PE

22,50%

CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO UND QUANT. VALOR UNIT. TOTAL PESO (%)
PESO 

ACUMULADO (%)

92396 SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 
AF_10/2022

m² 2.243,74 94,47 211.966,11 15,77 15,77

PMCSF 
CPU 008

PRÓPRIO
GRADE / GRADIL EM METALON FIXADA EM ALVENARIA OU CONCRETO 
[REF.: ORSE - 4716 - 11/2024]

M² 241,63 395,39 95.538,08 7,11 22,88

104658 SINAPI
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, 
ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024

m² 572,15 176,64 101.064,57 7,52 30,40

94342 SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 m³ 674,04 142,85 96.286,61 7,16 37,56

94273 SINAPI

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 
SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

M 1.224,91 62,78 76.899,84 5,72 43,28

PMCSF 
CPU 094

PRÓPRIO ADMINISTRAÇÃO LOCAL MÊS 6,00 10.816,37 64.898,22 4,83 48,11

94279 SINAPI

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 
SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU 
PASSEIOS. AF_01/2024

M 944,65 60,76 57.396,93 4,27 52,38

103946 SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU AMENDOIM. AF_07/2024 m² 1.509,10 32,87 49.604,11 3,69 56,07

PMCSF 
CPU 079

PRÓPRIO
POSTE DECORATIVO COM 02 PÉTALAS, EM AÇO GALVANIZADO COM 
DIFUSOR EM VIDRO TRANSPARENTE TEMPERADO, COM 2,50 M, 
INCLUSIVE LÂMPADAS LED [REF.: ORSE - 11364 - 12/2024]

UND 35,00 1.232,54 43.138,90 3,21 59,28

PMCSF 
CPU 062

PRÓPRIO
FORNECIMENTO E PLANTIO DE PLANTA DO TIPO CORAÇÃO MAGOADO 
(IRESINE HERBSTII) [REF.: ORSE - 11206 - 12/2024]

UND 660,00 54,65 36.069,00 2,68 61,97

PMCSF 
CPU 089

PRÓPRIO

PONTO / PARADA DE ÔNIBUS OU MOTO TÁXI EM ESTRUTURA DE 
METALON E REVESTIMENTO EM ACM, COM COBERTURA EM 
POLICARBONATO ALVEOLAR E CHAPA DE AÇO PERFURADA E PAINEL 
DE VIDRO DE 10 MM, INCLUSIVE PONTOS ELÉTRICOS DE ILUINÇÃO E 
LUMINÁRIAS  (COEFICIENTES BASEADOS NO PROJETO 
ARQUITETÔNICO)

UND 2,00 17.714,70 35.429,40 2,64 64,60

PMCSF 
CPU 002

PRÓPRIO

ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9 X 19 X 19 CM, 1 VEZ 
(ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 
(CIMENTO E AREIA MÉDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, 
JUNTA 1 CM [REF.: SINAPI - 73935/02 - 08/2016]

M² 275,09 123,22 33.896,58 2,52 67,13

100742 SINAPI

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 
SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE 
SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA 
(POR DEMÃO). AF_01/2020

m² 1.030,16 31,94 32.903,31 2,45 69,57

100722 SINAPI
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA 
A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO 
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

m² 1.030,16 31,22 32.161,59 2,39 71,97

PMCSF 
CPU 063

PRÓPRIO
TAPUME DE PROTEÇÃO EM TELA DE POLIETILENO H = 1,20 M COM 
BLOCO DE CONCRETO (REF.: ORSE - 4554 - 12/2024]

M 1.224,91 26,04 31.896,65 2,37 74,34

PMCSF 
CPU 081

PRÓPRIO
POSTE GALVANIZADO COM 3 M PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE 
SEGURANÇA, INCLUSIVE PINTURA E 4 CÂMERAS DO TIPO BULLET 
[REF.: ORSE - 8646 - 12/2024]

UND 15,00 2.099,46 31.491,90 2,34 76,68

PMCSF 
CPU 066

PRÓPRIO
CONJUNTO COM 05 LIXEIRAS EM FIBRA DE VIDRO, COM CAPACIDADE 
DE 50L E SUPORTE METÁLICO [REF.: ORSE - 10536 - 12/2024]

UND 15,00 1.954,96 29.324,40 2,18 78,86

PMCSF 
CPU 023

PRÓPRIO
EXECUÇÃO DE CISTERNA ENTERRADA, ALVENARIA EM BLOCO 
CERÂMICO E ESTRUTURA DE CONCRETO, CAPACIDADE PARA ATÉ 
8.000 LITROS

UND 2,00 10.459,45 20.918,90 1,56 80,42

98519 SINAPI REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_07/2024 m² 4.218,05 4,74 19.993,55 1,49 81,91
PMCSF 

CPU 043
PRÓPRIO

DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO GRANÍTICO OU PRÉ-MOLDADO [REF.: ORSE - 
21 - 11/2024]

M 1.224,91 15,77 19.316,83 1,44 83,35

PMCSF 
CPU 083

PRÓPRIO
PLACA DE SINALIZAÇÃO / REGULAMENTAÇÃO / ADVERTÊNCIA EM 
AÇO, COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA - FORNECIMENTO E 
IMPLANTAÇÃO [REF.: SICRO3 - 5213440 - 10/2024]

M² 15,00 1.033,55 15.503,25 1,15 84,50

87792 SINAPI

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM 
PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA 
DE 25 MM. AF_08/2022

m² 260,81 53,14 13.859,44 1,03 85,53

97886 SINAPI
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

UN 70,00 197,76 13.843,20 1,03 86,56

96135 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE 
CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024

m² 366,49 33,82 12.394,69 0,92 87,48

PMCSF 
CPU 075

PRÓPRIO
BANCO EM ALVENARIA E CONCRETO COM JARDINEIRA, INCLUSIVE 
ACABAMENTO (COEFICIENTES BASEADOS NO PROJETO 
ARQUITETÔNICO)

UND 19,00 642,70 12.211,30 0,91 88,39

91857 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM 
(1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 610,00 19,95 12.169,50 0,91 89,30

PMCSF 
CPU 076

PRÓPRIO
JARDINEIRA EM CONCRETO, INCLUSIVE ACABAMENTO 
(COEFICIENTES BASEADOS NO PROJETO ARQUITETÔNICO)

UND 17,00 676,49 11.500,33 0,86 90,15

PMCSF 
CPU 084

PRÓPRIO
SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO / 
REGULAMENTAÇÃO / ADVERTÊNCIA - FORNECIMENTO E 
IMPLANTAÇÃO [REF.: SICRO3 - 5313855 - 10/2024]

M 65,00 157,89 10.262,85 0,76 90,92

91926 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 1.830,00 5,50 10.065,00 0,75 91,66

102491 SINAPI
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 
DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

m² 367,48 26,87 9.874,18 0,73 92,40

PMCSF 
CPU 033

PRÓPRIO
FORNECIMENTO E PLANTIO DE PLANTA DO TIPO DIONELLA (DIONELLA 
TASMANICA) [REF.: ORSE - 13675 - 11/2024]

UND 364,00 24,75 9.009,00 0,67 93,07

BANCOS ENCARGOS SOCIAIS
SINAPI - 02/2025 - Pernambuco Não Desonerado: 

Horista: 113,84%
Mensalista: 70,11%

CURVA ABC DE SERVIÇOS



OBRA B.D.I.
PAVIMENTAÇÃO E URBANISMO NOS CANTEIROS LOCALIZADOS NO 
BAIRRO DO MUTIRÃO, EM FRENTE AO ESTÁDIO MUNICIPAL EVALDÃO 
CABRAL, E NO BAIRRO DO CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE 
SÃO FÉLIX - PE

22,50%

CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO UND QUANT. VALOR UNIT. TOTAL PESO (%)
PESO 

ACUMULADO (%)

BANCOS ENCARGOS SOCIAIS
SINAPI - 02/2025 - Pernambuco Não Desonerado: 

Horista: 113,84%
Mensalista: 70,11%

CURVA ABC DE SERVIÇOS

PMCSF 
CPU 078

PRÓPRIO
LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO, COM CAPACIDADE DE 40L E SUPORTE 
METÁLICO ("CATA-CACA" PET) [REF.: SEINFRA - C3451 - 028]

UND 18,00 459,15 8.264,70 0,61 93,68

93679 SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 
AF_10/2022

m² 65,00 103,96 6.757,40 0,50 94,19

105521 SINAPI ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO. AF_07/2024 m² 1.653,70 4,00 6.614,80 0,49 94,68
PMCSF 

CPU 067
PRÓPRIO

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE RIPAS MASSARANDUBA (5 X 
1,5 CM) [REF.: ORSE - 9415 - 12/2024]

M 603,00 10,55 6.361,65 0,47 95,15

88489 SINAPI
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 366,49 16,58 6.076,40 0,45 95,60

105004 SINAPI
RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM 
CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM 
PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024

m² 38,40 147,58 5.667,07 0,42 96,03

PMCSF 
CPU 082

PRÓPRIO
BICICLETÁRIO EM METALON COM CAPACIDADE PARA 6 BICICLETAS 
FIXADO EM ALVENARIA OU CONCRETO, INCLUSIVE PINTURA 
(COEFICIENTES BASEADOS NO PROJETO ARQUITETÔNICO)

UND 6,00 763,72 4.582,32 0,34 96,37

PMCSF 
CPU 030

PRÓPRIO
MOTOBOMBA SUBMERSA, MARCA SCHNEIDER OU SIMILAR, MODELO 
C1-20, MOTOR 1/2CV, MONOFÁSICO 230V, 5 ESTÁGIOS, RECALQUE 1 
1/4", HM = 8 À 45 M, Q = 1,5 À 6,3 M³/H [REF.: ORSE - 13755 - 11/2024]

UND 2,00 2.202,69 4.405,38 0,33 96,70

PMCSF 
CPU 065

PRÓPRIO

MESA COM TAMPO 1,00 X 1,00 M EM CONCRETO ARMADO SOBRE 
TUBO DE CONCRETO ARMADO Ø=0,40 M, E 4 BANCOS EM CONCRETO 
ARMADO Ø=0,40 M, COM PINTURA ACRÍLICA (REF.: ORSE - 12114 - 
12/2024]

UND 4,00 1.039,80 4.159,20 0,31 97,00

94990 SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

m³ 4,26 949,57 4.045,16 0,30 97,31

PMCSF 
CPU 085

PRÓPRIO
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO SEM 
REAPROVEITAMENTO [REF.: ORSE - 7989 - 12/2024]

M² 198,43 18,95 3.760,24 0,28 97,59

103689 SINAPI
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 6,00 570,54 3.423,24 0,25 97,84

PMCSF 
CPU 056

PRÓPRIO
FORNECIMENTO E PLANTIO DE PLANTA DO TIPO MARIA-SEM 
VERGONHA (IMPATIENS WALLERIANA) [REF.: ORSE - 11104 - 12/2024]

UND 324,00 10,05 3.256,20 0,24 98,08

PMCSF 
CPU 061

PRÓPRIO
FORNECIMENTO E PLANTIO DE PLANTA DO TIPO MANACÁ DE CHEIRO 
(BRUNFELSA UNIFLORA) [REF.: ORSE - 8956 - 12/2024]

UND 19,00 162,81 3.093,39 0,23 98,31

97635 SINAPI
REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA 
PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

m² 131,89 22,51 2.968,84 0,22 98,53

PMCSF 
CPU 090

PRÓPRIO
FORNECIMENTO E PLANTIO DE ÁRVORE DO TIPO IPÊ (TABEBUIA 
CHRYSOTRICHA OU TABEBUIA IMPETIGINOSA), ALTURA DA MUDA = 
3,00 M [REF.: ORSE - 13805 - 11/2024]

UND 13,00 224,77 2.922,01 0,22 98,75

88415 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES 
EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024

m² 366,49 6,13 2.246,58 0,17 98,92

96617 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024

m² 90,67 24,41 2.213,25 0,16 99,08

87894 SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 
PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 
400L. AF_10/2022

m² 260,81 8,48 2.211,66 0,16 99,25

101169 SINAPI
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO 
COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

m² 20,00 105,22 2.104,40 0,16 99,40

93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 17,67 111,20 1.964,90 0,15 99,55

96985 SINAPI
HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 12,00 132,63 1.591,56 0,12 99,67

102213 SINAPI
PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E 
EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

m² 48,24 27,12 1.308,26 0,10 99,77

PMCSF 
CPU 091

PRÓPRIO
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATÉ 6 DIVISÕES, COM 
BARRAMENTO [REF.: SEINFRA - C2066 - 028]

UND 4,00 277,14 1.108,56 0,08 99,85

101140 SINAPI

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, 
DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM 
TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3) E CAMINHÃO 
BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020

m³ 35,86 23,26 834,10 0,06 99,91

98509 SINAPI PLANTIO DE ARBUSTO OU  CERCA VIVA. AF_07/2024 UN 7,00 89,11 623,77 0,05 99,96

102494 SINAPI
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 
INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021

m² 2,22 83,17 184,63 0,01 99,97

93382 SINAPI
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 3,14 32,27 101,32 0,01 99,98

93657 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4,00 23,15 92,60 0,01 99,98

93654 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4,00 19,55 78,20 0,01 99,99

104750 SINAPI
CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA 
HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 2,00 23,14 46,28 0,00 99,99

104750 SINAPI
CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA 
HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8'

UN 2,00 23,14 46,28 0,00 100,00

91928 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 4,00 8,50 34,00 0,00 100,00

TOTAL DO BDI 364.502,63
TOTAL GERAL 1.344.036,24

TOTAL SEM BDI 979.533,61



B.D.I.
22,50%

 1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição
 PMCSF 
CPU 094 

Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL MÊS 1,0000000 8.829,69 8.829,69

Composição 
Auxiliar

 93565 SINAPI
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

MES 0,2500000 22.627,68 5.656,92

Composição 
Auxiliar

 93572 SINAPI
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

MES 0,5000000 6.345,55 3.172,77

MO sem LS => 4.967,02 LS => 3.482,38 MO com LS => 8.449,40
Valor do BDI => 1.986,68 10.816,37

 2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  103689 SINAPI
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 1,0000000 465,75 465,75

Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3729000 27,92 10,41

Composição 
Auxiliar

 102234 SINAPI PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 m² 0,5000000 23,54 11,77

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1186000 22,95 25,67

Insumo  00005069 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0132000 16,28 0,21

Insumo  00004509 SINAPI
SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

M 3,2083000 5,41 17,35

Insumo  00005065 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) KG 0,0113000 30,38 0,34

Insumo  00004813 SINAPI
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA 
GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES 
PARA FIXACAO)

m² 1,0000000 400,00 400,00

MO sem LS => 14,37 LS => 16,36 MO com LS => 30,73
Valor do BDI => 104,79 570,54

 3.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição
 PMCSF 
CPU 063 

Próprio
TAPUME DE PROTEÇÃO EM TELA DE POLIETILENO H = 1,20 M COM 
BLOCO DE CONCRETO (REF.: ORSE - 4554 - 12/2024]

M 1,0000000 21,26 21,26

Composição 
Auxiliar

 94963 SINAPI
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 0,0300000 440,84 13,22

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0200000 22,95 0,45

Insumo  00004006 SINAPI
MADEIRA SERRADA EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA

m³ 0,0017000 2.398,56 4,07

Insumo  2185 ORSE
Tela de polietileno estirado para tapumes ( malha 80x40 e 65x40mm) 
h=1,20m

m 1,0000000 3,21 3,21

Insumo  00005061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,0200000 15,70 0,31
MO sem LS => 0,99 LS => 1,14 MO com LS => 2,13
Valor do BDI => 4,78 26,04

 3.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição
 PMCSF 
CPU 043 

Próprio
DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO GRANÍTICO OU PRÉ-MOLDADO [REF.: 
ORSE - 21 - 11/2024]

M 1,0000000 12,88 12,88

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 22,95 11,47

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0500000 28,34 1,41

MO sem LS => 4,26 LS => 4,86 MO com LS => 9,12
Valor do BDI => 2,89 15,77

 3.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  98519 SINAPI REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_07/2024 m² 1,0000000 3,87 3,87
Composição 

Auxiliar
 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0280000 23,92 0,66

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1400000 22,95 3,21

MO sem LS => 1,27 LS => 1,45 MO com LS => 2,72
Valor do BDI => 0,87 4,74

 3.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  94342 SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 m³ 1,0000000 116,62 116,62
Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7866000 22,95 18,05

Composição 
Auxiliar

 91533 SINAPI
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR 
A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,1962000 33,14 6,50

Composição 
Auxiliar

 5903 SINAPI

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE 
DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0006000 71,94 0,04

Composição 
Auxiliar

 5901 SINAPI

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE 
DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0054000 327,10 1,76

Insumo  00000368 SINAPI
AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

m³ 1,3889000 65,00 90,27

MO sem LS => 7,68 LS => 8,75 MO com LS => 16,43
Valor do BDI => 26,23 142,85

 3.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92396 SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 
AF_10/2022

m² 1,0000000 77,12 77,12

Composição 
Auxiliar

 88260 SINAPI CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3725000 28,14 10,48

Composição 
Auxiliar

 91283 SINAPI

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 
POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO 
SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" 
(14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0491000 11,53 0,56

Composição 
Auxiliar

 91285 SINAPI

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 
POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO 
SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" 
(14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1371000 1,04 0,14

Composição 
Auxiliar

 91277 SINAPI
PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A 
GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 
CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0041000 10,79 0,04

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

Tipo

SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO ENCARGOS SOCIAIS
PAVIMENTAÇÃO E URBANISMO NOS CANTEIROS LOCALIZADOS NO BAIRRO DO 
MUTIRÃO, EM FRENTE AO ESTÁDIO MUNICIPAL EVALDÃO CABRAL, E NO 
BAIRRO DO CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

Não Desonerado: 
Horista: 113,84%
Mensalista: 70,11%

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

PAVI - PAVIMENTAÇÃO

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

BANCOS
SINAPI - 02/2025 - Pernambuco

MOVT - MOVIMENTO DE 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Material

Tipo
URBA - URBANIZAÇÃO

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

PAVI - PAVIMENTAÇÃO

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

PAVI - PAVIMENTAÇÃO

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS



B.D.I.
22,50%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO ENCARGOS SOCIAIS
PAVIMENTAÇÃO E URBANISMO NOS CANTEIROS LOCALIZADOS NO BAIRRO DO 
MUTIRÃO, EM FRENTE AO ESTÁDIO MUNICIPAL EVALDÃO CABRAL, E NO 
BAIRRO DO CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

Não Desonerado: 
Horista: 113,84%
Mensalista: 70,11%

BANCOS
SINAPI - 02/2025 - Pernambuco

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3725000 22,95 8,54

Composição 
Auxiliar

 91278 SINAPI
PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A 
GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 
CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1821000 0,72 0,13

Insumo  00036155 SINAPI
BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 
FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPED
O, *20 X 10* CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL

m² 1,0300000 47,50 48,92

Insumo  00000370 SINAPI
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 
SEM TRANSPORTE)

m³ 0,0568000 130,00 7,38

Insumo  00004741 SINAPI PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) m³ 0,0098000 95,03 0,93
MO sem LS => 6,50 LS => 7,40 MO com LS => 13,90
Valor do BDI => 17,35 94,47

 3.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93679 SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 
AF_10/2022

m² 1,0000000 84,87 84,87

Composição 
Auxiliar

 91277 SINAPI
PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A 
GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 
CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0041000 10,79 0,04

Composição 
Auxiliar

 88260 SINAPI CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3725000 28,14 10,48

Composição 
Auxiliar

 91278 SINAPI
PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A 
GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 
CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1821000 0,72 0,13

Composição 
Auxiliar

 91283 SINAPI

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 
POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO 
SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" 
(14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0491000 11,53 0,56

Composição 
Auxiliar

 91285 SINAPI

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 
POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO 
SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" 
(14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1371000 1,04 0,14

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3725000 22,95 8,54

Insumo  00000370 SINAPI
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 
SEM TRANSPORTE)

m³ 0,0568000 130,00 7,38

Insumo  00004741 SINAPI PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) m³ 0,0098000 95,03 0,93

Insumo  00036156 SINAPI
BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 
FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPED
O, *20 X 10* CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COLORIDO

m² 1,0300000 55,02 56,67

MO sem LS => 6,50 LS => 7,40 MO com LS => 13,90
Valor do BDI => 19,09 103,96

 3.3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94990 SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

m³ 1,0000000 775,16 775,16

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0417000 22,95 69,80

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,4149000 28,34 40,09

Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6268000 27,92 45,42

Composição 
Auxiliar

 94964 SINAPI
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 1,2315000 478,04 588,70

Insumo  00004509 SINAPI
SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

M 3,1250000 5,41 16,90

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2994000 15,97 4,78

Insumo  00004517 SINAPI
SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

M 2,5000000 3,73 9,32

Insumo  00002692 SINAPI
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L 0,0213000 7,19 0,15

MO sem LS => 91,26 LS => 103,90 MO com LS => 195,16
Valor do BDI => 174,41 949,57

 3.3.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94273 SINAPI

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 
SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

M 1,0000000 51,25 51,25

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2296000 22,95 5,26

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2296000 28,34 6,50

Composição 
Auxiliar

 88629 SINAPI
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0018000 673,85 1,21

Insumo  00004059 SINAPI
MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 
12/15* CM (H X L1/L2)

M 1,0050000 37,25 37,43

Insumo  00000370 SINAPI
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 
SEM TRANSPORTE)

m³ 0,0066000 130,00 0,85

MO sem LS => 4,13 LS => 4,71 MO com LS => 8,84
Valor do BDI => 11,53 62,78

 3.3.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94279 SINAPI

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 
SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU 
PASSEIOS. AF_01/2024

M 1,0000000 49,60 49,60

Composição 
Auxiliar

 88629 SINAPI
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0014000 673,85 0,94

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1914000 28,34 5,42

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1914000 22,95 4,39

Insumo  00041680 SINAPI
MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, COMP *39* CM, 
*19 X 6,5/6,5* CM (H X L1/L2)

UN 2,5769000 14,75 38,00

Insumo  00000370 SINAPI
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 
SEM TRANSPORTE)

m³ 0,0066000 130,00 0,85

Valor com BDI =>

Tipo

PAVI - PAVIMENTAÇÃO

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Material

Material

Material

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

PISO - PISOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

DROP - DRENAGEM/OBRAS DE 
CONTENÇÃO / POÇOS DE 

VISITA E CAIXAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

DROP - DRENAGEM/OBRAS DE 
CONTENÇÃO / POÇOS DE 

VISITA E CAIXAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material
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Não Desonerado: 
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BANCOS
SINAPI - 02/2025 - Pernambuco

MO sem LS => 3,44 LS => 3,92 MO com LS => 7,36
Valor do BDI => 11,16 60,76

 3.3.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  104658 SINAPI
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, 
ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024

m² 1,0000000 144,20 144,20

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6390000 28,34 18,10

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2790000 22,95 29,35

Insumo  00034353 SINAPI ARGAMASSA COLANTE AC II KG 8,6200000 1,69 14,56
Insumo  00034357 SINAPI REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,2400000 5,34 1,28

Insumo  00036178 SINAPI
PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO/CONCRETO, *40 X 
40* CM, E= 2,5* CM, PADRAO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR 
NATURAL

UN 6,4375000 12,57 80,91

MO sem LS => 16,03 LS => 18,25 MO com LS => 34,28
Valor do BDI => 32,44 176,64

 3.3.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  105004 SINAPI
RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM 
CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM 
PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024

m² 1,0000000 120,48 120,48

Composição 
Auxiliar

 94965 SINAPI
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 0,1231527 493,88 60,82

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6300000 28,34 17,85

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2610000 22,95 28,93

Composição 
Auxiliar

 104658 SINAPI
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, 
ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024

m² 0,0576577 144,20 8,31

Insumo  00004718 SINAPI
PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, 
SEM FRETE

m³ 0,0050000 101,14 0,50

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,0044079 15,97 0,07

Insumo  00004509 SINAPI
SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

M 0,7399399 5,41 4,00

MO sem LS => 20,19 LS => 22,99 MO com LS => 43,18
Valor do BDI => 27,10 147,58

 3.4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 1,0000000 90,78 90,78
Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,9557667 22,95 90,78

MO sem LS => 29,79 LS => 33,93 MO com LS => 63,72
Valor do BDI => 20,42 111,20

 3.4.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96617 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024

m² 1,0000000 19,93 19,93

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1863000 28,34 5,27

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0508000 22,95 1,16

Composição 
Auxiliar

 94968 SINAPI
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA 
SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 0,0339000 398,32 13,50

MO sem LS => 3,10 LS => 3,55 MO com LS => 6,65
Valor do BDI => 4,48 24,41

 3.4.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição
 PMCSF 
CPU 002 

Próprio

ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9 X 19 X 19 CM, 1 VEZ 
(ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 
(CIMENTO E AREIA MÉDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, 
JUNTA 1 CM [REF.: SINAPI - 73935/02 - 08/2016]

M² 1,0000000 100,59 100,59

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1400000 28,34 32,30

Composição 
Auxiliar

 87373 SINAPI
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0138000 746,60 10,30

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8800000 22,95 20,19

Insumo  00007271 SINAPI
BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 
8 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)

UN 54,0000000 0,70 37,80

MO sem LS => 19,17 LS => 21,84 MO com LS => 41,01
Valor do BDI => 22,63 123,22

 3.4.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93382 SINAPI
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 1,0000000 26,35 26,35

Composição 
Auxiliar

 5901 SINAPI

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE 
DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0054000 327,10 1,76

Composição 
Auxiliar

 91533 SINAPI
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR 
A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,1962000 33,14 6,50

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7866000 22,95 18,05

Composição 
Auxiliar

 5903 SINAPI

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE 
DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0006000 71,94 0,04

MO sem LS => 7,68 LS => 8,75 MO com LS => 16,43
Valor do BDI => 5,92 32,27

 3.4.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  87894 SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 
PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 
400L. AF_10/2022

m² 1,0000000 6,93 6,93

Composição 
Auxiliar

 87313 SINAPI
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA 
ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0037000 519,99 1,92

Valor com BDI =>

Tipo

PISO - PISOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
MOVT - MOVIMENTO DE 

Tipo

URBA - URBANIZAÇÃO

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

PISO - PISOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material
Material

Material

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo
MOVT - MOVIMENTO DE 

TERRA

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

Valor com BDI =>

Tipo

PARE - PAREDES/PAINEIS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo
FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

REVE - REVESTIMENTO E 
TRATAMENTO DE 

SUPERFÍCIES
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BANCOS
SINAPI - 02/2025 - Pernambuco

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0465000 22,95 1,06

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1394000 28,34 3,95

MO sem LS => 1,85 LS => 2,12 MO com LS => 3,97
Valor do BDI => 1,55 8,48

 3.4.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  87792 SINAPI

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM 
PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), 
ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

m² 1,0000000 43,38 43,38

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4090000 28,34 11,59

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4090000 22,95 9,38

Composição 
Auxiliar

 87292 SINAPI

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA 
MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
400 L. AF_08/2019

m³ 0,0293000 666,82 19,53

Insumo  00037411 SINAPI
TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, 
FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM

m² 0,1581000 18,27 2,88

MO sem LS => 8,13 LS => 9,27 MO com LS => 17,40
Valor do BDI => 9,76 53,14

 3.4.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88415 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES 
EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024

m² 1,0000000 5,01 5,01

Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0566000 30,01 1,69

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0092000 22,95 0,21

Insumo  00006085 SINAPI SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR L 0,2947200 10,56 3,11
MO sem LS => 0,62 LS => 0,72 MO com LS => 1,34
Valor do BDI => 1,12 6,13

 3.4.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96135 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS 
DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024

m² 1,0000000 27,61 27,61

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1036000 22,95 2,37

Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6344000 30,01 19,03

Insumo  00003767 SINAPI
LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR 
VERMELHA

UN 0,0828700 0,83 0,06

Insumo  00043651 SINAPI MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS KG 1,3870900 4,44 6,15
MO sem LS => 7,08 LS => 8,07 MO com LS => 15,15
Valor do BDI => 6,21 33,82

 3.4.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88489 SINAPI
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 1,0000000 13,54 13,54

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0544000 22,95 1,24

Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1631000 30,01 4,89

Insumo  00007356 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,2285000 32,46 7,41
MO sem LS => 2,02 LS => 2,31 MO com LS => 4,33
Valor do BDI => 3,04 16,58

 3.4.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição
 PMCSF 
CPU 067 

Próprio
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE RIPAS MASSARANDUBA (5 X 
1,5 CM) [REF.: ORSE - 9415 - 12/2024]

M 1,0000000 8,62 8,62

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0900000 22,95 2,06

Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0900000 27,92 2,51

Insumo  00005074 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) KG 0,0200000 17,89 0,35

Insumo  00020205 SINAPI
RIPA APARELHADA *1,5 X 5* CM, EM 
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO

M 1,0000000 3,70 3,70

MO sem LS => 1,56 LS => 1,78 MO com LS => 3,34
Valor do BDI => 1,93 10,55

 3.4.13 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  102213 SINAPI
PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO 
E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

m² 1,0000000 22,14 22,14

Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4718000 30,01 14,15

Insumo  00010481 SINAPI
VERNIZ MARITIMO PREMIUM PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, 
BRILHANTE, USO INTERNO E EXTERNO

L 0,1804000 40,15 7,24

Insumo  00005318 SINAPI DILUENTE AGUARRAS L 0,0271000 27,98 0,75
MO sem LS => 4,69 LS => 5,34 MO com LS => 10,03
Valor do BDI => 4,98 27,12

 3.4.14 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição
 PMCSF 
CPU 075 

Próprio
BANCO EM ALVENARIA E CONCRETO COM JARDINEIRA, INCLUSIVE 
ACABAMENTO (COEFICIENTES BASEADOS NO PROJETO 
ARQUITETÔNICO)

UND 1,0000000 524,66 524,66

Composição 
Auxiliar

 87792 SINAPI

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM 
PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), 
ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

m² 0,9600000 43,38 41,64

Composição 
Auxiliar

 PMCSF 
CPU 067 

Próprio
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE RIPAS MASSARANDUBA (5 X 
1,5 CM) [REF.: ORSE - 9415 - 12/2024]

M 13,0400000 8,62 112,40

Composição 
Auxiliar

 PMCSF 
CPU 069 

Próprio
COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE 
CONCRETO NÃO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL 
TÉRREA, FCK = 25 MPA [REF.: SINAPI - 104488 - 02/2024]

M³ 0,0329000 1.632,98 53,72

Composição 
Auxiliar

 PMCSF 
CPU 001 

Próprio
COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE 
CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, 
FCK = 25 MPA [REF.: SINAPI - 104488 - 02/2024]

M³ 0,0456400 2.547,75 116,27

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

REVE - REVESTIMENTO E 
TRATAMENTO DE 

SUPERFÍCIES

Tipo

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

URBA - URBANIZAÇÃO

REVE - REVESTIMENTO E 
TRATAMENTO DE 

SUPERFÍCIES

ASTU - ASSENTAMENTO DE 
TUBOS E PECAS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

Valor com BDI =>

Tipo

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Tipo
ASTU - ASSENTAMENTO DE 

TUBOS E PECAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS
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BANCOS
SINAPI - 02/2025 - Pernambuco

Composição 
Auxiliar

 88485 SINAPI
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

m² 2,9582000 4,24 12,54

Composição 
Auxiliar

 93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 0,0208000 90,78 1,88

Composição 
Auxiliar

 96135 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS 
DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024

m² 2,9582000 27,61 81,67

Composição 
Auxiliar

 96617 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024

m² 0,1600000 19,93 3,18

Composição 
Auxiliar

 87894 SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 
PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 
400L. AF_10/2022

m² 0,9600000 6,93 6,65

Composição 
Auxiliar

 PMCSF 
CPU 002 

Próprio

ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9 X 19 X 19 CM, 1 VEZ 
(ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 
(CIMENTO E AREIA MÉDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, 
JUNTA 1 CM [REF.: SINAPI - 73935/02 - 08/2016]

M² 0,4000000 100,59 40,23

Composição 
Auxiliar

 88489 SINAPI
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 2,9582000 13,54 40,05

Composição 
Auxiliar

 102213 SINAPI
PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO 
E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

m² 0,6520000 22,14 14,43

MO sem LS => 85,49 LS => 97,33 MO com LS => 182,82
Valor do BDI => 118,04 642,70

 3.5.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição
 PMCSF 
CPU 065 

Próprio

MESA COM TAMPO 1,00 X 1,00 M EM CONCRETO ARMADO SOBRE 
TUBO DE CONCRETO ARMADO Ø=0,40 M, E 4 BANCOS EM 
CONCRETO ARMADO Ø=0,40 M, COM PINTURA ACRÍLICA (REF.: ORSE 
- 12114 - 12/2024]

UND 1,0000000 848,82 848,82

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 22,95 22,95

Composição 
Auxiliar

 88485 SINAPI
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

m² 5,0600000 4,24 21,45

Composição 
Auxiliar

 93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 0,5000000 90,78 45,39

Composição 
Auxiliar

 94966 SINAPI
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 0,2800000 509,12 142,55

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 28,34 28,34

Composição 
Auxiliar

 96135 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS 
DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024

m² 5,0600000 27,61 139,70

Composição 
Auxiliar

 88489 SINAPI
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 5,0600000 13,54 68,51

Composição 
Auxiliar

 PMCSF 
CPU 003 

Próprio

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, TECNOGRES, 
LINHA BRILHANTE OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA 
INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO 
DE BASE OU EMBOÇO [REF.: ORSE - 7607 - 11/2024]

M² 1,0000000 104,14 104,14

Composição 
Auxiliar

 93382 SINAPI
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 0,2200000 26,35 5,79

Insumo  12949 ORSE
Mesa c/ tampo  Ø=1,00m em concreto armado polido sobre tubo de 
concreto armado Ø=0,40m, e 4 bancos em concreto armado Ø=0,40m.

un 1,0000000 270,00 270,00

MO sem LS => 98,77 LS => 112,44 MO com LS => 211,21
Valor do BDI => 190,98 1.039,80

 3.5.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição
 PMCSF 
CPU 066 

Próprio
CONJUNTO COM 05 LIXEIRAS EM FIBRA DE VIDRO, COM 
CAPACIDADE DE 50L E SUPORTE METÁLICO [REF.: ORSE - 10536 - 
12/2024]

UND 1,0000000 1.595,89 1.595,89

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 22,95 6,88

Composição 
Auxiliar

 94963 SINAPI
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 0,0480000 440,84 21,16

Composição 
Auxiliar

 93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 0,0480000 90,78 4,35

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 28,34 8,50

Insumo  11237 ORSE
Lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 50L com suporte (poste), da 
Fioberglass, ref.CLPD1085 ou similar Padão EMURB

un 5,0000000 311,00 1.555,00

MO sem LS => 8,04 LS => 9,17 MO com LS => 17,21
Valor do BDI => 359,07 1.954,96

 3.5.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição
 PMCSF 
CPU 078 

Próprio
LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO, COM CAPACIDADE DE 40L E SUPORTE 
METÁLICO ("CATA-CACA" PET) [REF.: SEINFRA - C3451 - 028]

UND 1,0000000 374,82 374,82

Composição 
Auxiliar

 93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 0,0300000 90,78 2,72

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5000000 22,95 34,42

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5000000 28,34 42,51

Composição 
Auxiliar

 94963 SINAPI
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 0,0300000 440,84 13,22

Insumo  I0974 SEINFRA LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L E DIAM.=35cm UN 1,0000000 281,95 281,95
MO sem LS => 28,05 LS => 31,94 MO com LS => 59,99
Valor do BDI => 84,33 459,15

 3.5.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição
 PMCSF 
CPU 076 

Próprio
JARDINEIRA EM CONCRETO, INCLUSIVE ACABAMENTO 
(COEFICIENTES BASEADOS NO PROJETO ARQUITETÔNICO)

UND 1,0000000 552,24 552,24

Composição 
Auxiliar

 96135 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS 
DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024

m² 5,9575000 27,61 164,48

Composição 
Auxiliar

 PMCSF 
CPU 069 

Próprio
COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE 
CONCRETO NÃO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL 
TÉRREA, FCK = 25 MPA [REF.: SINAPI - 104488 - 02/2024]

M³ 0,1726000 1.632,98 281,85

Composição 
Auxiliar

 88485 SINAPI
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

m² 5,9575000 4,24 25,25

Composição 
Auxiliar

 88489 SINAPI
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 5,9575000 13,54 80,66

MO sem LS => 84,50 LS => 96,21 MO com LS => 180,71
Valor do BDI => 124,25 676,49

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

PINT - PINTURAS

MOVT - MOVIMENTO DE 
TERRA

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

PINT - PINTURAS

PARE - PAREDES/PAINEIS

PINT - PINTURAS

PINT - PINTURAS

Valor com BDI =>

Tipo

URBA - URBANIZAÇÃO

PINT - PINTURAS

MOVT - MOVIMENTO DE 
TERRA

PINT - PINTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

REVE - REVESTIMENTO E 
TRATAMENTO DE 

SUPERFÍCIES

Valor com BDI =>

Tipo

URBA - URBANIZAÇÃO

MOVT - MOVIMENTO DE 
TERRA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

URBA - URBANIZAÇÃO

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

MOVT - MOVIMENTO DE 
TERRA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

PINT - PINTURAS

REVE - REVESTIMENTO E 
TRATAMENTO DE 

SUPERFÍCIES

MOVT - MOVIMENTO DE 
TERRA

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

PINT - PINTURAS

PINT - PINTURAS

Valor com BDI =>

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

URBA - URBANIZAÇÃO

PINT - PINTURAS
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SINAPI - 02/2025 - Pernambuco

 3.5.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição
 PMCSF 
CPU 082 

Próprio
BICICLETÁRIO EM METALON COM CAPACIDADE PARA 6 BICICLETAS 
FIXADO EM ALVENARIA OU CONCRETO, INCLUSIVE PINTURA 
(COEFICIENTES BASEADOS NO PROJETO ARQUITETÔNICO)

UND 1,0000000 623,45 623,45

Composição 
Auxiliar

 100722 SINAPI
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) 
APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS 
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

m² 1,6655000 25,49 42,45

Composição 
Auxiliar

 PMCSF 
CPU 008 

Próprio
GRADE / GRADIL EM METALON FIXADA EM ALVENARIA OU 
CONCRETO [REF.: ORSE - 4716 - 11/2024]

M² 1,6655000 322,77 537,57

Composição 
Auxiliar

 100742 SINAPI

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 
SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE 
SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA 
(POR DEMÃO). AF_01/2020

m² 1,6655000 26,08 43,43

MO sem LS => 52,91 LS => 60,24 MO com LS => 113,15
Valor do BDI => 140,27 763,72

 3.6.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição
 PMCSF 
CPU 008 

Próprio
GRADE / GRADIL EM METALON FIXADA EM ALVENARIA OU 
CONCRETO [REF.: ORSE - 4716 - 11/2024]

M² 1,0000000 322,77 322,77

Composição 
Auxiliar

 88628 SINAPI
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0300000 553,97 16,61

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 22,95 22,95

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 28,34 28,34

Insumo  4406 ORSE Grade em metalon m² 1,0000000 254,87 254,87
MO sem LS => 18,29 LS => 20,84 MO com LS => 39,13
Valor do BDI => 72,62 395,39

 3.7.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição
 PMCSF 
CPU 079 

Próprio
POSTE DECORATIVO COM 02 PÉTALAS, EM AÇO GALVANIZADO COM 
DIFUSOR EM VIDRO TRANSPARENTE TEMPERADO, COM 2,50 M, 
INCLUSIVE LÂMPADAS LED [REF.: ORSE - 11364 - 12/2024]

UND 1,0000000 1.006,16 1.006,16

Composição 
Auxiliar

 94963 SINAPI
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 0,0270000 440,84 11,90

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,5000000 22,95 57,37

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,5000000 28,71 71,77

Insumo  11142 ORSE
Poste decorativo com 02 pétalas, em aço galvanizado, difusor em vidro 
transparente temperado, ref. PT-301/2 da Aladin ou similar, com 3,00m

un 1,0000000 850,22 850,22

Insumo  00038194 SINAPI
LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE 
E27)

UN 2,0000000 7,45 14,90

MO sem LS => 45,01 LS => 51,26 MO com LS => 96,27
Valor do BDI => 226,38 1.232,54

 3.7.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição
 PMCSF 
CPU 091 

Próprio
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATÉ 6 DIVISÕES, 
COM BARRAMENTO [REF.: SEINFRA - C2066 - 028]

UND 1,0000000 226,24 226,24

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2000000 24,32 29,18

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2000000 28,71 34,45

Insumo  I0195 SEINFRA BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO UN 1,0000000 33,60 33,60
Insumo  I0193 SEINFRA BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO UN 1,0000000 41,32 41,32
Insumo  I0194 SEINFRA BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO UN 1,0000000 40,65 40,65
Insumo  I1747 SEINFRA QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO SOBREPOR ATÉ 6 DIVISÕES UN 1,0000000 47,04 47,04

MO sem LS => 21,94 LS => 24,99 MO com LS => 46,93
Valor do BDI => 50,90 277,14

 3.7.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93654 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,0000000 15,96 15,96

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0476000 24,32 1,15

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0476000 28,71 1,36

Insumo  00001570 SINAPI
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 
MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

UN 1,0000000 1,14 1,14

Insumo  00034653 SINAPI
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), 
MONOPOLAR, 6 - 32 A

UN 1,0000000 12,31 12,31

MO sem LS => 0,86 LS => 0,99 MO com LS => 1,85
Valor do BDI => 3,59 19,55

 3.7.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93657 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,0000000 18,90 18,90

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0911000 24,32 2,21

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0911000 28,71 2,61

Insumo  00034653 SINAPI
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), 
MONOPOLAR, 6 - 32 A

UN 1,0000000 12,31 12,31

Insumo  00001573 SINAPI
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 
MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6

UN 1,0000000 1,77 1,77

MO sem LS => 1,66 LS => 1,90 MO com LS => 3,56
Valor do BDI => 4,25 23,15

 3.7.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  97886 SINAPI
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

UN 1,0000000 161,44 161,44

Composição 
Auxiliar

 101619 SINAPI
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, 
COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020

m³ 0,0360000 288,33 10,37

Composição 
Auxiliar

 87316 SINAPI
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA 
ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0039000 478,26 1,86

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2686000 28,34 35,95

PINT - PINTURAS

ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VID

PINT - PINTURAS

Valor com BDI =>

Tipo
ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VID

Tipo

URBA - URBANIZAÇÃO

Valor com BDI =>

Tipo
INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material
Material
Material

Valor com BDI =>

Tipo
INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

Tipo
INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
MOVT - MOVIMENTO DE 

TERRA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9967000 22,95 22,87

Composição 
Auxiliar

 100475 SINAPI
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0278000 709,63 19,72

Composição 
Auxiliar

 97734 SINAPI
PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 
30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024

m³ 0,0175000 2.999,65 52,49

Insumo  00007258 SINAPI TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) UN 38,6910000 0,47 18,18
MO sem LS => 35,60 LS => 40,54 MO com LS => 76,14
Valor do BDI => 36,32 197,76

 3.7.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96985 SINAPI
HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 1,0000000 108,27 108,27

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2484000 24,32 6,04

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2484000 28,71 7,13

Insumo  00003379 SINAPI
HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E 
DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM 
CONECTOR

UN 1,0000000 95,10 95,10

MO sem LS => 4,54 LS => 5,17 MO com LS => 9,71
Valor do BDI => 24,36 132,63

 3.7.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  104750 SINAPI
CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA 
HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 1,0000000 18,89 18,89

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1863000 28,71 5,34

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1863000 24,32 4,53

Insumo  00000425 SINAPI
GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 
5/8", CONDUTOR DE *10* A 50 MM2

UN 1,0000000 9,02 9,02

MO sem LS => 3,40 LS => 3,88 MO com LS => 7,28
Valor do BDI => 4,25 23,14

 3.7.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91857 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM 
(1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1,0000000 16,29 16,29

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1490000 24,32 3,62

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1490000 28,71 4,27

Insumo  00039245 SINAPI
ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR 
LARANJA, DE 32 MM, PARA LAJES E PISOS

M 1,0170000 8,26 8,40

MO sem LS => 2,72 LS => 3,10 MO com LS => 5,82
Valor do BDI => 3,66 19,95

 3.7.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91926 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 1,0000000 4,49 4,49

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0290000 24,32 0,70

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0290000 28,71 0,83

Insumo  00021127 SINAPI
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 
19 MM X 5 M

UN 0,0094000 6,50 0,06

Insumo  00001014 SINAPI
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 
MM2

M 1,2434000 2,34 2,90

MO sem LS => 0,52 LS => 0,61 MO com LS => 1,13
Valor do BDI => 1,01 5,50

 3.7.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91928 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 1,0000000 6,94 6,94

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0390000 28,71 1,11

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0390000 24,32 0,94

Insumo  00000981 SINAPI
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2

M 1,2434000 3,89 4,83

Insumo  00021127 SINAPI
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 
19 MM X 5 M

UN 0,0094000 6,50 0,06

MO sem LS => 0,70 LS => 0,81 MO com LS => 1,51
Valor do BDI => 1,56 8,50

 3.8.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  102491 SINAPI
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 
DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

m² 1,0000000 21,94 21,94

Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2750000 30,01 8,25

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1150000 22,95 2,63

Insumo  00006085 SINAPI SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR L 0,1600000 10,56 1,68
Insumo  00012815 SINAPI FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M UN 0,0100000 9,82 0,09
Insumo  00007348 SINAPI TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO L 0,4270000 21,77 9,29

MO sem LS => 3,59 LS => 4,10 MO com LS => 7,69
Valor do BDI => 4,93 26,87

 3.8.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  100722 SINAPI
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) 
APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS 
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

m² 1,0000000 25,49 25,49

Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6779000 30,01 20,34

Insumo  00007307 SINAPI FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) L 0,1098000 44,18 4,85

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo
INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

Material

Valor com BDI =>

Tipo
INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo
INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo
INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

Material

Valor com BDI =>

Tipo

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material
Material

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>
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SINAPI - 02/2025 - Pernambuco

Insumo  00005318 SINAPI DILUENTE AGUARRAS L 0,0110000 27,98 0,30
MO sem LS => 6,73 LS => 7,68 MO com LS => 14,41
Valor do BDI => 5,73 31,22

 3.8.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  100742 SINAPI

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 
SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE 
SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA 
(POR DEMÃO). AF_01/2020

m² 1,0000000 26,08 26,08

Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6779000 30,01 20,34

Insumo  00007311 SINAPI TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO L 0,1274000 42,31 5,39
Insumo  00005318 SINAPI DILUENTE AGUARRAS L 0,0127000 27,98 0,35

MO sem LS => 6,73 LS => 7,68 MO com LS => 14,41
Valor do BDI => 5,86 31,94

 3.9.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição
 PMCSF 
CPU 081 

Próprio
POSTE GALVANIZADO COM 3 M PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE 
SEGURANÇA, INCLUSIVE PINTURA E 4 CÂMERAS DO TIPO BULLET 
[REF.: ORSE - 8646 - 12/2024]

UND 1,0000000 1.713,85 1.713,85

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5000000 22,95 34,42

Composição 
Auxiliar

 97604 SINAPI
CÂMERA DE MONITORAMENTO COM MAIS DE 25 METROS DE 
ALCANCE TIPO BULLET - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 4,0000000 87,61 350,44

Composição 
Auxiliar

 100758 SINAPI

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 
SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE 
SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA 
(02 DEMÃOS). AF_01/2020

m² 0,6840000 52,18 35,69

Composição 
Auxiliar

 94963 SINAPI
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 0,2800000 440,84 123,43

Composição 
Auxiliar

 100722 SINAPI
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) 
APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS 
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

m² 0,6840000 25,49 17,43

Composição 
Auxiliar

 93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 0,2800000 90,78 25,41

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5000000 28,34 42,51

Insumo  00007700 SINAPI
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 3/4", E 
= *2,65* MM, PESO *1,58* KG/M (NBR 5580)

M 4,0000000 21,13 84,52

Insumo  14332 ORSE
Câmera de vídeo digital, bullet PoE, full hd 1080P, com infravermelho e 
alcance de 30m, IP67, hikvision ou similar

un 4,0000000 250,00 1.000,00

MO sem LS => 179,06 LS => 203,86 MO com LS => 382,92
Valor do BDI => 385,61 2.099,46

 3.10.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição
 PMCSF 
CPU 023 

Próprio
EXECUÇÃO DE CISTERNA ENTERRADA, ALVENARIA EM BLOCO 
CERÂMICO E ESTRUTURA DE CONCRETO, CAPACIDADE PARA ATÉ 
8.000 LITROS

UND 1,0000000 8.538,33 8.538,33

Composição 
Auxiliar

 PMCSF 
CPU 001 

Próprio
COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE 
CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, 
FCK = 25 MPA [REF.: SINAPI - 104488 - 02/2024]

M³ 1,2600000 2.547,75 3.210,16

Composição 
Auxiliar

 103335 SINAPI

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) 
E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. 
AF_12/2021

m² 16,0000000 142,38 2.278,08

Composição 
Auxiliar

 87530 SINAPI

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, 
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES 
COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. 
AF_03/2024

m² 16,0000000 43,46 695,36

Composição 
Auxiliar

 95240 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024

m² 3,9600000 19,13 75,75

Composição 
Auxiliar

 101963 SINAPI
LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, 
ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA 
TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA

m² 5,7200000 206,59 1.181,69

Composição 
Auxiliar

 94993 SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

m² 3,9600000 76,71 303,77

Composição 
Auxiliar

 98555 SINAPI
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA 
POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023

m² 19,9600000 32,23 643,31

Composição 
Auxiliar

 87878 SINAPI
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA 
TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

m² 16,0000000 4,98 79,68

Composição 
Auxiliar

 102281 SINAPI

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M 
ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR 
TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M3),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM 
SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

m³ 12,6400000 5,58 70,53

MO sem LS => 1.206,33 LS => 1.373,29 MO com LS => 2.579,62
Valor do BDI => 1.921,12 10.459,45

 3.10.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição
 PMCSF 
CPU 030 

Próprio
MOTOBOMBA SUBMERSA, MARCA SCHNEIDER OU SIMILAR, MODELO 
C1-20, MOTOR 1/2CV, MONOFÁSICO 230V, 5 ESTÁGIOS, RECALQUE 1 
1/4", HM = 8 À 45 M, Q = 1,5 À 6,3 M³/H [REF.: ORSE - 13755 - 11/2024]

UND 1,0000000 1.798,12 1.798,12

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 28,71 57,42

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 22,95 45,90

Insumo  14559 ORSE
Motobomba submersa, marca schneider ou similar, modelo C1-20, motor 
1/2cv, monofásico 230V, 5 estágios, recalque 1 1/4", hm = 8 à 45m, q = 1,5 
à 6,3 m³/h

un 1,0000000 1.694,80 1.694,80

MO sem LS => 35,40 LS => 40,32 MO com LS => 75,72
Valor do BDI => 404,57 2.202,69

 3.11.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  103946 SINAPI
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, 
EM PLACAS. AF_07/2024

m² 1,0000000 26,84 26,84

Composição 
Auxiliar

 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0277000 23,92 0,66

PINT - PINTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

PINT - PINTURAS

MOVT - MOVIMENTO DE 
TERRA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

ASTU - ASSENTAMENTO DE 
TUBOS E PECAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Iluminação Predial e 
Monitoramento

Material

Valor com BDI =>

Tipo

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

MOVT - MOVIMENTO DE 
TERRA

Valor com BDI =>

Tipo
LIPR - LIGAÇÕES PREDIAIS 

ÁGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELE
FONE

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

REVE - REVESTIMENTO E 
TRATAMENTO DE 

SUPERFÍCIES

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

PISO - PISOS

IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES 
E PROTEÇÕES DIVERSAS
REVE - REVESTIMENTO E 

TRATAMENTO DE 
SUPERFÍCIES

Material

Valor com BDI =>

Tipo
LIPR - LIGAÇÕES PREDIAIS 

ÁGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELE
FONE

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

PARE - PAREDES/PAINEIS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

URBA - URBANIZAÇÃO

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS



B.D.I.
22,50%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO ENCARGOS SOCIAIS
PAVIMENTAÇÃO E URBANISMO NOS CANTEIROS LOCALIZADOS NO BAIRRO DO 
MUTIRÃO, EM FRENTE AO ESTÁDIO MUNICIPAL EVALDÃO CABRAL, E NO 
BAIRRO DO CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

Não Desonerado: 
Horista: 113,84%
Mensalista: 70,11%

BANCOS
SINAPI - 02/2025 - Pernambuco

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1386000 22,95 3,18

Insumo  00003322 SINAPI
GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, 
SEM PLANTIO

m² 1,0000000 23,00 23,00

MO sem LS => 1,26 LS => 1,44 MO com LS => 2,70
Valor do BDI => 6,03 32,87

 3.11.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição
 PMCSF 
CPU 033 

Próprio
FORNECIMENTO E PLANTIO DE PLANTA DO TIPO DIONELLA 
(DIONELLA TASMANICA) [REF.: ORSE - 13675 - 11/2024]

UND 1,0000000 20,21 20,21

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0900000 22,95 2,06

Composição 
Auxiliar

 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0900000 23,92 2,15

Insumo  14483 ORSE Planta - Dionella (Dianella tasmanica) un 1,0000000 16,00 16,00
MO sem LS => 1,38 LS => 1,58 MO com LS => 2,96
Valor do BDI => 4,54 24,75

 3.11.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição
 PMCSF 
CPU 062 

Próprio
FORNECIMENTO E PLANTIO DE PLANTA DO TIPO CORAÇÃO 
MAGOADO (IRESINE HERBSTII) [REF.: ORSE - 11206 - 12/2024]

UND 1,0000000 44,62 44,62

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2300000 22,95 5,27

Composição 
Auxiliar

 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1800000 23,92 28,22

Insumo  12089 ORSE Planta - Iresine (iresine herbstii) un 1,0000000 11,13 11,13
MO sem LS => 11,10 LS => 12,64 MO com LS => 23,74
Valor do BDI => 10,03 54,65

 3.11.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição
 PMCSF 
CPU 056 

Próprio
FORNECIMENTO E PLANTIO DE PLANTA DO TIPO MARIA-SEM 
VERGONHA (IMPATIENS WALLERIANA) [REF.: ORSE - 11104 - 12/2024]

UND 1,0000000 8,21 8,21

Composição 
Auxiliar

 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0900000 23,92 2,15

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0900000 22,95 2,06

Insumo  00000360 SINAPI
MUDA DE RASTEIRA/FORRACAO, AMENDOIM RASTEIRO/ONZE 
HORAS/AZULZINHA/IMPATIENS OU EQUIVALENTE DA REGIAO

UN 1,0000000 4,00 4,00

MO sem LS => 1,38 LS => 1,58 MO com LS => 2,96
Valor do BDI => 1,84 10,05

 3.11.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição
 PMCSF 
CPU 061 

Próprio
FORNECIMENTO E PLANTIO DE PLANTA DO TIPO MANACÁ DE 
CHEIRO (BRUNFELSA UNIFLORA) [REF.: ORSE - 8956 - 12/2024]

UND 1,0000000 132,91 132,91

Composição 
Auxiliar

 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1800000 23,92 28,22

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2300000 22,95 5,27

Insumo  9244 ORSE Planta - Manacá de cheiro (brunfelsia uniflora) un 1,0000000 99,42 99,42
MO sem LS => 11,10 LS => 12,64 MO com LS => 23,74
Valor do BDI => 29,90 162,81

 3.11.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição
 PMCSF 
CPU 090 

Próprio
FORNECIMENTO E PLANTIO DE ÁRVORE DO TIPO IPÊ (TABEBUIA 
CHRYSOTRICHA OU TABEBUIA IMPETIGINOSA), ALTURA DA MUDA = 
3,00 M [REF.: ORSE - 13805 - 11/2024]

UND 1,0000000 183,49 183,49

Composição 
Auxiliar

 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1800000 23,92 28,22

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2300000 22,95 5,27

Insumo  14612 ORSE Planta - Ipê amarelo (tabebuia chrysotricha) h=3,00m un 1,0000000 150,00 150,00
MO sem LS => 11,10 LS => 12,64 MO com LS => 23,74
Valor do BDI => 41,28 224,77

 3.11.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  105521 SINAPI ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO. AF_07/2024 m² 1,0000000 3,27 3,27
Composição 

Auxiliar
 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0110000 23,92 0,26

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0548000 22,95 1,25

Insumo  00007253 SINAPI TERRA VEGETAL (GRANEL) M³ 0,0129000 137,14 1,76
MO sem LS => 0,49 LS => 0,57 MO com LS => 1,06
Valor do BDI => 0,73 4,00

 3.12.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição
 PMCSF 
CPU 083 

Próprio
PLACA DE SINALIZAÇÃO / REGULAMENTAÇÃO / ADVERTÊNCIA EM 
AÇO, COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA - FORNECIMENTO E 
IMPLANTAÇÃO [REF.: SICRO3 - 5213440 - 10/2024]

M² 1,0000000 843,72 843,72

Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 30,01 60,02

Composição 
Auxiliar

 100301 SINAPI AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 25,72 25,72

Composição 
Auxiliar

 88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 28,14 28,14

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,0000000 22,95 91,80

Composição 
Auxiliar

 88251 SINAPI AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 23,86 47,72

Composição 
Auxiliar

 88277 SINAPI
MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 2,0000000 24,00 48,00

Insumo  M3229 SICRO3
Película retrorrefletiva tipo I + SI (sinal impresso com película de 
sobreposição tipo V)

m² 1,0000000 392,62 392,62

Insumo  M3153 SICRO3 Tinta em pó à base de resina poliéster kg 0,1120000 80,39 9,00
Insumo  M1367 SICRO3 Chapa fina em aço galvanizado kg 11,7750000 11,95 140,70

MO sem LS => 100,79 LS => 114,76 MO com LS => 215,55
Valor do BDI => 189,83 1.033,55

 3.12.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição
 PMCSF 
CPU 084 

Próprio
SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO / 
REGULAMENTAÇÃO / ADVERTÊNCIA - FORNECIMENTO E 
IMPLANTAÇÃO [REF.: SICRO3 - 5313855 - 10/2024]

M 1,0000000 128,89 128,89

Material

Valor com BDI =>

Tipo

URBA - URBANIZAÇÃO

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

URBA - URBANIZAÇÃO

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

URBA - URBANIZAÇÃO

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

URBA - URBANIZAÇÃO

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

URBA - URBANIZAÇÃO

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

ASTU - ASSENTAMENTO DE 
TUBOS E PECAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo
URBA - URBANIZAÇÃO

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

ASTU - ASSENTAMENTO DE 
TUBOS E PECAS



B.D.I.
22,50%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO ENCARGOS SOCIAIS
PAVIMENTAÇÃO E URBANISMO NOS CANTEIROS LOCALIZADOS NO BAIRRO DO 
MUTIRÃO, EM FRENTE AO ESTÁDIO MUNICIPAL EVALDÃO CABRAL, E NO 
BAIRRO DO CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

Não Desonerado: 
Horista: 113,84%
Mensalista: 70,11%

BANCOS
SINAPI - 02/2025 - Pernambuco

Composição 
Auxiliar

 94963 SINAPI
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 0,0168000 440,84 7,40

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 22,95 22,95

Composição 
Auxiliar

 93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 0,0168000 90,78 1,52

Composição 
Auxiliar

 88277 SINAPI
MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,0000000 24,00 24,00

Insumo  M0789 SICRO3
Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra 
chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas

kg 0,2323000 29,26 6,79

Insumo  00007696 SINAPI
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = 
*3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)

M 1,0000000 66,23 66,23

MO sem LS => 17,04 LS => 19,41 MO com LS => 36,45
Valor do BDI => 29,00 157,89

 4.5.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição
 PMCSF 
CPU 089 

Próprio

PONTO / PARADA DE ÔNIBUS OU MOTO TÁXI EM ESTRUTURA DE 
METALON E REVESTIMENTO EM ACM, COM COBERTURA EM 
POLICARBONATO ALVEOLAR E CHAPA DE AÇO PERFURADA E 
PAINEL DE VIDRO DE 10 MM, INCLUSIVE PONTOS ELÉTRICOS DE 
ILUINÇÃO E LUMINÁRIAS  (COEFICIENTES BASEADOS NO PROJETO 
ARQUITETÔNICO)

UND 1,0000000 14.460,98 14.460,98

Composição 
Auxiliar

 88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,0000000 28,14 450,24

Composição 
Auxiliar

 PMCSF 
CPU 009 

Próprio
PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, COM ELETRODUTO DE PVC 
FLEXÍVEL SANFONADO EMBUTIDO [REF.: ORSE - 3395 - 11/2024]

UND 4,0000000 341,17 1.364,68

Composição 
Auxiliar

 102494 SINAPI
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 
DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021

m² 0,3721000 67,90 25,26

Composição 
Auxiliar

 93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 0,1200000 90,78 10,89

Composição 
Auxiliar

 94963 SINAPI
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 0,1200000 440,84 52,90

Composição 
Auxiliar

 PMCSF 
CPU 088 

Próprio
LUMINÁRIA PARA UMA LÂMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20W, 
INCLUSIVE LÂMPADA [REF.: ORSE - 12562 - 12/2024]

UND 2,0000000 73,84 147,68

Composição 
Auxiliar

 PMCSF 
CPU 035 

Próprio
REVESTIMENTO METÁLICO EM ALUMÍNIO COMPOSTO (ACM), ESP= 
0,3 MM, INCLUSIVE ESTRUTURA METÁLICA AUXILIAR - 
FORNECIMENTO E MONTAGEM [REF.: ORSE - 5057 - 11/2024]

M² 9,8254000 505,25 4.964,28

Composição 
Auxiliar

 88325 SINAPI VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 9,7104000 23,11 224,40

Composição 
Auxiliar

 88251 SINAPI AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,0000000 23,86 381,76

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 11,1014400 22,95 254,77

Composição 
Auxiliar

 PMCSF 
CPU 087 

Próprio
FITA DE LED COM FONTE BIVOLT, 5M, E= 8MM, 2700K [REF.: ORSE - 
13594 - 12/2024]

M 6,6200000 31,08 205,74

Composição 
Auxiliar

 PMCSF 
CPU 042 

Próprio
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAPAS DE POLICARBONATO, 
E= 8 MM, FIXADAS EM ESTRUTURA METÁLICA [REF.: ORSE - 13060 - 
11/2024]

M² 5,0000000 202,22 1.011,10

Insumo  2984 ORSE
Tela em aço inoxidável, padrão moeda, marca Belinox, dim.: 1,0m x rolo,  
3,5kg/m2 ou similar

m² 5,0000000 184,02 920,10

Insumo  00039746 SINAPI
CHUMBADOR DE ACO GALVANIZADO, 1" X 600 MM, PARA POSTES DE 
ACO COM BASE, INCLUSO PORCA E ARRUELA

UN 4,0000000 112,57 450,28

Insumo  8939 ORSE Confecção e instalação de película auto-adesiva, tipo jateada m² 3,0000000 190,00 570,00
Insumo  00010507 SINAPI VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO m² 6,7200000 388,31 2.609,44
Insumo  14311 ORSE Tubo Metalon Galvanizado de 50x30 ch- 18 m 46,9000000 17,43 817,46

MO sem LS => 983,67 LS => 1.119,81 MO com LS => 2.103,48
Valor do BDI => 3.253,72 17.714,70

 4.8.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  102494 SINAPI
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 
DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021

m² 1,0000000 67,90 67,90

Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2750000 30,01 8,25

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1150000 22,95 2,63

Insumo  00005330 SINAPI DILUENTE EPOXI L 0,0640000 63,78 4,08
Insumo  00044072 SINAPI PRIMER EPOXI / EPOXIDICO L 0,2016000 127,24 25,65
Insumo  00007304 SINAPI TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA L 0,3220000 84,50 27,20
Insumo  00012815 SINAPI FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M UN 0,0100000 9,82 0,09

MO sem LS => 3,59 LS => 4,10 MO com LS => 7,69
Valor do BDI => 15,27 83,17

 4.10.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  98509 SINAPI PLANTIO DE ARBUSTO OU  CERCA VIVA. AF_07/2024 UN 1,0000000 72,75 72,75
Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0542000 22,95 1,24

Composição 
Auxiliar

 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0108000 23,92 0,25

Insumo  00000365 SINAPI
MUDA DE ARBUSTO FOLHAGEM, SANSAO-DO-CAMPO OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *50 A 70* CM

UN 1,0000000 71,26 71,26

MO sem LS => 0,49 LS => 0,56 MO com LS => 1,05
Valor do BDI => 16,36 89,11

 6.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  97635 SINAPI
REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA 
PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

m² 1,0000000 18,38 18,38

Composição 
Auxiliar

 88260 SINAPI CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4815000 28,14 13,54

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2113000 22,95 4,84

MO sem LS => 6,36 LS => 7,25 MO com LS => 13,61
Valor do BDI => 4,13 22,51

 6.1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição
 PMCSF 
CPU 085 

Próprio
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO SEM 
REAPROVEITAMENTO [REF.: ORSE - 7989 - 12/2024]

M² 1,0000000 15,47 15,47

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000000 22,95 13,77

URBA - URBANIZAÇÃO

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

PINT - PINTURAS

MOVT - MOVIMENTO DE 
TERRA

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

MOVT - MOVIMENTO DE 
TERRA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

COBE - COBERTURA

Material

Material

Serviços
Material
Material

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

REVE - REVESTIMENTO E 
TRATAMENTO DE 

SUPERFÍCIES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo
SERP - SERVIÇOS 

PRELIMINARES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SERP - SERVIÇOS 
PRELIMINARES

Material
Material
Material

Valor com BDI =>

Tipo
URBA - URBANIZAÇÃO
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Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0600000 28,34 1,70

MO sem LS => 5,11 LS => 5,83 MO com LS => 10,94
Valor do BDI => 3,48 18,95

 6.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  101140 SINAPI

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, 
DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM 
TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3) E CAMINHÃO 
BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020

m³ 1,0000000 18,99 18,99

Composição 
Auxiliar

 5851 SINAPI
TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 
T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. 
AF_06/2014

CHP 0,0151000 263,93 3,98

Composição 
Auxiliar

 5853 SINAPI
TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 
T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHI DIURNO. 
AF_06/2014

CHI 0,0256000 87,06 2,22

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0407000 22,95 0,93

Composição 
Auxiliar

 100974 SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ 
CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA 
LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 1,3000000 8,58 11,15

Composição 
Auxiliar

 93589 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

M3XKM 0,2600000 2,75 0,71

MO sem LS => 1,34 LS => 1,54 MO com LS => 2,88
Valor do BDI => 4,27 23,26

 6.3.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  101169 SINAPI
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO 
COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

m² 1,0000000 85,90 85,90

Composição 
Auxiliar

 5684 SINAPI

ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, 
POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO 
DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP 
DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0031000 151,87 0,47

Composição 
Auxiliar

 88628 SINAPI
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0204000 553,97 11,30

Composição 
Auxiliar

 5685 SINAPI

ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, 
POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO 
DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI 
DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,1309000 58,24 7,62

Composição 
Auxiliar

 88260 SINAPI CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4021000 28,14 11,31

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4021000 22,95 9,22

Insumo  00004385 SINAPI
PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA 
PAVIMENTACAO, SEM FRETE (VARIACAO REGIONAL DE PECAS POR 
M2)

MIL 0,0330000 938,65 30,97

Insumo  00000367 SINAPI
AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

m³ 0,1140000 131,69 15,01

MO sem LS => 8,68 LS => 9,90 MO com LS => 18,58
Valor do BDI => 19,32 105,22

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 23,86 23,86
Composição 

Auxiliar
 95308 SINAPI

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,19 0,19

Insumo  00037371 SINAPI
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,54 0,54

Insumo  00043489 SINAPI
EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,31 1,31

Insumo  00037370 SINAPI
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 2,79 2,79

Insumo  00043465 SINAPI
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,78 0,78

Insumo  00006114 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) H 1,0000000 16,74 16,74

Insumo  00037372 SINAPI
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 1,43 1,43

Insumo  00037373 SINAPI
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,08 0,08

MO sem LS => 7,91 LS => 9,02 MO com LS => 16,93
Valor do BDI => 5,36 29,22

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 23,69 23,69
Composição 

Auxiliar
 95309 SINAPI

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,24 0,24

Insumo  00043483 SINAPI
EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,43 1,43

Insumo  00037371 SINAPI
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,54 0,54

Insumo  00037370 SINAPI
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 2,79 2,79

Insumo  00037373 SINAPI
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,08 0,08

Insumo  00037372 SINAPI
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 1,43 1,43

Insumo  00043459 SINAPI
FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,44 0,44

Insumo  00006117 SINAPI CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) H 1,0000000 16,74 16,74
MO sem LS => 7,94 LS => 9,04 MO com LS => 16,98
Valor do BDI => 5,33 29,02

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  100301 SINAPI AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 25,72 25,72
Composição 

Auxiliar
 100291 SINAPI

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE PINTOR (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,24 0,24

Insumo  00037371 SINAPI
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,54 0,54

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

TRAN - TRANSPORTES, 
CARGAS E DESCARGAS

TRAN - TRANSPORTES, 
CARGAS E DESCARGAS

Valor com BDI =>

Tipo

PAVI - PAVIMENTAÇÃO

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

MOVT - MOVIMENTO DE 
TERRA

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Material

Mão de Obra

Material

Material

Valor com BDI =>

COMPOSIÇÕES AUXILIARES

Tipo
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Mão de Obra
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Insumo  00034466 SINAPI AJUDANTE DE PINTOR (HORISTA) H 1,0000000 16,74 16,74

Insumo  00043466 SINAPI
FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 2,05 2,05

Insumo  00037372 SINAPI
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 1,43 1,43

Insumo  00037370 SINAPI
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 2,79 2,79

Insumo  00037373 SINAPI
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,08 0,08

Insumo  00043490 SINAPI
EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,85 1,85

MO sem LS => 7,94 LS => 9,04 MO com LS => 16,98
Valor do BDI => 5,78 31,50

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 23,92 23,92
Composição 

Auxiliar
 95313 SINAPI

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,19 0,19

Insumo  00037372 SINAPI
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 1,43 1,43

Insumo  00000242 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA) H 1,0000000 16,89 16,89

Insumo  00037370 SINAPI
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 2,79 2,79

Insumo  00043467 SINAPI
FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,61 0,61

Insumo  00043491 SINAPI
EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES 
- COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,39 1,39

Insumo  00037373 SINAPI
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,08 0,08

Insumo  00037371 SINAPI
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,54 0,54

MO sem LS => 7,98 LS => 9,10 MO com LS => 17,08
Valor do BDI => 5,38 29,30

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  103335 SINAPI

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) 
E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. 
AF_12/2021

m² 1,0000000 142,38 142,38

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3200000 28,34 65,74

Composição 
Auxiliar

 87369 SINAPI
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA 
MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0183000 811,50 14,85

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1600000 22,95 26,62

Insumo  00037395 SINAPI PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) CENTO 0,0193000 44,84 0,86

Insumo  00007267 SINAPI
BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 
6 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)

UN 56,6200000 0,55 31,14

Insumo  00034547 SINAPI
TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, 
FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

M 0,8050000 3,94 3,17

MO sem LS => 33,49 LS => 38,13 MO com LS => 71,62
Valor do BDI => 32,03 174,41

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  87369 SINAPI
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA 
MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 1,0000000 811,50 811,50

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 11,1000000 22,95 254,74

Insumo  00001106 SINAPI CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 171,1300000 1,60 273,80

Insumo  00000370 SINAPI
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 
SEM TRANSPORTE)

m³ 1,1400000 130,00 148,20

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 192,5200000 0,70 134,76
MO sem LS => 83,62 LS => 95,20 MO com LS => 178,82
Valor do BDI => 182,58 994,08

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  87292 SINAPI

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA 
MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
400 L. AF_08/2019

m³ 1,0000000 666,82 666,82

Composição 
Auxiliar

 88830 SINAPI
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, 
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 1,0500000 2,05 2,15

Composição 
Auxiliar

 88831 SINAPI
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, 
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI 3,4500000 0,44 1,51

Composição 
Auxiliar

 88377 SINAPI
OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 4,5000000 21,49 96,70

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 195,8600000 0,70 137,10
Insumo  00001106 SINAPI CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 174,1000000 1,60 278,56

Insumo  00000370 SINAPI
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 
SEM TRANSPORTE)

m³ 1,1600000 130,00 150,80

MO sem LS => 33,14 LS => 37,73 MO com LS => 70,87
Valor do BDI => 150,03 816,85

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  87377 SINAPI
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA 
ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. 
AF_08/2019

m³ 1,0000000 672,52 672,52

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 11,0200000 22,95 252,90

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 422,6300000 0,70 295,84

Insumo  00000367 SINAPI
AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

m³ 0,9400000 131,69 123,78

MO sem LS => 83,02 LS => 94,51 MO com LS => 177,53
Valor do BDI => 151,31 823,83

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Mão de Obra

PARE - PAREDES/PAINEIS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Mão de Obra

Material

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material
Material

Material

Valor com BDI =>

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>
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Composição  87313 SINAPI
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA 
ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 1,0000000 519,99 519,99

Composição 
Auxiliar

 88830 SINAPI
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, 
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 1,0100000 2,05 2,07

Composição 
Auxiliar

 88831 SINAPI
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, 
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI 3,3100000 0,44 1,45

Composição 
Auxiliar

 88377 SINAPI
OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 4,3200000 21,49 92,83

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 426,4900000 0,70 298,54

Insumo  00000367 SINAPI
AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

m³ 0,9500000 131,69 125,10

MO sem LS => 31,81 LS => 36,23 MO com LS => 68,04
Valor do BDI => 116,99 636,98

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  100475 SINAPI
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 1,0000000 709,63 709,63

Composição 
Auxiliar

 88830 SINAPI
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, 
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 0,8700000 2,05 1,78

Composição 
Auxiliar

 88377 SINAPI
OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 3,7500000 21,49 80,58

Composição 
Auxiliar

 88831 SINAPI
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, 
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI 2,8800000 0,44 1,26

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 486,0000000 0,70 340,20

Insumo  00000123 SINAPI
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA 
ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE 
CLORETOS

L 19,4400000 7,48 145,41

Insumo  00000370 SINAPI
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 
SEM TRANSPORTE)

m³ 1,0800000 130,00 140,40

MO sem LS => 27,61 LS => 31,45 MO com LS => 59,06
Valor do BDI => 159,66 869,29

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88629 SINAPI
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 1,0000000 673,85 673,85

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,5700000 22,95 196,68

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 482,9600000 0,70 338,07

Insumo  00000370 SINAPI
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 
SEM TRANSPORTE)

m³ 1,0700000 130,00 139,10

MO sem LS => 64,56 LS => 73,50 MO com LS => 138,06
Valor do BDI => 151,61 825,46

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88628 SINAPI
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 1,0000000 553,97 553,97

Composição 
Auxiliar

 88831 SINAPI
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, 
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI 2,6200000 0,44 1,15

Composição 
Auxiliar

 88830 SINAPI
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, 
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 0,8000000 2,05 1,64

Composição 
Auxiliar

 88377 SINAPI
OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 3,4200000 21,49 73,49

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 483,7000000 0,70 338,59

Insumo  00000370 SINAPI
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 
SEM TRANSPORTE)

m³ 1,0700000 130,00 139,10

MO sem LS => 25,18 LS => 28,68 MO com LS => 53,86
Valor do BDI => 124,64 678,61

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  87316 SINAPI
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA 
ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 1,0000000 478,26 478,26

Composição 
Auxiliar

 88830 SINAPI
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, 
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 1,0800000 2,05 2,21

Composição 
Auxiliar

 88377 SINAPI
OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 4,6400000 21,49 99,71

Composição 
Auxiliar

 88831 SINAPI
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, 
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI 3,5600000 0,44 1,56

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 343,5200000 0,70 240,46

Insumo  00000367 SINAPI
AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

m³ 1,0200000 131,69 134,32

MO sem LS => 34,17 LS => 38,91 MO com LS => 73,08
Valor do BDI => 107,60 585,86

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  87373 SINAPI
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 1,0000000 746,60 746,60

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 11,0200000 22,95 252,90

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 454,5800000 0,70 318,20

Insumo  00000370 SINAPI
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 
SEM TRANSPORTE)

m³ 1,3500000 130,00 175,50

MO sem LS => 83,02 LS => 94,51 MO com LS => 177,53
Valor do BDI => 167,98 914,58

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 28,14 28,14
Composição 

Auxiliar
 95314 SINAPI

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,24 0,24

Insumo  00037372 SINAPI
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 1,43 1,43

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Material
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Insumo  00037373 SINAPI
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,08 0,08

Insumo  00043465 SINAPI
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,78 0,78

Insumo  00043489 SINAPI
EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,31 1,31

Insumo  00000378 SINAPI ARMADOR (HORISTA) H 1,0000000 20,97 20,97

Insumo  00037371 SINAPI
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,54 0,54

Insumo  00037370 SINAPI
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 2,79 2,79

MO sem LS => 9,91 LS => 11,30 MO com LS => 21,21
Valor do BDI => 6,33 34,47

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96546 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - 
MONTAGEM. AF_01/2024

KG 1,0000000 14,68 14,68

Composição 
Auxiliar

 92803 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 9,88 9,88

Composição 
Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0440000 23,86 1,04

Composição 
Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1160000 28,14 3,26

Insumo  00043132 SINAPI
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 
1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 0,0250000 16,10 0,40

Insumo  00039017 SINAPI
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, 
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 
MM

UN 0,4800000 0,22 0,10

MO sem LS => 1,58 LS => 1,82 MO com LS => 3,40
Valor do BDI => 3,30 17,98

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96544 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_01/2024

KG 1,0000000 18,62 18,62

Composição 
Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0750000 23,86 1,78

Composição 
Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1960000 28,14 5,51

Composição 
Auxiliar

 92801 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 10,75 10,75

Insumo  00039017 SINAPI
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, 
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 
MM

UN 0,8560000 0,22 0,18

Insumo  00043132 SINAPI
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 
1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 0,0250000 16,10 0,40

MO sem LS => 2,87 LS => 3,27 MO com LS => 6,14
Valor do BDI => 4,18 22,80

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96545 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

KG 1,0000000 16,82 16,82

Composição 
Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1500000 28,14 4,22

Composição 
Auxiliar

 92802 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 10,71 10,71

Composição 
Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0570000 23,86 1,36

Insumo  00043132 SINAPI
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 
1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 0,0250000 16,10 0,40

Insumo  00039017 SINAPI
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, 
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 
MM

UN 0,6350000 0,22 0,13

MO sem LS => 2,11 LS => 2,41 MO com LS => 4,52
Valor do BDI => 3,78 20,60

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96543 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

KG 1,0000000 20,66 20,66

Composição 
Auxiliar

 92800 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 10,61 10,61

Composição 
Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0970000 23,86 2,31

Composição 
Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2520000 28,14 7,09

Insumo  00039017 SINAPI
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, 
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 
MM

UN 1,1430000 0,22 0,25

Insumo  00043132 SINAPI
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 
1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 0,0250000 16,10 0,40

MO sem LS => 3,91 LS => 4,46 MO com LS => 8,37
Valor do BDI => 4,64 25,30

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  104920 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

KG 1,0000000 11,31 11,31

Composição 
Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0640000 28,14 1,80

Composição 
Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0250000 23,86 0,59

Composição 
Auxiliar

 92804 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 8,46 8,46

Insumo  00039017 SINAPI
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, 
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 
MM

UN 0,3170000 0,22 0,06

Insumo  00043132 SINAPI
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 
1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 0,0250000 16,10 0,40

MO sem LS => 0,87 LS => 1,01 MO com LS => 1,88
Valor do BDI => 2,54 13,85

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

Material

Valor com BDI =>

Tipo
FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS
FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Mão de Obra

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS
FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo
FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

Material

Material

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS
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Composição  92769 SINAPI
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 1,0000000 13,34 13,34

Composição 
Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0597000 28,14 1,67

Composição 
Auxiliar

 92801 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 10,75 10,75

Composição 
Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0098000 23,86 0,23

Insumo  00039017 SINAPI
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, 
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 
MM

UN 1,3330000 0,22 0,29

Insumo  00043132 SINAPI
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 
1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 0,0250000 16,10 0,40

MO sem LS => 1,00 LS => 1,15 MO com LS => 2,15
Valor do BDI => 3,00 16,34

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92770 SINAPI
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 1,0000000 12,55 12,55

Composição 
Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0066000 23,86 0,15

Composição 
Auxiliar

 92802 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 10,71 10,71

Composição 
Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0403000 28,14 1,13

Insumo  00043132 SINAPI
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 
1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 0,0250000 16,10 0,40

Insumo  00039017 SINAPI
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, 
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 
MM

UN 0,7280000 0,22 0,16

MO sem LS => 0,62 LS => 0,72 MO com LS => 1,34
Valor do BDI => 2,82 15,37

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92767 SINAPI
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 1,0000000 16,12 16,12

Composição 
Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1055000 28,14 2,96

Composição 
Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0172000 23,86 0,41

Composição 
Auxiliar

 92799 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 11,74 11,74

Insumo  00043132 SINAPI
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 
1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 0,0250000 16,10 0,40

Insumo  00039017 SINAPI
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, 
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 
MM

UN 2,8160000 0,22 0,61

MO sem LS => 2,21 LS => 2,53 MO com LS => 4,74
Valor do BDI => 3,62 19,74

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92768 SINAPI
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 1,0000000 14,14 14,14

Composição 
Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0836000 28,14 2,35

Composição 
Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0136000 23,86 0,32

Composição 
Auxiliar

 92800 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 10,61 10,61

Insumo  00043132 SINAPI
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 
1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 0,0250000 16,10 0,40

Insumo  00039017 SINAPI
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, 
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 
MM

UN 2,1180000 0,22 0,46

MO sem LS => 1,58 LS => 1,81 MO com LS => 3,39
Valor do BDI => 3,18 17,32

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92762 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 1,0000000 11,64 11,64

Composição 
Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0064000 23,86 0,15

Composição 
Auxiliar

 92803 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 9,88 9,88

Composição 
Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0392000 28,14 1,10

Insumo  00043132 SINAPI
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 
1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 0,0250000 16,10 0,40

Insumo  00039017 SINAPI
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, 
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 
MM

UN 0,5430000 0,22 0,11

MO sem LS => 0,52 LS => 0,61 MO com LS => 1,13
Valor do BDI => 2,61 14,25

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92763 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 1,0000000 9,76 9,76

Composição 
Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0042000 23,86 0,10

Composição 
Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0257000 28,14 0,72

Composição 
Auxiliar

 92804 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 8,46 8,46

Insumo  00039017 SINAPI
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, 
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 
MM

UN 0,3670000 0,22 0,08

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

Material

Material

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

Material



B.D.I.
22,50%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO ENCARGOS SOCIAIS
PAVIMENTAÇÃO E URBANISMO NOS CANTEIROS LOCALIZADOS NO BAIRRO DO 
MUTIRÃO, EM FRENTE AO ESTÁDIO MUNICIPAL EVALDÃO CABRAL, E NO 
BAIRRO DO CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

Não Desonerado: 
Horista: 113,84%
Mensalista: 70,11%

BANCOS
SINAPI - 02/2025 - Pernambuco

Insumo  00043132 SINAPI
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 
1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 0,0250000 16,10 0,40

MO sem LS => 0,33 LS => 0,39 MO com LS => 0,72
Valor do BDI => 2,19 11,95

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92764 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 1,0000000 9,44 9,44

Composição 
Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0194000 28,14 0,54

Composição 
Auxiliar

 92805 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 8,39 8,39

Composição 
Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0032000 23,86 0,07

Insumo  00039017 SINAPI
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, 
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 
MM

UN 0,2120000 0,22 0,04

Insumo  00043132 SINAPI
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 
1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 0,0250000 16,10 0,40

MO sem LS => 0,23 LS => 0,28 MO com LS => 0,51
Valor do BDI => 2,12 11,56

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92765 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 1,0000000 10,78 10,78

Composição 
Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0152000 28,14 0,42

Composição 
Auxiliar

 92806 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 9,89 9,89

Composição 
Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0025000 23,86 0,05

Insumo  00039017 SINAPI
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, 
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 
MM

UN 0,1130000 0,22 0,02

Insumo  00043132 SINAPI
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 
1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 0,0250000 16,10 0,40

MO sem LS => 0,17 LS => 0,21 MO com LS => 0,38
Valor do BDI => 2,42 13,20

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92760 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 1,0000000 13,88 13,88

Composição 
Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0129000 23,86 0,30

Composição 
Auxiliar

 92801 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 10,75 10,75

Composição 
Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0790000 28,14 2,22

Insumo  00043132 SINAPI
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 
1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 0,0250000 16,10 0,40

Insumo  00039017 SINAPI
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, 
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 
MM

UN 0,9700000 0,22 0,21

MO sem LS => 1,22 LS => 1,39 MO com LS => 2,61
Valor do BDI => 3,12 17,00

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92761 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 1,0000000 13,05 13,05

Composição 
Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0561000 28,14 1,57

Composição 
Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0092000 23,86 0,21

Composição 
Auxiliar

 92802 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 10,71 10,71

Insumo  00039017 SINAPI
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, 
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 
MM

UN 0,7430000 0,22 0,16

Insumo  00043132 SINAPI
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 
1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 0,0250000 16,10 0,40

MO sem LS => 0,79 LS => 0,92 MO com LS => 1,71
Valor do BDI => 2,93 15,98

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92759 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 1,0000000 14,68 14,68

Composição 
Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0175000 23,86 0,41

Composição 
Auxiliar

 92800 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 10,61 10,61

Composição 
Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1069000 28,14 3,00

Insumo  00039017 SINAPI
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, 
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 
MM

UN 1,1900000 0,22 0,26

Insumo  00043132 SINAPI
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 
1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 0,0250000 16,10 0,40

MO sem LS => 1,84 LS => 2,10 MO com LS => 3,94
Valor do BDI => 3,30 17,98

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 24,32 24,32
Composição 

Auxiliar
 95316 SINAPI

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,62 0,62

Insumo  00037370 SINAPI
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 2,79 2,79

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS



B.D.I.
22,50%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO ENCARGOS SOCIAIS
PAVIMENTAÇÃO E URBANISMO NOS CANTEIROS LOCALIZADOS NO BAIRRO DO 
MUTIRÃO, EM FRENTE AO ESTÁDIO MUNICIPAL EVALDÃO CABRAL, E NO 
BAIRRO DO CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

Não Desonerado: 
Horista: 113,84%
Mensalista: 70,11%

BANCOS
SINAPI - 02/2025 - Pernambuco

Insumo  00037373 SINAPI
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,08 0,08

Insumo  00043484 SINAPI
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,26 1,26

Insumo  00043460 SINAPI
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,86 0,86

Insumo  00037372 SINAPI
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 1,43 1,43

Insumo  00000247 SINAPI AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) H 1,0000000 16,74 16,74

Insumo  00037371 SINAPI
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,54 0,54

MO sem LS => 8,11 LS => 9,25 MO com LS => 17,36
Valor do BDI => 5,47 29,79

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88251 SINAPI AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 23,86 23,86
Composição 

Auxiliar
 95320 SINAPI

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE SERRALHEIRO 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,19 0,19

Insumo  00037371 SINAPI
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,54 0,54

Insumo  00043489 SINAPI
EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,31 1,31

Insumo  00000252 SINAPI AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA) H 1,0000000 16,74 16,74

Insumo  00037372 SINAPI
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 1,43 1,43

Insumo  00043465 SINAPI
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,78 0,78

Insumo  00037373 SINAPI
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,08 0,08

Insumo  00037370 SINAPI
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 2,79 2,79

MO sem LS => 7,91 LS => 9,02 MO com LS => 16,93
Valor do BDI => 5,36 29,22

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88831 SINAPI
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, 
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI 1,0000000 0,44 0,44

Composição 
Auxiliar

 88826 SINAPI
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, 
SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023

H 1,0000000 0,36 0,36

Composição 
Auxiliar

 88827 SINAPI
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, 
SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023

H 1,0000000 0,08 0,08

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,09 0,53

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88830 SINAPI
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, 
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 1,0000000 2,05 2,05

Composição 
Auxiliar

 88828 SINAPI
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, 
SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023

H 1,0000000 0,39 0,39

Composição 
Auxiliar

 88826 SINAPI
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, 
SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023

H 1,0000000 0,36 0,36

Composição 
Auxiliar

 88827 SINAPI
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, 
SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023

H 1,0000000 0,08 0,08

Composição 
Auxiliar

 88829 SINAPI
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, 
SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023

H 1,0000000 1,22 1,22

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,46 2,51

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88826 SINAPI
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, 
SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023

H 1,0000000 0,36 0,36

Insumo  00010535 SINAPI
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 
280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM 
CARREGADOR

UN 0,0000640 5.699,90 0,36

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,08 0,44

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88827 SINAPI
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, 
SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023

H 1,0000000 0,08 0,08

Insumo  00010535 SINAPI
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 
280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM 
CARREGADOR

UN 0,0000148 5.699,90 0,08

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,01 0,09

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88828 SINAPI
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, 
SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023

H 1,0000000 0,39 0,39

Insumo  00010535 SINAPI
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 
280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM 
CARREGADOR

UN 0,0000700 5.699,90 0,39

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,08 0,47

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88829 SINAPI
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, 
SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023

H 1,0000000 1,22 1,22

Insumo  00002705 SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KWH 1,2500000 0,98 1,22
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 

DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Material

Material

Mão de Obra

Material

Material

Material

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

Tipo
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 

DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Equipamento para Aquisição 
Permanente

Valor com BDI =>

Tipo
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 

DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 

DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Equipamento para Aquisição 
Permanente

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 

DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Equipamento para Aquisição 
Permanente

Valor com BDI =>

Tipo
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 

DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Franquia



B.D.I.
22,50%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO ENCARGOS SOCIAIS
PAVIMENTAÇÃO E URBANISMO NOS CANTEIROS LOCALIZADOS NO BAIRRO DO 
MUTIRÃO, EM FRENTE AO ESTÁDIO MUNICIPAL EVALDÃO CABRAL, E NO 
BAIRRO DO CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

Não Desonerado: 
Horista: 113,84%
Mensalista: 70,11%

BANCOS
SINAPI - 02/2025 - Pernambuco

Valor do BDI => 0,27 1,49

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89226 SINAPI
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, 
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI 1,0000000 1,82 1,82

Composição 
Auxiliar

 89221 SINAPI
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, 
SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023

H 1,0000000 1,48 1,48

Composição 
Auxiliar

 89222 SINAPI
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, 
SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023

H 1,0000000 0,34 0,34

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,40 2,22

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89225 SINAPI
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, 
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 1,0000000 5,89 5,89

Composição 
Auxiliar

 89222 SINAPI
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, 
SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023

H 1,0000000 0,34 0,34

Composição 
Auxiliar

 89224 SINAPI
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, 
SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023

H 1,0000000 2,45 2,45

Composição 
Auxiliar

 89221 SINAPI
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, 
SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023

H 1,0000000 1,48 1,48

Composição 
Auxiliar

 89223 SINAPI
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, 
SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023

H 1,0000000 1,62 1,62

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 1,32 7,21

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89221 SINAPI
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, 
SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023

H 1,0000000 1,48 1,48

Insumo  00036397 SINAPI
BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 
360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, 
EXCLUSO CARREGADOR

UN 0,0000640 23.186,03 1,48

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,33 1,81

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89222 SINAPI
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, 
SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023

H 1,0000000 0,34 0,34

Insumo  00036397 SINAPI
BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 
360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, 
EXCLUSO CARREGADOR

UN 0,0000148 23.186,03 0,34

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,07 0,41

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89223 SINAPI
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, 
SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023

H 1,0000000 1,62 1,62

Insumo  00036397 SINAPI
BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 
360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, 
EXCLUSO CARREGADOR

UN 0,0000700 23.186,03 1,62

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,36 1,98

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89224 SINAPI
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, 
SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023

H 1,0000000 2,45 2,45

Insumo  00002705 SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KWH 2,5000000 0,98 2,45
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,55 3,00

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88260 SINAPI CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 28,14 28,14
Composição 

Auxiliar
 95328 SINAPI

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,24 0,24

Insumo  00037373 SINAPI
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,08 0,08

Insumo  00037372 SINAPI
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 1,43 1,43

Insumo  00037371 SINAPI
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,54 0,54

Insumo  00004759 SINAPI CALCETEIRO / RASTELEIRO (HORISTA) H 1,0000000 20,97 20,97

Insumo  00037370 SINAPI
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 2,79 2,79

Insumo  00043465 SINAPI
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,78 0,78

Insumo  00043489 SINAPI
EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,31 1,31

MO sem LS => 9,91 LS => 11,30 MO com LS => 21,21
Valor do BDI => 6,33 34,47

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91387 SINAPI

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO 
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA 
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA 
METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 1,0000000 72,84 72,84

Composição 
Auxiliar

 91382 SINAPI

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO 
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA 
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA 
METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014

H 1,0000000 4,55 4,55

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 

DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 

DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Franquia

Valor com BDI =>

Tipo
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Equipamento para Aquisição 
Permanente

Valor com BDI =>

Tipo
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 

DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Equipamento para Aquisição 
Permanente

Valor com BDI =>

Tipo
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 

DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Equipamento para Aquisição 
Permanente

Valor com BDI =>

Tipo
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 

DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Mão de Obra

Material



B.D.I.
22,50%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO ENCARGOS SOCIAIS
PAVIMENTAÇÃO E URBANISMO NOS CANTEIROS LOCALIZADOS NO BAIRRO DO 
MUTIRÃO, EM FRENTE AO ESTÁDIO MUNICIPAL EVALDÃO CABRAL, E NO 
BAIRRO DO CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

Não Desonerado: 
Horista: 113,84%
Mensalista: 70,11%

BANCOS
SINAPI - 02/2025 - Pernambuco

Composição 
Auxiliar

 91380 SINAPI

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO 
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA 
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA 
METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 29,38 29,38

Composição 
Auxiliar

 91381 SINAPI

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO 
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA 
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA 
METÁLICA - JUROS. AF_06/2014

H 1,0000000 11,27 11,27

Composição 
Auxiliar

 88281 SINAPI MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 27,64 27,64

MO sem LS => 10,24 LS => 11,66 MO com LS => 21,90
Valor do BDI => 16,38 89,22

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91386 SINAPI

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO 
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA 
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA 
METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 1,0000000 275,47 275,47

Composição 
Auxiliar

 91383 SINAPI

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO 
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA 
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA 
METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 52,85 52,85

Composição 
Auxiliar

 91381 SINAPI

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO 
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA 
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA 
METÁLICA - JUROS. AF_06/2014

H 1,0000000 11,27 11,27

Composição 
Auxiliar

 91382 SINAPI

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO 
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA 
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA 
METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014

H 1,0000000 4,55 4,55

Composição 
Auxiliar

 91384 SINAPI

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO 
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA 
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA 
METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 149,78 149,78

Composição 
Auxiliar

 88281 SINAPI MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 27,64 27,64

Composição 
Auxiliar

 91380 SINAPI

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO 
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA 
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA 
METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 29,38 29,38

MO sem LS => 10,24 LS => 11,66 MO com LS => 21,90
Valor do BDI => 61,98 337,45

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91380 SINAPI

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO 
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA 
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA 
METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 29,38 29,38

Insumo  00037758 SINAPI
CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL 
MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 
CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

UN 0,0000342 715.315,30 24,46

Insumo  00037734 SINAPI
CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 
(INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

UN 0,0000603 81.699,70 4,92

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 6,61 35,99

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91382 SINAPI

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO 
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA 
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA 
METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014

H 1,0000000 4,55 4,55

Insumo  00037758 SINAPI
CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL 
MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 
CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

UN 0,0000057 715.315,30 4,07

Insumo  00037734 SINAPI
CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 
(INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

UN 0,0000059 81.699,70 0,48

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 1,02 5,57

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91381 SINAPI

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO 
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA 
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA 
METÁLICA - JUROS. AF_06/2014

H 1,0000000 11,27 11,27

Insumo  00037734 SINAPI
CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 
(INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

UN 0,0000146 81.699,70 1,19

Insumo  00037758 SINAPI
CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL 
MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 
CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

UN 0,0000141 715.315,30 10,08

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 2,53 13,80

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91383 SINAPI

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO 
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA 
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA 
METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 52,85 52,85

Insumo  00037758 SINAPI
CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL 
MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 
CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

UN 0,0000642 715.315,30 45,92

Insumo  00037734 SINAPI
CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 
(INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

UN 0,0000849 81.699,70 6,93

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 11,89 64,74

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91384 SINAPI

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO 
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA 
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA 
METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 149,78 149,78

Insumo  00004221 SINAPI
OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-
500

L 23,7000000 6,32 149,78

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Equipamento para Aquisição 
Permanente

Equipamento para Aquisição 
Permanente

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Equipamento para Aquisição 
Permanente

Equipamento para Aquisição 
Permanente

Valor com BDI =>

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Equipamento para Aquisição 
Permanente

Equipamento para Aquisição 
Permanente

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Material

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Equipamento para Aquisição 
Permanente

Equipamento para Aquisição 
Permanente

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS



B.D.I.
22,50%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO ENCARGOS SOCIAIS
PAVIMENTAÇÃO E URBANISMO NOS CANTEIROS LOCALIZADOS NO BAIRRO DO 
MUTIRÃO, EM FRENTE AO ESTÁDIO MUNICIPAL EVALDÃO CABRAL, E NO 
BAIRRO DO CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

Não Desonerado: 
Horista: 113,84%
Mensalista: 70,11%

BANCOS
SINAPI - 02/2025 - Pernambuco

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 33,70 183,48

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5903 SINAPI

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE 
DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 1,0000000 71,94 71,94

Composição 
Auxiliar

 91396 SINAPI

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE 
DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 29,26 29,26

Composição 
Auxiliar

 91398 SINAPI

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE 
DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014

H 1,0000000 4,56 4,56

Composição 
Auxiliar

 91397 SINAPI

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE 
DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014

H 1,0000000 11,31 11,31

Composição 
Auxiliar

 88282 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 26,81 26,81

MO sem LS => 9,85 LS => 11,22 MO com LS => 21,07
Valor do BDI => 16,18 88,12

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5901 SINAPI

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE 
DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 1,0000000 327,10 327,10

Composição 
Auxiliar

 5763 SINAPI

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE 
DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 51,91 51,91

Composição 
Auxiliar

 88282 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 26,81 26,81

Composição 
Auxiliar

 91398 SINAPI

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE 
DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014

H 1,0000000 4,56 4,56

Composição 
Auxiliar

 91396 SINAPI

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE 
DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 29,26 29,26

Composição 
Auxiliar

 91397 SINAPI

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE 
DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014

H 1,0000000 11,31 11,31

Composição 
Auxiliar

 53831 SINAPI

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE 
DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 203,25 203,25

MO sem LS => 9,85 LS => 11,22 MO com LS => 21,07
Valor do BDI => 73,59 400,69

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91396 SINAPI

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE 
DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 29,26 29,26

Insumo  00037736 SINAPI

TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE 
DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA 
POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI 
MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

UN 0,0000551 85.950,00 4,73

Insumo  00037758 SINAPI
CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL 
MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 
CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

UN 0,0000343 715.315,30 24,53

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 6,58 35,84

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91398 SINAPI

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE 
DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014

H 1,0000000 4,56 4,56

Insumo  00037736 SINAPI

TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE 
DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA 
POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI 
MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

UN 0,0000058 85.950,00 0,49

Insumo  00037758 SINAPI
CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL 
MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 
CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

UN 0,0000057 715.315,30 4,07

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 1,02 5,58

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91397 SINAPI

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE 
DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014

H 1,0000000 11,31 11,31

Insumo  00037758 SINAPI
CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL 
MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 
CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

UN 0,0000141 715.315,30 10,08

Insumo  00037736 SINAPI

TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE 
DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA 
POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI 
MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

UN 0,0000144 85.950,00 1,23

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 2,54 13,85

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Equipamento para Aquisição 
Permanente

Equipamento para Aquisição 
Permanente

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Equipamento para Aquisição 
Permanente

Valor com BDI =>

Tipo

Equipamento para Aquisição 
Permanente

Equipamento para Aquisição 
Permanente

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Equipamento para Aquisição 
Permanente



B.D.I.
22,50%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO ENCARGOS SOCIAIS
PAVIMENTAÇÃO E URBANISMO NOS CANTEIROS LOCALIZADOS NO BAIRRO DO 
MUTIRÃO, EM FRENTE AO ESTÁDIO MUNICIPAL EVALDÃO CABRAL, E NO 
BAIRRO DO CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

Não Desonerado: 
Horista: 113,84%
Mensalista: 70,11%

BANCOS
SINAPI - 02/2025 - Pernambuco

Composição  5763 SINAPI

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE 
DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 51,91 51,91

Insumo  00037736 SINAPI

TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE 
DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA 
POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI 
MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

UN 0,0000689 85.950,00 5,92

Insumo  00037758 SINAPI
CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL 
MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 
CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

UN 0,0000643 715.315,30 45,99

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 11,67 63,58

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  53831 SINAPI

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE 
DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 203,25 203,25

Insumo  00004221 SINAPI
OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-
500

L 32,1600000 6,32 203,25

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 45,73 248,98

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  100974 SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ 
CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA 
LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 1,0000000 8,58 8,58

Composição 
Auxiliar

 5942 SINAPI
PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, 
CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 
KG - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0105000 72,31 0,75

Composição 
Auxiliar

 91387 SINAPI

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO 
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA 
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA 
METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0138000 72,84 1,00

Composição 
Auxiliar

 5940 SINAPI
PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, 
CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 
KG - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0083000 167,14 1,38

Composição 
Auxiliar

 91386 SINAPI

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO 
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA 
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA 
METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0198000 275,47 5,45

MO sem LS => 0,50 LS => 0,59 MO com LS => 1,09
Valor do BDI => 1,93 10,51

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88261 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 26,97 26,97
Composição 

Auxiliar
 95329 SINAPI

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,29 0,29

Insumo  00037370 SINAPI
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 2,79 2,79

Insumo  00043459 SINAPI
FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,44 0,44

Insumo  00043483 SINAPI
EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,43 1,43

Insumo  00037373 SINAPI
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,08 0,08

Insumo  00001214 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA) H 1,0000000 19,97 19,97

Insumo  00037371 SINAPI
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,54 0,54

Insumo  00037372 SINAPI
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 1,43 1,43

MO sem LS => 9,47 LS => 10,79 MO com LS => 20,26
Valor do BDI => 6,06 33,03

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 27,92 27,92
Composição 

Auxiliar
 95330 SINAPI

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,24 0,24

Insumo  00037372 SINAPI
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 1,43 1,43

Insumo  00043459 SINAPI
FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,44 0,44

Insumo  00037370 SINAPI
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 2,79 2,79

Insumo  00037373 SINAPI
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,08 0,08

Insumo  00037371 SINAPI
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,54 0,54

Insumo  00043483 SINAPI
EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,43 1,43

Insumo  00001213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) H 1,0000000 20,97 20,97
MO sem LS => 9,91 LS => 11,30 MO com LS => 21,21
Valor do BDI => 6,28 34,20

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  87878 SINAPI
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA 
TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

m² 1,0000000 4,98 4,98

Composição 
Auxiliar

 87377 SINAPI
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA 
ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. 
AF_08/2019

m³ 0,0037000 672,52 2,48

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0255000 22,95 0,58

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0681000 28,34 1,92

MO sem LS => 1,17 LS => 1,34 MO com LS => 2,51
Valor do BDI => 1,12 6,10

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Equipamento para Aquisição 
Permanente

Equipamento para Aquisição 
Permanente

Material

Mão de Obra

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

TRAN - TRANSPORTES, 
CARGAS E DESCARGAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
REVE - REVESTIMENTO E 

TRATAMENTO DE 
SUPERFÍCIES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material



B.D.I.
22,50%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO ENCARGOS SOCIAIS
PAVIMENTAÇÃO E URBANISMO NOS CANTEIROS LOCALIZADOS NO BAIRRO DO 
MUTIRÃO, EM FRENTE AO ESTÁDIO MUNICIPAL EVALDÃO CABRAL, E NO 
BAIRRO DO CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

Não Desonerado: 
Horista: 113,84%
Mensalista: 70,11%

BANCOS
SINAPI - 02/2025 - Pernambuco

Composição  91534 SINAPI
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR 
A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 1,0000000 25,40 25,40

Composição 
Auxiliar

 91530 SINAPI
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR 
A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015

H 1,0000000 0,22 0,22

Composição 
Auxiliar

 91529 SINAPI
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR 
A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 0,84 0,84

Composição 
Auxiliar

 88297 SINAPI
OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,0000000 24,34 24,34

MO sem LS => 8,69 LS => 9,91 MO com LS => 18,60
Valor do BDI => 5,71 31,11

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91533 SINAPI
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR 
A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 1,0000000 33,14 33,14

Composição 
Auxiliar

 91530 SINAPI
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR 
A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015

H 1,0000000 0,22 0,22

Composição 
Auxiliar

 88297 SINAPI
OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,0000000 24,34 24,34

Composição 
Auxiliar

 91529 SINAPI
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR 
A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 0,84 0,84

Composição 
Auxiliar

 91532 SINAPI
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR 
A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. 
AF_08/2015

H 1,0000000 6,69 6,69

Composição 
Auxiliar

 91531 SINAPI
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR 
A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 1,05 1,05

MO sem LS => 8,69 LS => 9,91 MO com LS => 18,60
Valor do BDI => 7,45 40,59

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91529 SINAPI
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR 
A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 0,84 0,84

Insumo  00013458 SINAPI
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM 
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

UN 0,0000533 15.839,74 0,84

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,18 1,02

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91530 SINAPI
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR 
A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015

H 1,0000000 0,22 0,22

Insumo  00013458 SINAPI
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM 
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

UN 0,0000143 15.839,74 0,22

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,04 0,26

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91531 SINAPI
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR 
A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 1,05 1,05

Insumo  00013458 SINAPI
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM 
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

UN 0,0000667 15.839,74 1,05

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,23 1,28

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91532 SINAPI
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR 
A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. 
AF_08/2015

H 1,0000000 6,69 6,69

Insumo  00004222 SINAPI GASOLINA COMUM L 1,0300000 6,50 6,69
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 1,50 8,19

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição
 PMCSF 
CPU 001 

Próprio
COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE 
CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, 
FCK = 25 MPA [REF.: SINAPI - 104488 - 02/2024]

M³ 1,0000000 2.547,75 2.547,75

Composição 
Auxiliar

 92762 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 20,3576000 11,64 236,96

Composição 
Auxiliar

 96557 SINAPI
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, 
FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_01/2024

m³ 0,0402000 698,95 28,09

Composição 
Auxiliar

 92510 SINAPI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-
DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 
2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 4,6375000 66,36 307,74

Composição 
Auxiliar

 92764 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 2,4283000 9,44 22,92

Composição 
Auxiliar

 92765 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 4,2644000 10,78 45,97

Composição 
Auxiliar

 92768 SINAPI
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 7,7183000 14,14 109,13

Composição 
Auxiliar

 92761 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 0,9776000 13,05 12,75

Composição 
Auxiliar

 96542 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 
MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m² 0,6398000 97,99 62,69

Composição 
Auxiliar

 92759 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 2,7682000 14,68 40,63

Composição 
Auxiliar

 92769 SINAPI
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 13,3167000 13,34 177,64

Composição 
Auxiliar

 96545 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

KG 0,1753000 16,82 2,94

Composição 
Auxiliar

 103672 SINAPI
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

m³ 0,1235000 633,35 78,21

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 

Tipo
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 

DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Equipamento para Aquisição 
Permanente

Valor com BDI =>

Tipo
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 

DE MÁQUINAS E 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 

Valor com BDI =>

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 

DE MÁQUINAS E 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

Tipo
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 

DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

Equipamento para Aquisição 
Permanente

Valor com BDI =>

Tipo
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 

DE MÁQUINAS E 
Equipamento para Aquisição 

Permanente

Valor com BDI =>

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS



B.D.I.
22,50%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO ENCARGOS SOCIAIS
PAVIMENTAÇÃO E URBANISMO NOS CANTEIROS LOCALIZADOS NO BAIRRO DO 
MUTIRÃO, EM FRENTE AO ESTÁDIO MUNICIPAL EVALDÃO CABRAL, E NO 
BAIRRO DO CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

Não Desonerado: 
Horista: 113,84%
Mensalista: 70,11%

BANCOS
SINAPI - 02/2025 - Pernambuco

Composição 
Auxiliar

 92760 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 2,6902000 13,88 37,33

Composição 
Auxiliar

 92770 SINAPI
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 6,7665000 12,55 84,91

Composição 
Auxiliar

 104920 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

KG 1,4606000 11,31 16,51

Composição 
Auxiliar

 96544 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_01/2024

KG 0,3324000 18,62 6,18

Composição 
Auxiliar

 92415 SINAPI

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, 
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. 
AF_09/2020

m² 0,7743000 147,60 114,28

Composição 
Auxiliar

 96546 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - 
MONTAGEM. AF_01/2024

KG 2,6637000 14,68 39,10

Composição 
Auxiliar

 96543 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

KG 0,1927000 20,66 3,98

Composição 
Auxiliar

 92451 SINAPI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO 
COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 2,5818000 198,31 511,99

Composição 
Auxiliar

 92763 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 7,9742000 9,76 77,82

Composição 
Auxiliar

 103675 SINAPI
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES 
MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

m³ 0,8363000 633,72 529,98

MO sem LS => 208,20 LS => 237,03 MO com LS => 445,23
Valor do BDI => 573,24 3.120,99

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição
 PMCSF 
CPU 069 

Próprio
COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE 
CONCRETO NÃO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL 
TÉRREA, FCK = 25 MPA [REF.: SINAPI - 104488 - 02/2024]

M³ 1,0000000 1.632,98 1.632,98

Composição 
Auxiliar

 103675 SINAPI
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES 
MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

m³ 0,8363000 633,72 529,98

Composição 
Auxiliar

 103672 SINAPI
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

m³ 0,1235000 633,35 78,21

Composição 
Auxiliar

 96542 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 
MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m² 0,6398000 97,99 62,69

Composição 
Auxiliar

 96557 SINAPI
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, 
FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_01/2024

m³ 0,0402000 698,95 28,09

Composição 
Auxiliar

 92510 SINAPI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-
DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 
2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 4,6375000 66,36 307,74

Composição 
Auxiliar

 92415 SINAPI

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, 
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. 
AF_09/2020

m² 0,7743000 147,60 114,28

Composição 
Auxiliar

 92451 SINAPI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO 
COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 2,5818000 198,31 511,99

MO sem LS => 146,82 LS => 167,15 MO com LS => 313,97
Valor do BDI => 367,42 2.000,40

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96557 SINAPI
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, 
FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_01/2024

m³ 1,0000000 698,95 698,95

Composição 
Auxiliar

 90587 SINAPI
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

CHI 0,0750000 0,53 0,03

Composição 
Auxiliar

 90586 SINAPI
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

CHP 0,0920000 1,36 0,12

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5010000 22,95 11,49

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3340000 28,34 9,46

Insumo  00001525 SINAPI
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, 
BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO 
(DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)

m³ 1,2300000 551,10 677,85

MO sem LS => 7,11 LS => 8,11 MO com LS => 15,22
Valor do BDI => 157,26 856,21

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  103672 SINAPI
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

m³ 1,0000000 633,35 633,35

Composição 
Auxiliar

 90586 SINAPI
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

CHP 0,0940000 1,36 0,12

Composição 
Auxiliar

 90587 SINAPI
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

CHI 0,1300000 0,53 0,06

Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2240000 27,92 6,25

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2240000 28,34 6,34

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,3450000 22,95 30,86

Insumo  00001527 SINAPI
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, 
BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO 
(DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)

m³ 1,1030000 534,66 589,72

MO sem LS => 14,59 LS => 16,61 MO com LS => 31,20
Valor do BDI => 142,50 775,85

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  103675 SINAPI
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES 
MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

m³ 1,0000000 633,72 633,72

Composição 
Auxiliar

 90586 SINAPI
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

CHP 0,1200000 1,36 0,16

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS



B.D.I.
22,50%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO ENCARGOS SOCIAIS
PAVIMENTAÇÃO E URBANISMO NOS CANTEIROS LOCALIZADOS NO BAIRRO DO 
MUTIRÃO, EM FRENTE AO ESTÁDIO MUNICIPAL EVALDÃO CABRAL, E NO 
BAIRRO DO CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

Não Desonerado: 
Horista: 113,84%
Mensalista: 70,11%

BANCOS
SINAPI - 02/2025 - Pernambuco

Composição 
Auxiliar

 90587 SINAPI
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

CHI 0,1310000 0,53 0,06

Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1250000 27,92 3,49

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7530000 28,34 21,34

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8260000 22,95 18,95

Insumo  00001527 SINAPI
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, 
BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO 
(DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)

m³ 1,1030000 534,66 589,72

MO sem LS => 14,99 LS => 17,08 MO com LS => 32,07
Valor do BDI => 142,58 776,30

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  103674 SINAPI
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES 
PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

m³ 1,0000000 654,32 654,32

Composição 
Auxiliar

 90586 SINAPI
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

CHP 0,1940000 1,36 0,26

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1190000 28,34 31,71

Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1860000 27,92 5,19

Composição 
Auxiliar

 90587 SINAPI
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

CHI 0,1790000 0,53 0,09

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1920000 22,95 27,35

Insumo  00001527 SINAPI
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, 
BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO 
(DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)

m³ 1,1030000 534,66 589,72

MO sem LS => 22,02 LS => 25,07 MO com LS => 47,09
Valor do BDI => 147,22 801,54

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94963 SINAPI
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 1,0000000 440,84 440,84

Composição 
Auxiliar

 88830 SINAPI
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, 
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 0,7563000 2,05 1,55

Composição 
Auxiliar

 88831 SINAPI
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, 
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI 0,7131000 0,44 0,31

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3275000 22,95 53,41

Composição 
Auxiliar

 88377 SINAPI
OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 1,4695000 21,49 31,57

Insumo  00004721 SINAPI
PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, 
SEM FRETE

m³ 0,5792000 100,61 58,27

Insumo  00000370 SINAPI
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 
SEM TRANSPORTE)

m³ 0,8046000 130,00 104,59

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 273,0630000 0,70 191,14
MO sem LS => 28,35 LS => 32,28 MO com LS => 60,63
Valor do BDI => 99,18 540,02

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94964 SINAPI
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 1,0000000 478,04 478,04

Composição 
Auxiliar

 88831 SINAPI
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, 
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI 0,7787000 0,44 0,34

Composição 
Auxiliar

 88377 SINAPI
OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 1,6046000 21,49 34,48

Composição 
Auxiliar

 88830 SINAPI
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, 
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 0,8259000 2,05 1,69

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,5333000 22,95 58,13

Insumo  00000370 SINAPI
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 
SEM TRANSPORTE)

m³ 0,7558000 130,00 98,25

Insumo  00004721 SINAPI
PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, 
SEM FRETE

m³ 0,5872000 100,61 59,07

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 322,9777000 0,70 226,08
MO sem LS => 30,90 LS => 35,18 MO com LS => 66,08
Valor do BDI => 107,55 585,59

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94965 SINAPI
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 1,0000000 493,88 493,88

Composição 
Auxiliar

 88831 SINAPI
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, 
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI 0,7103000 0,44 0,31

Composição 
Auxiliar

 88377 SINAPI
OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 1,4637000 21,49 31,45

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3117000 22,95 53,05

Composição 
Auxiliar

 88830 SINAPI
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, 
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 0,7534000 2,05 1,54

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 362,6579000 0,70 253,86

Insumo  00000370 SINAPI
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 
SEM TRANSPORTE)

m³ 0,7229000 130,00 93,97

Insumo  00004721 SINAPI
PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, 
SEM FRETE

m³ 0,5934000 100,61 59,70

MO sem LS => 28,19 LS => 32,10 MO com LS => 60,29
Valor do BDI => 111,12 605,00

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo



B.D.I.
22,50%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO ENCARGOS SOCIAIS
PAVIMENTAÇÃO E URBANISMO NOS CANTEIROS LOCALIZADOS NO BAIRRO DO 
MUTIRÃO, EM FRENTE AO ESTÁDIO MUNICIPAL EVALDÃO CABRAL, E NO 
BAIRRO DO CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

Não Desonerado: 
Horista: 113,84%
Mensalista: 70,11%

BANCOS
SINAPI - 02/2025 - Pernambuco

Composição  94971 SINAPI
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 1,0000000 487,27 487,27

Composição 
Auxiliar

 89225 SINAPI
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, 
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 0,6434000 5,89 3,78

Composição 
Auxiliar

 89226 SINAPI
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, 
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI 0,6067000 1,82 1,10

Composição 
Auxiliar

 88377 SINAPI
OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 1,2501000 21,49 26,86

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,9792000 22,95 45,42

Insumo  00000370 SINAPI
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 
SEM TRANSPORTE)

m³ 0,7275000 130,00 94,57

Insumo  00004721 SINAPI
PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, 
SEM FRETE

m³ 0,5972000 100,61 60,08

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 364,9433000 0,70 255,46
MO sem LS => 24,11 LS => 27,45 MO com LS => 51,56
Valor do BDI => 109,63 596,90

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94966 SINAPI
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 1,0000000 509,12 509,12

Composição 
Auxiliar

 88831 SINAPI
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, 
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI 0,7032000 0,44 0,30

Composição 
Auxiliar

 88830 SINAPI
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, 
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 0,7458000 2,05 1,52

Composição 
Auxiliar

 88377 SINAPI
OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 1,4490000 21,49 31,13

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,2958000 22,95 52,68

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 388,8826000 0,70 272,21

Insumo  00004721 SINAPI
PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, 
SEM FRETE

m³ 0,5892000 100,61 59,27

Insumo  00000370 SINAPI
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 
SEM TRANSPORTE)

m³ 0,7078000 130,00 92,01

MO sem LS => 27,96 LS => 31,84 MO com LS => 59,80
Valor do BDI => 114,55 623,67

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94968 SINAPI
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA 
SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 1,0000000 398,32 398,32

Composição 
Auxiliar

 89225 SINAPI
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, 
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 0,6853000 5,89 4,03

Composição 
Auxiliar

 88377 SINAPI
OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 1,3315000 21,49 28,61

Composição 
Auxiliar

 89226 SINAPI
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, 
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI 0,6462000 1,82 1,17

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,1058000 22,95 48,32

Insumo  00004721 SINAPI
PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, 
SEM FRETE

m³ 0,5821000 100,61 58,56

Insumo  00000370 SINAPI
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 
SEM TRANSPORTE)

m³ 0,8325000 130,00 108,22

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 213,4531000 0,70 149,41
MO sem LS => 25,66 LS => 29,23 MO com LS => 54,89
Valor do BDI => 89,62 487,94

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91285 SINAPI

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 
POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO 
SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" 
(14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 1,0000000 1,04 1,04

Composição 
Auxiliar

 91279 SINAPI

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 
POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO 
SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" 
(14 X 1") - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 0,85 0,85

Composição 
Auxiliar

 91280 SINAPI

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 
POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO 
SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" 
(14 X 1") - JUROS. AF_08/2015

H 1,0000000 0,19 0,19

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,23 1,27

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91283 SINAPI

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 
POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO 
SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" 
(14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 1,0000000 11,53 11,53

Composição 
Auxiliar

 91280 SINAPI

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 
POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO 
SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" 
(14 X 1") - JUROS. AF_08/2015

H 1,0000000 0,19 0,19

Composição 
Auxiliar

 91279 SINAPI

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 
POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO 
SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" 
(14 X 1") - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 0,85 0,85

Composição 
Auxiliar

 91281 SINAPI

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 
POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO 
SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" 
(14 X 1") - MANUTENÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 1,07 1,07

Composição 
Auxiliar

 91282 SINAPI

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 
POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO 
SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" 
(14 X 1") - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 9,42 9,42

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS



B.D.I.
22,50%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO ENCARGOS SOCIAIS
PAVIMENTAÇÃO E URBANISMO NOS CANTEIROS LOCALIZADOS NO BAIRRO DO 
MUTIRÃO, EM FRENTE AO ESTÁDIO MUNICIPAL EVALDÃO CABRAL, E NO 
BAIRRO DO CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

Não Desonerado: 
Horista: 113,84%
Mensalista: 70,11%

BANCOS
SINAPI - 02/2025 - Pernambuco

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 2,59 14,12

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91279 SINAPI

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 
POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO 
SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" 
(14 X 1") - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 0,85 0,85

Insumo  00011280 SINAPI
CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO 
PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18"), MOTOR A 
GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO

UN 0,0000640 12.965,90 0,82

Insumo  00013887 SINAPI
DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA 
CONCRETO/ASFALTO, DIAMETRO DE *350* MM, FURO DE 25,40 MM

UN 0,0000640 565,85 0,03

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,19 1,04

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91280 SINAPI

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 
POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO 
SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" 
(14 X 1") - JUROS. AF_08/2015

H 1,0000000 0,19 0,19

Insumo  00011280 SINAPI
CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO 
PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18"), MOTOR A 
GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO

UN 0,0000148 12.965,90 0,19

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,04 0,23

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91281 SINAPI

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 
POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO 
SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" 
(14 X 1") - MANUTENÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 1,07 1,07

Insumo  00011280 SINAPI
CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO 
PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18"), MOTOR A 
GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO

UN 0,0000800 12.965,90 1,03

Insumo  00013887 SINAPI
DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA 
CONCRETO/ASFALTO, DIAMETRO DE *350* MM, FURO DE 25,40 MM

UN 0,0000800 565,85 0,04

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,24 1,31

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91282 SINAPI

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 
POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO 
SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" 
(14 X 1") - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 9,42 9,42

Insumo  00004222 SINAPI GASOLINA COMUM L 1,4500000 6,50 9,42
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 2,11 11,53

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  92803 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 9,88 9,88
Composição 

Auxiliar
 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0088000 28,14 0,24

Composição 
Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0014000 23,86 0,03

Insumo  00000034 SINAPI ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO KG 1,1100000 8,66 9,61
MO sem LS => 0,09 LS => 0,11 MO com LS => 0,20
Valor do BDI => 2,22 12,10

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  92804 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 8,46 8,46
Composição 

Auxiliar
 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0048000 28,14 0,13

Composição 
Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0008000 23,86 0,01

Insumo  00043055 SINAPI ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO KG 1,1100000 7,50 8,32
MO sem LS => 0,05 LS => 0,06 MO com LS => 0,11
Valor do BDI => 1,90 10,36

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  92805 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 8,39 8,39
Composição 

Auxiliar
 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0025000 28,14 0,07

Insumo  00043055 SINAPI ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO KG 1,1100000 7,50 8,32
MO sem LS => 0,02 LS => 0,03 MO com LS => 0,05
Valor do BDI => 1,88 10,27

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  92806 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 9,89 9,89
Composição 

Auxiliar
 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0013000 28,14 0,03

Insumo  00043056 SINAPI ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO KG 1,1400000 8,65 9,86
MO sem LS => 0,00 LS => 0,02 MO com LS => 0,02
Valor do BDI => 2,22 12,11

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  92801 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 10,75 10,75
Composição 

Auxiliar
 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0310000 28,14 0,87

Composição 
Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0051000 23,86 0,12

Insumo  00000032 SINAPI ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO KG 1,0700000 9,13 9,76
MO sem LS => 0,34 LS => 0,39 MO com LS => 0,73
Valor do BDI => 2,41 13,16

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  92802 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 10,71 10,71
Composição 

Auxiliar
 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0162000 28,14 0,45

Composição 
Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0026000 23,86 0,06

Insumo  00000033 SINAPI ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO KG 1,1100000 9,19 10,20

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Equipamento para Aquisição 
Permanente

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Equipamento para Aquisição 
Permanente

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
FUES - FUNDAÇÕES E 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo
FUES - FUNDAÇÕES E 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Equipamento para Aquisição 
Permanente

Material

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Tipo
FUES - FUNDAÇÕES E 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo
FUES - FUNDAÇÕES E 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Material

Valor com BDI =>

Tipo
FUES - FUNDAÇÕES E 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo
FUES - FUNDAÇÕES E 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material
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MO sem LS => 0,17 LS => 0,21 MO com LS => 0,38
Valor do BDI => 2,40 13,11

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  92799 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 11,74 11,74
Composição 

Auxiliar
 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0152000 23,86 0,36

Composição 
Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0933000 28,14 2,62

Insumo  00043059 SINAPI ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO KG 1,0700000 8,19 8,76
MO sem LS => 1,03 LS => 1,19 MO com LS => 2,22
Valor do BDI => 2,64 14,38

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  92800 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 10,61 10,61
Composição 

Auxiliar
 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0095000 23,86 0,22

Composição 
Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0581000 28,14 1,63

Insumo  00043059 SINAPI ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO KG 1,0700000 8,19 8,76
MO sem LS => 0,65 LS => 0,74 MO com LS => 1,39
Valor do BDI => 2,38 12,99

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95308 SINAPI
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,19 0,19

Insumo  00006114 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) H 0,0115400 16,74 0,19
MO sem LS => 0,08 LS => 0,11 MO com LS => 0,19
Valor do BDI => 0,04 0,23

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95309 SINAPI
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,24 0,24

Insumo  00006117 SINAPI CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) H 0,0147600 16,74 0,24
MO sem LS => 0,11 LS => 0,13 MO com LS => 0,24
Valor do BDI => 0,05 0,29

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  100291 SINAPI
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE PINTOR (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,24 0,24

Insumo  00034466 SINAPI AJUDANTE DE PINTOR (HORISTA) H 0,0147600 16,74 0,24
MO sem LS => 0,11 LS => 0,13 MO com LS => 0,24
Valor do BDI => 0,05 0,29

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95313 SINAPI
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,19 0,19

Insumo  00000242 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA) H 0,0115400 16,89 0,19
MO sem LS => 0,08 LS => 0,11 MO com LS => 0,19
Valor do BDI => 0,04 0,23

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95314 SINAPI
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,24 0,24

Insumo  00000378 SINAPI ARMADOR (HORISTA) H 0,0115400 20,97 0,24
MO sem LS => 0,11 LS => 0,13 MO com LS => 0,24
Valor do BDI => 0,05 0,29

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95316 SINAPI
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,62 0,62

Insumo  00000247 SINAPI AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) H 0,0373200 16,74 0,62
MO sem LS => 0,28 LS => 0,34 MO com LS => 0,62
Valor do BDI => 0,13 0,75

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95320 SINAPI
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE SERRALHEIRO 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,19 0,19

Insumo  00000252 SINAPI AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA) H 0,0115400 16,74 0,19
MO sem LS => 0,08 LS => 0,11 MO com LS => 0,19
Valor do BDI => 0,04 0,23

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95328 SINAPI
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,24 0,24

Insumo  00004759 SINAPI CALCETEIRO / RASTELEIRO (HORISTA) H 0,0115400 20,97 0,24
MO sem LS => 0,11 LS => 0,13 MO com LS => 0,24
Valor do BDI => 0,05 0,29

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95329 SINAPI
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,29 0,29

Insumo  00001214 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA) H 0,0147600 19,97 0,29
MO sem LS => 0,13 LS => 0,16 MO com LS => 0,29
Valor do BDI => 0,06 0,35

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95330 SINAPI
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,24 0,24

Insumo  00001213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) H 0,0115400 20,97 0,24
MO sem LS => 0,11 LS => 0,13 MO com LS => 0,24
Valor do BDI => 0,05 0,29

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95332 SINAPI
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,78 0,78

Insumo  00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) H 0,0373200 20,97 0,78
MO sem LS => 0,36 LS => 0,42 MO com LS => 0,78
Valor do BDI => 0,17 0,95

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Tipo
FUES - FUNDAÇÕES E 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo
FUES - FUNDAÇÕES E 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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Composição  95422 SINAPI
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA

MES 1,0000000 91,20 91,20

Insumo  00040818 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) MES 0,0159700 5.710,93 91,20
MO sem LS => 53,61 LS => 37,59 MO com LS => 91,20
Valor do BDI => 20,52 111,72

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95415 SINAPI
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA 
JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA

MES 1,0000000 244,07 244,07

Insumo  00040811 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA) MES 0,0111200 21.949,29 244,07
MO sem LS => 143,47 LS => 100,60 MO com LS => 244,07
Valor do BDI => 54,91 298,98

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95338 SINAPI
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,44 0,44

Insumo  00012873 SINAPI IMPERMEABILIZADOR (HORISTA) H 0,0212000 20,97 0,44
MO sem LS => 0,20 LS => 0,24 MO com LS => 0,44
Valor do BDI => 0,09 0,53

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95390 SINAPI
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,08 0,08

Insumo  00044503 SINAPI JARDINEIRO (HORISTA) H 0,0050900 16,91 0,08
MO sem LS => 0,03 LS => 0,05 MO com LS => 0,08
Valor do BDI => 0,01 0,09

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95343 SINAPI
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR  DE TUBO 
AÇO/EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,26 0,26

Insumo  00002701 SINAPI INSTALADOR DE TUBULACOES - TUBOS/EQUIPAMENTOS (HORISTA) H 0,0147600 18,00 0,26
MO sem LS => 0,12 LS => 0,14 MO com LS => 0,26
Valor do BDI => 0,05 0,31

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95346 SINAPI
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,11 0,11

Insumo  00020020 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA) H 0,0050900 21,79 0,11
MO sem LS => 0,05 LS => 0,06 MO com LS => 0,11
Valor do BDI => 0,02 0,13

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95347 SINAPI
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,10 0,10

Insumo  00004093 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA) H 0,0050900 20,97 0,10
MO sem LS => 0,04 LS => 0,06 MO com LS => 0,10
Valor do BDI => 0,02 0,12

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95389 SINAPI
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA 
ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 
HORISTA

H 1,0000000 0,12 0,12

Insumo  00037666 SINAPI
OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR 
(HORISTA)

H 0,0083100 15,63 0,12

MO sem LS => 0,05 LS => 0,07 MO com LS => 0,12
Valor do BDI => 0,02 0,14

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95357 SINAPI
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,24 0,24

Insumo  00004234 SINAPI OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA) H 0,0115400 20,97 0,24
MO sem LS => 0,11 LS => 0,13 MO com LS => 0,24
Valor do BDI => 0,05 0,29

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95360 SINAPI
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,21 0,21

Insumo  00004230 SINAPI
OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - 
TERRAPLANAGEM (HORISTA)

H 0,0115400 18,39 0,21

MO sem LS => 0,09 LS => 0,12 MO com LS => 0,21
Valor do BDI => 0,04 0,25

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95364 SINAPI
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,16 0,16

Insumo  00004248 SINAPI OPERADOR DE PA CARREGADEIRA (HORISTA) H 0,0083100 19,33 0,16
MO sem LS => 0,07 LS => 0,09 MO com LS => 0,16
Valor do BDI => 0,03 0,19

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95366 SINAPI
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ROLO 
COMPACTADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,15 0,15

Insumo  00004238 SINAPI OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (HORISTA) H 0,0083100 18,62 0,15
MO sem LS => 0,07 LS => 0,08 MO com LS => 0,15
Valor do BDI => 0,03 0,18

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95371 SINAPI
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,44 0,44

Insumo  00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) H 0,0212000 20,97 0,44
MO sem LS => 0,20 LS => 0,24 MO com LS => 0,44
Valor do BDI => 0,09 0,53

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95372 SINAPI
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,30 0,30

Insumo  00004783 SINAPI PINTOR (HORISTA) H 0,0147600 20,97 0,30
MO sem LS => 0,14 LS => 0,16 MO com LS => 0,30
Valor do BDI => 0,06 0,36

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Valor com BDI =>
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BAIRRO DO CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

Não Desonerado: 
Horista: 113,84%
Mensalista: 70,11%

BANCOS
SINAPI - 02/2025 - Pernambuco

Composição  95377 SINAPI
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,24 0,24

Insumo  00006110 SINAPI SERRALHEIRO (HORISTA) H 0,0115400 20,97 0,24
MO sem LS => 0,11 LS => 0,13 MO com LS => 0,24
Valor do BDI => 0,05 0,29

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95378 SINAPI
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,33 0,33

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H 0,0212000 15,78 0,33
MO sem LS => 0,15 LS => 0,18 MO com LS => 0,33
Valor do BDI => 0,07 0,40

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95386 SINAPI
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TRATORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,21 0,21

Insumo  00004230 SINAPI
OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - 
TERRAPLANAGEM (HORISTA)

H 0,0115400 18,39 0,21

MO sem LS => 0,09 LS => 0,12 MO com LS => 0,21
Valor do BDI => 0,04 0,25

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95387 SINAPI
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,23 0,23

Insumo  00010489 SINAPI VIDRACEIRO (HORISTA) H 0,0147600 15,95 0,23
MO sem LS => 0,10 LS => 0,13 MO com LS => 0,23
Valor do BDI => 0,05 0,28

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  97604 SINAPI
CÂMERA DE MONITORAMENTO COM MAIS DE 25 METROS DE 
ALCANCE TIPO BULLET - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 1,0000000 87,61 87,61

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,4131000 28,71 69,28

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7540938 24,32 18,33

MO sem LS => 30,66 LS => 34,91 MO com LS => 65,57
Valor do BDI => 19,71 107,32

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 28,71 28,71
Composição 

Auxiliar
 95332 SINAPI

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,78 0,78

Insumo  00037370 SINAPI
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 2,79 2,79

Insumo  00043484 SINAPI
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,26 1,26

Insumo  00037373 SINAPI
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,08 0,08

Insumo  00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) H 1,0000000 20,97 20,97

Insumo  00043460 SINAPI
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,86 0,86

Insumo  00037371 SINAPI
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,54 0,54

Insumo  00037372 SINAPI
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 1,43 1,43

MO sem LS => 10,17 LS => 11,58 MO com LS => 21,75
Valor do BDI => 6,45 35,16

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93572 SINAPI
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

MES 1,0000000 6.345,55 6.345,55

Composição 
Auxiliar

 95422 SINAPI
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA

MES 1,0000000 91,20 91,20

Insumo  00040864 SINAPI
SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

MES 1,0000000 15,46 15,46

Insumo  00043499 SINAPI
EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

MES 1,0000000 241,99 241,99

Insumo  00043475 SINAPI
FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

MES 1,0000000 15,46 15,46

Insumo  00040863 SINAPI
EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

MES 1,0000000 270,51 270,51

Insumo  00040818 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) MES 1,0000000 5.710,93 5.710,93
MO sem LS => 3.410,81 LS => 2.391,32 MO com LS => 5.802,13
Valor do BDI => 1.427,74 7.773,29

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93565 SINAPI
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

MES 1,0000000 22.627,68 22.627,68

Composição 
Auxiliar

 95415 SINAPI
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA 
JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA

MES 1,0000000 244,07 244,07

Insumo  00040811 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA) MES 1,0000000 21.949,29 21.949,29

Insumo  00040863 SINAPI
EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

MES 1,0000000 270,51 270,51

Insumo  00043498 SINAPI
EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

MES 1,0000000 146,00 146,00

Insumo  00040864 SINAPI
SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

MES 1,0000000 15,46 15,46

Insumo  00043474 SINAPI
FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

MES 1,0000000 2,35 2,35

MO sem LS => 13.046,47 LS => 9.146,89 MO com LS => 22.193,36
Valor do BDI => 5.091,22 27.718,90

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88908 SINAPI
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, 
PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. 
AF_06/2014

CHI 1,0000000 92,63 92,63

Composição 
Auxiliar

 88900 SINAPI
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, 
PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - DEPRECIAÇÃO. 
AF_06/2014

H 1,0000000 51,95 51,95

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Iluminação Predial e 
Monitoramento

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Equipamento

Equipamento

Material

Mão de Obra

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 

DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Mão de Obra

Material

Equipamento

Material

Equipamento

Valor com BDI =>



B.D.I.
22,50%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO ENCARGOS SOCIAIS
PAVIMENTAÇÃO E URBANISMO NOS CANTEIROS LOCALIZADOS NO BAIRRO DO 
MUTIRÃO, EM FRENTE AO ESTÁDIO MUNICIPAL EVALDÃO CABRAL, E NO 
BAIRRO DO CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

Não Desonerado: 
Horista: 113,84%
Mensalista: 70,11%

BANCOS
SINAPI - 02/2025 - Pernambuco

Composição 
Auxiliar

 88902 SINAPI
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, 
PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - JUROS. 
AF_06/2014

H 1,0000000 13,73 13,73

Composição 
Auxiliar

 88294 SINAPI OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 26,95 26,95

MO sem LS => 9,91 LS => 11,30 MO com LS => 21,21
Valor do BDI => 20,84 113,47

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88907 SINAPI
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, 
PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. 
AF_06/2014

CHP 1,0000000 252,55 252,55

Composição 
Auxiliar

 88904 SINAPI
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, 
PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - MATERIAIS NA 
OPERAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 94,98 94,98

Composição 
Auxiliar

 88903 SINAPI
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, 
PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - MANUTENÇÃO. 
AF_06/2014

H 1,0000000 64,94 64,94

Composição 
Auxiliar

 88294 SINAPI OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 26,95 26,95

Composição 
Auxiliar

 88902 SINAPI
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, 
PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - JUROS. 
AF_06/2014

H 1,0000000 13,73 13,73

Composição 
Auxiliar

 88900 SINAPI
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, 
PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - DEPRECIAÇÃO. 
AF_06/2014

H 1,0000000 51,95 51,95

MO sem LS => 9,91 LS => 11,30 MO com LS => 21,21
Valor do BDI => 56,82 309,37

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88900 SINAPI
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, 
PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - DEPRECIAÇÃO. 
AF_06/2014

H 1,0000000 51,95 51,95

Insumo  00014525 SINAPI
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS COM CACAMBA DE 
1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTENCIA BRUTA 155 HP

UN 0,0000560 927.855,83 51,95

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 11,68 63,63

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88902 SINAPI
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, 
PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - JUROS. 
AF_06/2014

H 1,0000000 13,73 13,73

Insumo  00014525 SINAPI
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS COM CACAMBA DE 
1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTENCIA BRUTA 155 HP

UN 0,0000148 927.855,83 13,73

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 3,08 16,81

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88903 SINAPI
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, 
PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - MANUTENÇÃO. 
AF_06/2014

H 1,0000000 64,94 64,94

Insumo  00014525 SINAPI
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS COM CACAMBA DE 
1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTENCIA BRUTA 155 HP

UN 0,0000700 927.855,83 64,94

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 14,61 79,55

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88904 SINAPI
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, 
PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - MATERIAIS NA 
OPERAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 94,98 94,98

Insumo  00004221 SINAPI
OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-
500

L 15,0300000 6,32 94,98

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 21,37 116,35

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  102281 SINAPI

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M 
ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR 
TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M3),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM 
SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

m³ 1,0000000 5,58 5,58

Composição 
Auxiliar

 88907 SINAPI
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, 
PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. 
AF_06/2014

CHP 0,0152514 252,55 3,85

Composição 
Auxiliar

 88908 SINAPI
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, 
PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. 
AF_06/2014

CHI 0,0120137 92,63 1,11

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0272651 22,95 0,62

MO sem LS => 0,46 LS => 0,54 MO com LS => 1,00
Valor do BDI => 1,25 6,83

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94993 SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

m² 1,0000000 76,71 76,71

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0727000 28,34 2,06

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1704000 22,95 3,91

Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0976000 27,92 2,72

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,0240000 15,97 0,38

Insumo  00007156 SINAPI
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), 
DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA 
MALHA = 10 X 10 CM

m² 1,0816000 28,20 30,50

Insumo  00034492 SINAPI
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, 
COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE 
BOMBEAMENTO (NBR 8953)

m³ 0,0739000 480,00 35,47

Insumo  00004517 SINAPI
SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

M 0,4500000 3,73 1,67

MO sem LS => 2,97 LS => 3,39 MO com LS => 6,36

Tipo
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 

DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Equipamento para Aquisição 
Permanente

Valor com BDI =>

Tipo
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 

DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 

DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Equipamento para Aquisição 
Permanente

Valor com BDI =>

Tipo
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 

DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 

DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Equipamento para Aquisição 
Permanente

Valor com BDI =>

Material

Material

Material

Tipo

PISO - PISOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo

MOVT - MOVIMENTO DE 
TERRA

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>



B.D.I.
22,50%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO ENCARGOS SOCIAIS
PAVIMENTAÇÃO E URBANISMO NOS CANTEIROS LOCALIZADOS NO BAIRRO DO 
MUTIRÃO, EM FRENTE AO ESTÁDIO MUNICIPAL EVALDÃO CABRAL, E NO 
BAIRRO DO CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

Não Desonerado: 
Horista: 113,84%
Mensalista: 70,11%

BANCOS
SINAPI - 02/2025 - Pernambuco

Valor do BDI => 17,25 93,96

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92272 SINAPI
FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. 
AF_09/2020

M 1,0000000 41,67 41,67

Composição 
Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0320000 23,69 0,75

Composição 
Auxiliar

 91692 SINAPI
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0220000 25,86 0,56

Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0830000 27,92 2,31

Composição 
Auxiliar

 91693 SINAPI
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,0880000 24,46 2,15

Insumo  00004491 SINAPI
PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

M 2,3420000 10,66 24,96

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,0120000 15,97 0,19

Insumo  00001345 SINAPI
CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 
(MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 
1100 MM, E = *17* MM

m² 0,1360000 79,08 10,75

MO sem LS => 2,02 LS => 2,31 MO com LS => 4,33
Valor do BDI => 9,37 51,04

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92273 SINAPI
FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, 
PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020

M 1,0000000 18,26 18,26

Composição 
Auxiliar

 91693 SINAPI
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,0300000 24,46 0,73

Composição 
Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0210000 23,69 0,49

Composição 
Auxiliar

 91692 SINAPI
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0070000 25,86 0,18

Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0910000 27,92 2,54

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,0230000 15,97 0,36

Insumo  00004491 SINAPI
PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

M 1,3100000 10,66 13,96

MO sem LS => 1,38 LS => 1,58 MO com LS => 2,96
Valor do BDI => 4,10 22,36

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92267 SINAPI
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

m² 1,0000000 49,91 49,91

Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0050000 27,92 0,13

Composição 
Auxiliar

 91692 SINAPI
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0050000 25,86 0,12

Composição 
Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0050000 23,69 0,11

Composição 
Auxiliar

 91693 SINAPI
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,0220000 24,46 0,53

Insumo  00001358 SINAPI
CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE 
RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, 
E = 17 MM

m² 1,0500000 46,69 49,02

MO sem LS => 0,31 LS => 0,36 MO com LS => 0,67
Valor do BDI => 11,22 61,13

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, 
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. 
AF_09/2020

m² 1,0000000 171,45 171,45

Composição 
Auxiliar

 91693 SINAPI
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,2550000 24,46 6,23

Composição 
Auxiliar

 91692 SINAPI
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,86 1,62

Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1800000 27,92 32,94

Composição 
Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 23,69 5,92

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 15,97 3,32

Insumo  00004491 SINAPI
PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

M 2,3080000 10,66 24,60

Insumo  00004517 SINAPI
SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

M 9,2370000 3,73 34,45

Insumo  00001358 SINAPI
CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE 
RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, 
E = 17 MM

m² 1,3360000 46,69 62,37

MO sem LS => 16,44 LS => 18,73 MO com LS => 35,17
Valor do BDI => 38,57 210,02

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92265 SINAPI
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

m² 1,0000000 121,01 121,01

Composição 
Auxiliar

 91693 SINAPI
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,2370000 24,46 5,79

Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9110000 27,92 25,43

Composição 
Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2020000 23,69 4,78

Composição 
Auxiliar

 91692 SINAPI
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0500000 25,86 1,29

Insumo  00004517 SINAPI
SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

M 6,9520000 3,73 25,93

Insumo  00004491 SINAPI
PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

M 0,1660000 10,66 1,76

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,1590000 15,97 2,53

Insumo  00001358 SINAPI
CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE 
RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, 
E = 17 MM

m² 1,1460000 46,69 53,50

MO sem LS => 13,12 LS => 14,95 MO com LS => 28,07
Valor do BDI => 27,22 148,23

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Valor com BDI =>

Tipo
FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Tipo
FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 

DE MÁQUINAS E 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo
FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 

DE MÁQUINAS E 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 



B.D.I.
22,50%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO ENCARGOS SOCIAIS
PAVIMENTAÇÃO E URBANISMO NOS CANTEIROS LOCALIZADOS NO BAIRRO DO 
MUTIRÃO, EM FRENTE AO ESTÁDIO MUNICIPAL EVALDÃO CABRAL, E NO 
BAIRRO DO CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

Não Desonerado: 
Horista: 113,84%
Mensalista: 70,11%

BANCOS
SINAPI - 02/2025 - Pernambuco

Composição  96542 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 
MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m² 1,0000000 97,99 97,99

Composição 
Auxiliar

 91692 SINAPI
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0140000 25,86 0,36

Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,7180000 27,92 47,96

Composição 
Auxiliar

 91693 SINAPI
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,0560000 24,46 1,36

Composição 
Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7310000 23,69 17,31

Insumo  00002692 SINAPI
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L 0,0095500 7,19 0,06

Insumo  00001358 SINAPI
CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE 
RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, 
E = 17 MM

m² 0,3150000 46,69 14,70

Insumo  00005073 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) KG 0,0080000 16,28 0,13

Insumo  00004517 SINAPI
SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

M 0,7220000 3,73 2,69

Insumo  00004491 SINAPI
PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

M 1,2180000 10,66 12,98

Insumo  00020247 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) KG 0,0090000 17,68 0,15
Insumo  00040304 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0150000 19,71 0,29

MO sem LS => 23,44 LS => 26,70 MO com LS => 50,14
Valor do BDI => 22,04 120,03

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição
 PMCSF 
CPU 087 

Próprio
FITA DE LED COM FONTE BIVOLT, 5M, E= 8MM, 2700K [REF.: ORSE - 
13594 - 12/2024]

M 1,0000000 31,08 31,08

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 28,71 5,74

Insumo  14330 ORSE
Fita de LED auto colante com fonte bivolt, 5m, e = 8mm, 2.700K (luz 
amarela),tipo cob, g-light ou similar

un 0,2000000 126,74 25,34

MO sem LS => 2,03 LS => 2,32 MO com LS => 4,35
Valor do BDI => 6,99 38,07

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição
 PMCSF 
CPU 042 

Próprio
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAPAS DE POLICARBONATO, 
E= 8 MM, FIXADAS EM ESTRUTURA METÁLICA [REF.: ORSE - 13060 - 
11/2024]

M² 1,0000000 202,22 202,22

Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,3000000 27,92 36,29

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,3000000 22,95 29,83

Insumo  13514 ORSE Emenda rápida fumê para policarbonato de 4 a 10mm m 1,0800000 37,93 40,96
Insumo  13518 ORSE Perfil de acabamento para policarbonato de 4 a 10mm m 0,9500000 15,98 15,18
Insumo  14041 ORSE Placa em policarbonato Alveolar, cor Cristal, 8mm  - 1050 x 6000mm m² 1,0000000 79,96 79,96

MO sem LS => 22,68 LS => 25,83 MO com LS => 48,51
Valor do BDI => 45,49 247,71

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88485 SINAPI
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

m² 1,0000000 4,24 4,24

Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0666000 30,01 1,99

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0222000 22,95 0,50

Insumo  00006085 SINAPI SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR L 0,1666000 10,56 1,75
MO sem LS => 0,82 LS => 0,94 MO com LS => 1,76
Valor do BDI => 0,95 5,19

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88270 SINAPI IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 28,34 28,34
Composição 

Auxiliar
 95338 SINAPI

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,44 0,44

Insumo  00043489 SINAPI
EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,31 1,31

Insumo  00037373 SINAPI
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,08 0,08

Insumo  00043465 SINAPI
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,78 0,78

Insumo  00037370 SINAPI
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 2,79 2,79

Insumo  00037371 SINAPI
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,54 0,54

Insumo  00012873 SINAPI IMPERMEABILIZADOR (HORISTA) H 1,0000000 20,97 20,97

Insumo  00037372 SINAPI
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 1,43 1,43

MO sem LS => 10,01 LS => 11,40 MO com LS => 21,41
Valor do BDI => 6,37 34,71

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  98555 SINAPI
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA 
POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023

m² 1,0000000 32,23 32,23

Composição 
Auxiliar

 88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1362000 23,92 3,25

Composição 
Auxiliar

 88270 SINAPI IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6039000 28,34 17,11

Insumo  00000135 SINAPI
ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, 
BICOMPONENTE, A BASE DE CIMENTO E ADITIVOS

KG 3,4615000 3,43 11,87

MO sem LS => 7,12 LS => 8,12 MO com LS => 15,24
Valor do BDI => 7,25 39,48

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 23,92 23,92
Composição 

Auxiliar
 95390 SINAPI

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,08 0,08

Insumo  00037371 SINAPI
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,54 0,54

Insumo  00037370 SINAPI
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 2,79 2,79

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo

COBE - COBERTURA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material
Material

Valor com BDI =>

Tipo
INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Material

Material

Material

Material

Material
Material

Material

Material

Material

Material

Mão de Obra

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES 

E PROTEÇÕES DIVERSAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material



B.D.I.
22,50%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO ENCARGOS SOCIAIS
PAVIMENTAÇÃO E URBANISMO NOS CANTEIROS LOCALIZADOS NO BAIRRO DO 
MUTIRÃO, EM FRENTE AO ESTÁDIO MUNICIPAL EVALDÃO CABRAL, E NO 
BAIRRO DO CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

Não Desonerado: 
Horista: 113,84%
Mensalista: 70,11%

BANCOS
SINAPI - 02/2025 - Pernambuco

Insumo  00043465 SINAPI
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,78 0,78

Insumo  00044503 SINAPI JARDINEIRO (HORISTA) H 1,0000000 16,91 16,91

Insumo  00043489 SINAPI
EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,31 1,31

Insumo  00037372 SINAPI
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 1,43 1,43

Insumo  00037373 SINAPI
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,08 0,08

MO sem LS => 7,94 LS => 9,05 MO com LS => 16,99
Valor do BDI => 5,38 29,30

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  101963 SINAPI
LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, 
ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA 
TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA

m² 1,0000000 206,59 206,59

Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5010000 27,92 13,98

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3540000 22,95 8,12

Composição 
Auxiliar

 92273 SINAPI
FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, 
PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020

M 0,9700000 18,26 17,71

Composição 
Auxiliar

 92767 SINAPI
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 1,2110000 16,12 19,52

Composição 
Auxiliar

 103674 SINAPI
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES 
PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

m³ 0,0540000 654,32 35,33

Insumo  00006193 SINAPI
TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM 
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

M 1,8700000 20,56 38,44

Insumo  00003743 SINAPI
LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA 
PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 200 KG/M2, VAO ATE 3,50 M 
(SEM COLOCACAO)

m² 1,0000000 72,71 72,71

Insumo  00040304 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0400000 19,71 0,78
MO sem LS => 12,84 LS => 14,63 MO com LS => 27,47
Valor do BDI => 46,48 253,07

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95240 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024

m² 1,0000000 19,13 19,13

Composição 
Auxiliar

 94968 SINAPI
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA 
SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 0,0339000 398,32 13,50

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0444000 22,95 1,01

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1631000 28,34 4,62

MO sem LS => 2,83 LS => 3,23 MO com LS => 6,06
Valor do BDI => 4,30 23,43

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição
 PMCSF 
CPU 088 

Próprio
LUMINÁRIA PARA UMA LÂMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20W, 
INCLUSIVE LÂMPADA [REF.: ORSE - 12562 - 12/2024]

UND 1,0000000 73,84 73,84

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 22,95 11,47

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7000000 28,71 20,09

Insumo  00039387 SINAPI LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 UN 1,0000000 14,28 14,28
Insumo  2052 ORSE Suporte ( receptáculo) p/ lâmpada fluorescente un 1,0000000 1,00 1,00
Insumo  1343 ORSE Luminária (calha) p/  lampada fluorescente 1 x 40w/tubular LED 18w a 20w un 1,0000000 27,00 27,00

MO sem LS => 10,88 LS => 12,39 MO com LS => 23,27
Valor do BDI => 16,61 90,45

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  87530 SINAPI

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, 
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES 
COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. 
AF_03/2024

m² 1,0000000 43,46 43,46

Composição 
Auxiliar

 87369 SINAPI
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA 
MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0304000 811,50 24,66

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2362000 22,95 5,42

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4724000 28,34 13,38

MO sem LS => 9,04 LS => 10,30 MO com LS => 19,34
Valor do BDI => 9,77 53,23

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88277 SINAPI
MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,0000000 24,00 24,00

Composição 
Auxiliar

 95343 SINAPI
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR  DE TUBO 
AÇO/EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,26 0,26

Insumo  00037372 SINAPI
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 1,43 1,43

Insumo  00043488 SINAPI
EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,89 0,89

Insumo  00037373 SINAPI
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,08 0,08

Insumo  00037370 SINAPI
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 2,79 2,79

Insumo  00043464 SINAPI
FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00002701 SINAPI INSTALADOR DE TUBULACOES - TUBOS/EQUIPAMENTOS (HORISTA) H 1,0000000 18,00 18,00

Insumo  00037371 SINAPI
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,54 0,54

MO sem LS => 8,53 LS => 9,73 MO com LS => 18,26
Valor do BDI => 5,40 29,40

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Material

Mão de Obra

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

REVE - REVESTIMENTO E 
TRATAMENTO DE 

SUPERFÍCIES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material
Material
Material

Tipo

Material

Material

Material

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>
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SINAPI - 02/2025 - Pernambuco

Composição  92510 SINAPI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-
DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 
2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 1,0000000 66,36 66,36

Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6870000 27,92 19,18

Composição 
Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1260000 23,69 2,98

Composição 
Auxiliar

 92267 SINAPI
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

m² 0,5770000 49,91 28,79

Insumo  00010749 SINAPI
LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA 
REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE 
NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO

UNXMES 0,3970000 26,62 10,56

Insumo  00002692 SINAPI
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L 0,0100000 7,19 0,07

Insumo  00040270 SINAPI
VIGA DE ESCORAMENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 
KG/M, COM EXTREMIDADES PLASTICAS

M 0,0380000 126,05 4,78

MO sem LS => 7,98 LS => 9,10 MO com LS => 17,08
Valor do BDI => 14,93 81,29

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92415 SINAPI

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, 
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. 
AF_09/2020

m² 1,0000000 147,60 147,60

Composição 
Auxiliar

 92263 SINAPI
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, 
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. 
AF_09/2020

m² 0,5250000 171,45 90,01

Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1250000 27,92 31,41

Composição 
Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2060000 23,69 4,88

Insumo  00002692 SINAPI
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L 0,0100000 7,19 0,07

Insumo  00040275 SINAPI
LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA 
TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM 
E EXTENSAO DE 2 M

UNXMES 0,3930000 24,00 9,43

Insumo  00040271 SINAPI
LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E 
ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M

UNXMES 0,1960000 22,96 4,50

Insumo  00040287 SINAPI
LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE 
EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE

MES 0,7850000 8,84 6,93

Insumo  00040304 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0190000 19,71 0,37
MO sem LS => 21,42 LS => 24,39 MO com LS => 45,81
Valor do BDI => 33,21 180,81

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92451 SINAPI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO 
COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 1,0000000 198,31 198,31

Composição 
Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2050000 23,69 4,85

Composição 
Auxiliar

 92265 SINAPI
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

m² 0,6260000 121,01 75,75

Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1200000 27,92 31,27

Composição 
Auxiliar

 92272 SINAPI
FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. 
AF_09/2020

M 1,8160000 41,67 75,67

Insumo  00002692 SINAPI
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L 0,0100000 7,19 0,07

Insumo  00040304 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0490000 19,71 0,96

Insumo  00006193 SINAPI
TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM 
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

M 0,4740000 20,56 9,74

MO sem LS => 24,62 LS => 28,04 MO com LS => 52,66
Valor do BDI => 44,61 242,92

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88281 SINAPI MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 27,64 27,64
Composição 

Auxiliar
 95346 SINAPI

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,11 0,11

Insumo  00020020 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA) H 1,0000000 21,79 21,79

Insumo  00037371 SINAPI
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,54 0,54

Insumo  00037373 SINAPI
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,08 0,08

Insumo  00037370 SINAPI
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 2,79 2,79

Insumo  00043464 SINAPI
FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00043488 SINAPI
EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,89 0,89

Insumo  00037372 SINAPI
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 1,43 1,43

MO sem LS => 10,24 LS => 11,66 MO com LS => 21,90
Valor do BDI => 6,21 33,85

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88282 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 26,81 26,81
Composição 

Auxiliar
 95347 SINAPI

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,10 0,10

Insumo  00037372 SINAPI
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 1,43 1,43

Insumo  00037373 SINAPI
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,08 0,08

Insumo  00037371 SINAPI
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,54 0,54

Insumo  00043488 SINAPI
EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,89 0,89

Insumo  00037370 SINAPI
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 2,79 2,79

Insumo  00004093 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA) H 1,0000000 20,97 20,97

Insumo  00043464 SINAPI
FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,01 0,01

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

Equipamento

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Equipamento

Equipamento

Equipamento

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Material

Material

Material

Mão de Obra

Material
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MO sem LS => 9,85 LS => 11,22 MO com LS => 21,07
Valor do BDI => 6,03 32,84

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88377 SINAPI
OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 1,0000000 21,49 21,49

Composição 
Auxiliar

 95389 SINAPI
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA 
ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 
HORISTA

H 1,0000000 0,12 0,12

Insumo  00043488 SINAPI
EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,89 0,89

Insumo  00037371 SINAPI
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,54 0,54

Insumo  00037372 SINAPI
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 1,43 1,43

Insumo  00037373 SINAPI
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,08 0,08

Insumo  00037370 SINAPI
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 2,79 2,79

Insumo  00037666 SINAPI
OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR 
(HORISTA)

H 1,0000000 15,63 15,63

Insumo  00043464 SINAPI
FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,01 0,01

MO sem LS => 7,36 LS => 8,39 MO com LS => 15,75
Valor do BDI => 4,83 26,32

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88294 SINAPI OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 26,95 26,95
Composição 

Auxiliar
 95357 SINAPI

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,24 0,24

Insumo  00037370 SINAPI
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 2,79 2,79

Insumo  00004234 SINAPI OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA) H 1,0000000 20,97 20,97

Insumo  00037373 SINAPI
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,08 0,08

Insumo  00037372 SINAPI
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 1,43 1,43

Insumo  00043464 SINAPI
FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00037371 SINAPI
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,54 0,54

Insumo  00043488 SINAPI
EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,89 0,89

MO sem LS => 9,91 LS => 11,30 MO com LS => 21,21
Valor do BDI => 6,06 33,01

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88297 SINAPI
OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,0000000 24,34 24,34

Composição 
Auxiliar

 95360 SINAPI
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,21 0,21

Insumo  00037373 SINAPI
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,08 0,08

Insumo  00004230 SINAPI
OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - 
TERRAPLANAGEM (HORISTA)

H 1,0000000 18,39 18,39

Insumo  00037371 SINAPI
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,54 0,54

Insumo  00043488 SINAPI
EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,89 0,89

Insumo  00043464 SINAPI
FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00037370 SINAPI
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 2,79 2,79

Insumo  00037372 SINAPI
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 1,43 1,43

MO sem LS => 8,69 LS => 9,91 MO com LS => 18,60
Valor do BDI => 5,47 29,81

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88301 SINAPI
OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,0000000 25,23 25,23

Composição 
Auxiliar

 95364 SINAPI
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,16 0,16

Insumo  00043464 SINAPI
FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00043488 SINAPI
EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,89 0,89

Insumo  00004248 SINAPI OPERADOR DE PA CARREGADEIRA (HORISTA) H 1,0000000 19,33 19,33

Insumo  00037371 SINAPI
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,54 0,54

Insumo  00037370 SINAPI
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 2,79 2,79

Insumo  00037373 SINAPI
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,08 0,08

Insumo  00037372 SINAPI
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 1,43 1,43

MO sem LS => 9,11 LS => 10,38 MO com LS => 19,49
Valor do BDI => 5,67 30,90

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88303 SINAPI
OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,0000000 24,51 24,51

Composição 
Auxiliar

 95366 SINAPI
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ROLO 
COMPACTADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,15 0,15

Insumo  00037371 SINAPI
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,54 0,54

Insumo  00037372 SINAPI
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 1,43 1,43

Insumo  00043464 SINAPI
FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00004238 SINAPI OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (HORISTA) H 1,0000000 18,62 18,62

Insumo  00037370 SINAPI
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 2,79 2,79

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

Tipo
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Mão de Obra

Material



B.D.I.
22,50%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO ENCARGOS SOCIAIS
PAVIMENTAÇÃO E URBANISMO NOS CANTEIROS LOCALIZADOS NO BAIRRO DO 
MUTIRÃO, EM FRENTE AO ESTÁDIO MUNICIPAL EVALDÃO CABRAL, E NO 
BAIRRO DO CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

Não Desonerado: 
Horista: 113,84%
Mensalista: 70,11%

BANCOS
SINAPI - 02/2025 - Pernambuco

Insumo  00037373 SINAPI
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,08 0,08

Insumo  00043488 SINAPI
EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,89 0,89

MO sem LS => 8,77 LS => 10,00 MO com LS => 18,77
Valor do BDI => 5,51 30,02

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 28,34 28,34
Composição 

Auxiliar
 95371 SINAPI

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,44 0,44

Insumo  00043465 SINAPI
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,78 0,78

Insumo  00043489 SINAPI
EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,31 1,31

Insumo  00037370 SINAPI
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 2,79 2,79

Insumo  00037372 SINAPI
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 1,43 1,43

Insumo  00037373 SINAPI
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,08 0,08

Insumo  00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) H 1,0000000 20,97 20,97

Insumo  00037371 SINAPI
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,54 0,54

MO sem LS => 10,01 LS => 11,40 MO com LS => 21,41
Valor do BDI => 6,37 34,71

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  97734 SINAPI
PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 
30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024

m³ 1,0000000 2.999,65 2.999,65

Composição 
Auxiliar

 91692 SINAPI
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,4877000 25,86 12,61

Composição 
Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1920000 23,69 28,23

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 31,3499000 22,95 719,48

Composição 
Auxiliar

 88261 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,9600000 26,97 160,74

Composição 
Auxiliar

 94971 SINAPI
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 1,2000000 487,27 584,72

Composição 
Auxiliar

 90587 SINAPI
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

CHI 18,0917000 0,53 9,58

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 31,3499000 28,34 888,45

Composição 
Auxiliar

 91693 SINAPI
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,7043000 24,46 17,22

Composição 
Auxiliar

 92767 SINAPI
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 27,8988000 16,12 449,72

Composição 
Auxiliar

 90586 SINAPI
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

CHP 6,6350000 1,36 9,02

Insumo  00002692 SINAPI
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L 0,0833000 7,19 0,59

Insumo  00004517 SINAPI
SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

M 5,6283000 3,73 20,99

Insumo  00001358 SINAPI
CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE 
RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, 
E = 17 MM

m² 1,9404000 46,69 90,59

Insumo  00020247 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) KG 0,4365000 17,68 7,71
MO sem LS => 717,12 LS => 816,37 MO com LS => 1.533,49
Valor do BDI => 674,92 3.674,57

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 30,01 30,01
Composição 

Auxiliar
 95372 SINAPI

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,30 0,30

Insumo  00043490 SINAPI
EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,85 1,85

Insumo  00043466 SINAPI
FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 2,05 2,05

Insumo  00004783 SINAPI PINTOR (HORISTA) H 1,0000000 20,97 20,97

Insumo  00037372 SINAPI
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 1,43 1,43

Insumo  00037370 SINAPI
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 2,79 2,79

Insumo  00037371 SINAPI
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,54 0,54

Insumo  00037373 SINAPI
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,08 0,08

MO sem LS => 9,94 LS => 11,33 MO com LS => 21,27
Valor do BDI => 6,75 36,76

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  100758 SINAPI

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 
SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE 
SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA 
(02 DEMÃOS). AF_01/2020

m² 1,0000000 52,18 52,18

Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,3559000 30,01 40,69

Insumo  00007311 SINAPI TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO L 0,2549000 42,31 10,78
Insumo  00005318 SINAPI DILUENTE AGUARRAS L 0,0255000 27,98 0,71

MO sem LS => 13,48 LS => 15,35 MO com LS => 28,83
Valor do BDI => 11,74 63,92

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  102234 SINAPI PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 m² 1,0000000 23,54 23,54
Composição 

Auxiliar
 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4529000 30,01 13,59

Insumo  00007340 SINAPI IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR L 0,3257000 30,57 9,95
MO sem LS => 4,50 LS => 5,13 MO com LS => 9,63
Valor do BDI => 5,29 28,83

Material

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

Tipo
FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 

Material

Material

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 

Material

Valor com BDI =>

Tipo
PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Mão de Obra

Material

Material

Material

Valor com BDI =>
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BANCOS
SINAPI - 02/2025 - Pernambuco

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91278 SINAPI
PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A 
GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 
CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 1,0000000 0,72 0,72

Composição 
Auxiliar

 91273 SINAPI
PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A 
GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 
CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 0,57 0,57

Composição 
Auxiliar

 91274 SINAPI
PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A 
GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 
CV - JUROS. AF_08/2015

H 1,0000000 0,15 0,15

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,16 0,88

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91277 SINAPI
PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A 
GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 
CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 1,0000000 10,79 10,79

Composição 
Auxiliar

 91276 SINAPI
PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A 
GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 
CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 9,36 9,36

Composição 
Auxiliar

 91275 SINAPI
PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A 
GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 
CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 0,71 0,71

Composição 
Auxiliar

 91273 SINAPI
PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A 
GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 
CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 0,57 0,57

Composição 
Auxiliar

 91274 SINAPI
PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A 
GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 
CV - JUROS. AF_08/2015

H 1,0000000 0,15 0,15

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 2,42 13,21

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91273 SINAPI
PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A 
GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 
CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 0,57 0,57

Insumo  00001442 SINAPI

COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A 
GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 
2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 
4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP

UN 0,0000533 10.731,19 0,57

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,12 0,69

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91274 SINAPI
PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A 
GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 
CV - JUROS. AF_08/2015

H 1,0000000 0,15 0,15

Insumo  00001442 SINAPI

COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A 
GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 
2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 
4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP

UN 0,0000143 10.731,19 0,15

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,03 0,18

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91275 SINAPI
PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A 
GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 
CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 0,71 0,71

Insumo  00001442 SINAPI

COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A 
GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 
2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 
4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP

UN 0,0000667 10.731,19 0,71

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,15 0,86

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91276 SINAPI
PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A 
GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 
CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 9,36 9,36

Insumo  00004222 SINAPI GASOLINA COMUM L 1,4400000 6,50 9,36
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 2,10 11,46

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição
 PMCSF 
CPU 009 

Próprio
PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, COM ELETRODUTO DE PVC 
FLEXÍVEL SANFONADO EMBUTIDO [REF.: ORSE - 3395 - 11/2024]

UND 1,0000000 341,17 341,17

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,0000000 22,95 137,70

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,0000000 28,71 143,55

Insumo  00002688 SINAPI
ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 
MM

M 6,0000000 2,81 16,86

Insumo  00012001 SINAPI
CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", PARA 
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO

UN 1,0000000 9,04 9,04

Insumo  00020111 SINAPI
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 
19 MM X 20 M

UN 0,1500000 17,20 2,58

Insumo  00000939 SINAPI
FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2

M 12,0000000 2,62 31,44

MO sem LS => 96,05 LS => 109,36 MO com LS => 205,41
Valor do BDI => 76,76 417,93

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  101619 SINAPI
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, 
COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020

m³ 1,0000000 288,33 288,33

Composição 
Auxiliar

 91534 SINAPI
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR 
A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,0666000 25,40 1,69

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,4938000 28,34 70,67

Composição 
Auxiliar

 91533 SINAPI
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR 
A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0718000 33,14 2,37

Valor com BDI =>

Tipo
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 

DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Equipamento para Aquisição 
Permanente

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 

DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Tipo
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 

DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 

DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Equipamento para Aquisição 
Permanente

Valor com BDI =>

Tipo
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 

DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Equipamento para Aquisição 
Permanente

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 

Material

Valor com BDI =>

Tipo
MOVT - MOVIMENTO DE 

TERRA
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 

DE MÁQUINAS E 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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BANCOS
SINAPI - 02/2025 - Pernambuco

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,7407000 22,95 85,84

Insumo  00004720 SINAPI
PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

M³ 1,1000000 116,15 127,76

MO sem LS => 54,34 LS => 61,87 MO com LS => 116,21
Valor do BDI => 64,87 353,20

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5942 SINAPI
PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, 
CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 
KG - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 1,0000000 72,31 72,31

Composição 
Auxiliar

 89129 SINAPI
PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, 
CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 
KG - JUROS. AF_06/2014

H 1,0000000 9,84 9,84

Composição 
Auxiliar

 89128 SINAPI
PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, 
CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 
KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 37,24 37,24

Composição 
Auxiliar

 88301 SINAPI
OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,0000000 25,23 25,23

MO sem LS => 9,11 LS => 10,38 MO com LS => 19,49
Valor do BDI => 16,26 88,57

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5940 SINAPI
PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, 
CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 
KG - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 1,0000000 167,14 167,14

Composição 
Auxiliar

 89129 SINAPI
PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, 
CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 
KG - JUROS. AF_06/2014

H 1,0000000 9,84 9,84

Composição 
Auxiliar

 53857 SINAPI
PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, 
CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 
KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 46,55 46,55

Composição 
Auxiliar

 88301 SINAPI
OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,0000000 25,23 25,23

Composição 
Auxiliar

 53858 SINAPI
PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, 
CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 
KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 48,28 48,28

Composição 
Auxiliar

 89128 SINAPI
PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, 
CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 
KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 37,24 37,24

MO sem LS => 9,11 LS => 10,38 MO com LS => 19,49
Valor do BDI => 37,60 204,74

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89128 SINAPI
PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, 
CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 
KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 37,24 37,24

Insumo  00004262 SINAPI
PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, 
CAPACIDADE DA CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 
MAXIMO DE 11632 KG

UN 0,0000560 665.000,00 37,24

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 8,37 45,61

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89129 SINAPI
PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, 
CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 
KG - JUROS. AF_06/2014

H 1,0000000 9,84 9,84

Insumo  00004262 SINAPI
PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, 
CAPACIDADE DA CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 
MAXIMO DE 11632 KG

UN 0,0000148 665.000,00 9,84

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 2,21 12,05

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  53857 SINAPI
PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, 
CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 
KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 46,55 46,55

Insumo  00004262 SINAPI
PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, 
CAPACIDADE DA CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 
MAXIMO DE 11632 KG

UN 0,0000700 665.000,00 46,55

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 10,47 57,02

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  53858 SINAPI
PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, 
CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 
KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 48,28 48,28

Insumo  00004221 SINAPI
OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-
500

L 7,6400000 6,32 48,28

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 10,86 59,14

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição
 PMCSF 
CPU 003 

Próprio

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, TECNOGRES, 
LINHA BRILHANTE OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA 
INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO 
DE BASE OU EMBOÇO [REF.: ORSE - 7607 - 11/2024]

M² 1,0000000 104,14 104,14

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3400000 22,95 7,80

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000000 28,34 11,33

Insumo  7071 ORSE Cerâmica 10 x 10 cm, Tecnogres, linha Brilhante, ref. BR10070 ou similar m² 1,0500000 66,99 70,33
Insumo  00037595 SINAPI ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III KG 4,0000000 2,79 11,16
Insumo  00034357 SINAPI REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,6600000 5,34 3,52

MO sem LS => 6,56 LS => 7,47 MO com LS => 14,03
Valor do BDI => 23,43 127,57

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição
 PMCSF 
CPU 035 

Próprio
REVESTIMENTO METÁLICO EM ALUMÍNIO COMPOSTO (ACM), ESP= 
0,3 MM, INCLUSIVE ESTRUTURA METÁLICA AUXILIAR - 
FORNECIMENTO E MONTAGEM [REF.: ORSE - 5057 - 11/2024]

M² 1,0000000 505,25 505,25

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 

DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 

DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Equipamento para Aquisição 
Permanente

Valor com BDI =>

Tipo
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 

DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Equipamento para Aquisição 
Permanente

Valor com BDI =>

Tipo
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 

DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Equipamento para Aquisição 
Permanente

Valor com BDI =>

Tipo
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 

DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo
REVE - REVESTIMENTO E 

TRATAMENTO DE 
SUPERFÍCIES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material
Material
Material

Valor com BDI =>

Tipo
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 

DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

REVE - REVESTIMENTO E 
TRATAMENTO DE 

SUPERFÍCIES



B.D.I.
22,50%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO ENCARGOS SOCIAIS
PAVIMENTAÇÃO E URBANISMO NOS CANTEIROS LOCALIZADOS NO BAIRRO DO 
MUTIRÃO, EM FRENTE AO ESTÁDIO MUNICIPAL EVALDÃO CABRAL, E NO 
BAIRRO DO CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

Não Desonerado: 
Horista: 113,84%
Mensalista: 70,11%

BANCOS
SINAPI - 02/2025 - Pernambuco

Insumo  4974 ORSE
Revestimento em alumínio tipo Alucobond, e=0,3mm, em estrutura metálica 
auxiliar de perfil "U" 2", com fornecimento e montagem,  inclusive pintura 
Kaynar 500 com seis camadas

m² 1,0000000 505,25 505,25

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 113,68 618,93

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5685 SINAPI

ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, 
POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO 
DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI 
DIURNO. AF_06/2014

CHI 1,0000000 58,24 58,24

Composição 
Auxiliar

 89210 SINAPI

ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, 
POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO 
DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - 
DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 26,60 26,60

Composição 
Auxiliar

 89211 SINAPI

ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, 
POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO 
DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. 
AF_06/2014

H 1,0000000 7,13 7,13

Composição 
Auxiliar

 88303 SINAPI
OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,0000000 24,51 24,51

MO sem LS => 8,77 LS => 10,00 MO com LS => 18,77
Valor do BDI => 13,10 71,34

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5684 SINAPI

ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, 
POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO 
DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP 
DIURNO. AF_06/2014

CHP 1,0000000 151,87 151,87

Composição 
Auxiliar

 53788 SINAPI

ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, 
POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO 
DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MATERIAIS 
NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 60,35 60,35

Composição 
Auxiliar

 89211 SINAPI

ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, 
POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO 
DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. 
AF_06/2014

H 1,0000000 7,13 7,13

Composição 
Auxiliar

 88303 SINAPI
OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,0000000 24,51 24,51

Composição 
Auxiliar

 89210 SINAPI

ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, 
POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO 
DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - 
DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 26,60 26,60

Composição 
Auxiliar

 5674 SINAPI

ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, 
POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO 
DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - 
MANUTENÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 33,28 33,28

MO sem LS => 8,77 LS => 10,00 MO com LS => 18,77
Valor do BDI => 34,17 186,04

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89210 SINAPI

ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, 
POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO 
DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - 
DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 26,60 26,60

Insumo  00010646 SINAPI
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO, ACO LISO, 
POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO 
DINAMICO 16,15/9,5 T, LARGURA TRABALHO 1,68 M

UN 0,0000533 499.088,38 26,60

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 5,98 32,58

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89211 SINAPI

ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, 
POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO 
DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. 
AF_06/2014

H 1,0000000 7,13 7,13

Insumo  00010646 SINAPI
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO, ACO LISO, 
POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO 
DINAMICO 16,15/9,5 T, LARGURA TRABALHO 1,68 M

UN 0,0000143 499.088,38 7,13

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 1,60 8,73

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5674 SINAPI

ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, 
POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO 
DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - 
MANUTENÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 33,28 33,28

Insumo  00010646 SINAPI
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO, ACO LISO, 
POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO 
DINAMICO 16,15/9,5 T, LARGURA TRABALHO 1,68 M

UN 0,0000667 499.088,38 33,28

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 7,48 40,76

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  53788 SINAPI

ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, 
POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO 
DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MATERIAIS 
NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 60,35 60,35

Insumo  00004221 SINAPI
OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-
500

L 9,5500000 6,32 60,35

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 13,57 73,92

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91693 SINAPI
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 1,0000000 24,46 24,46

Composição 
Auxiliar

 88297 SINAPI
OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,0000000 24,34 24,34

Composição 
Auxiliar

 91688 SINAPI
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 0,10 0,10

Composição 
Auxiliar

 91689 SINAPI
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015

H 1,0000000 0,02 0,02

Serviços

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Equipamento para Aquisição 
Permanente

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 

DE MÁQUINAS E 

Equipamento para Aquisição 
Permanente

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Equipamento para Aquisição 
Permanente

Valor com BDI =>



B.D.I.
22,50%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO ENCARGOS SOCIAIS
PAVIMENTAÇÃO E URBANISMO NOS CANTEIROS LOCALIZADOS NO BAIRRO DO 
MUTIRÃO, EM FRENTE AO ESTÁDIO MUNICIPAL EVALDÃO CABRAL, E NO 
BAIRRO DO CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

Não Desonerado: 
Horista: 113,84%
Mensalista: 70,11%

BANCOS
SINAPI - 02/2025 - Pernambuco

MO sem LS => 8,69 LS => 9,91 MO com LS => 18,60
Valor do BDI => 5,50 29,96

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91692 SINAPI
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 1,0000000 25,86 25,86

Composição 
Auxiliar

 91691 SINAPI
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. 
AF_08/2015

H 1,0000000 1,33 1,33

Composição 
Auxiliar

 91690 SINAPI
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 0,07 0,07

Composição 
Auxiliar

 88297 SINAPI
OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,0000000 24,34 24,34

Composição 
Auxiliar

 91689 SINAPI
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015

H 1,0000000 0,02 0,02

Composição 
Auxiliar

 91688 SINAPI
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 0,10 0,10

MO sem LS => 8,69 LS => 9,91 MO com LS => 18,60
Valor do BDI => 5,81 31,67

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91688 SINAPI
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 0,10 0,10

Insumo  00014618 SINAPI
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA 
DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)

UN 0,0000720 1.412,18 0,10

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,02 0,12

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91689 SINAPI
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015

H 1,0000000 0,02 0,02

Insumo  00014618 SINAPI
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA 
DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)

UN 0,0000148 1.412,18 0,02

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,00 0,02

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91690 SINAPI
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 0,07 0,07

Insumo  00014618 SINAPI
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA 
DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)

UN 0,0000500 1.412,18 0,07

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,01 0,08

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91691 SINAPI
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. 
AF_08/2015

H 1,0000000 1,33 1,33

Insumo  00002705 SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KWH 1,3600000 0,98 1,33
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,29 1,62

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 28,14 28,14
Composição 

Auxiliar
 95377 SINAPI

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,24 0,24

Insumo  00043465 SINAPI
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,78 0,78

Insumo  00037371 SINAPI
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,54 0,54

Insumo  00037373 SINAPI
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,08 0,08

Insumo  00043489 SINAPI
EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,31 1,31

Insumo  00006110 SINAPI SERRALHEIRO (HORISTA) H 1,0000000 20,97 20,97

Insumo  00037370 SINAPI
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 2,79 2,79

Insumo  00037372 SINAPI
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 1,43 1,43

MO sem LS => 9,91 LS => 11,30 MO com LS => 21,21
Valor do BDI => 6,33 34,47

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 22,95 22,95
Composição 

Auxiliar
 95378 SINAPI

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,33 0,33

Insumo  00037373 SINAPI
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,08 0,08

Insumo  00037371 SINAPI
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,54 0,54

Insumo  00043491 SINAPI
EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES 
- COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,39 1,39

Insumo  00043467 SINAPI
FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,61 0,61

Insumo  00037372 SINAPI
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 1,43 1,43

Insumo  00037370 SINAPI
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 2,79 2,79

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H 1,0000000 15,78 15,78
MO sem LS => 7,53 LS => 8,58 MO com LS => 16,11
Valor do BDI => 5,16 28,11

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93589 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

M3XKM 1,0000000 2,75 2,75

Composição 
Auxiliar

 91386 SINAPI

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO 
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA 
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA 
METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0090000 275,47 2,47

Valor com BDI =>

Tipo
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 

DE MÁQUINAS E 

Equipamento para Aquisição 
Permanente

Valor com BDI =>

Tipo
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 

DE MÁQUINAS E 
Equipamento para Aquisição 

Permanente

Valor com BDI =>

Tipo
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 

DE MÁQUINAS E 
Equipamento para Aquisição 

Permanente

Valor com BDI =>

Tipo
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 

DE MÁQUINAS E 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 

Valor com BDI =>

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Mão de Obra

Tipo
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 

DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Franquia

Valor com BDI =>

Tipo
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

TRAN - TRANSPORTES, 
CARGAS E DESCARGAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Material

Material

Material

Material

Material

Material



B.D.I.
22,50%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO ENCARGOS SOCIAIS
PAVIMENTAÇÃO E URBANISMO NOS CANTEIROS LOCALIZADOS NO BAIRRO DO 
MUTIRÃO, EM FRENTE AO ESTÁDIO MUNICIPAL EVALDÃO CABRAL, E NO 
BAIRRO DO CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

Não Desonerado: 
Horista: 113,84%
Mensalista: 70,11%

BANCOS
SINAPI - 02/2025 - Pernambuco

Composição 
Auxiliar

 91387 SINAPI

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO 
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA 
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA 
METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0039000 72,84 0,28

MO sem LS => 0,12 LS => 0,15 MO com LS => 0,27
Valor do BDI => 0,61 3,36

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5853 SINAPI
TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 
T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHI DIURNO. 
AF_06/2014

CHI 1,0000000 87,06 87,06

Composição 
Auxiliar

 89010 SINAPI
TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 
T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - JUROS. 
AF_06/2014

H 1,0000000 19,18 19,18

Composição 
Auxiliar

 89009 SINAPI
TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 
T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - DEPRECIAÇÃO. 
AF_06/2014

H 1,0000000 43,54 43,54

Composição 
Auxiliar

 88324 SINAPI TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 24,34 24,34

MO sem LS => 8,69 LS => 9,91 MO com LS => 18,60
Valor do BDI => 19,58 106,64

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5851 SINAPI
TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 
T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. 
AF_06/2014

CHP 1,0000000 263,93 263,93

Composição 
Auxiliar

 88324 SINAPI TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 24,34 24,34

Composição 
Auxiliar

 89009 SINAPI
TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 
T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - DEPRECIAÇÃO. 
AF_06/2014

H 1,0000000 43,54 43,54

Composição 
Auxiliar

 53810 SINAPI
TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 
T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - MANUTENÇÃO. 
AF_06/2014

H 1,0000000 77,84 77,84

Composição 
Auxiliar

 89010 SINAPI
TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 
T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - JUROS. 
AF_06/2014

H 1,0000000 19,18 19,18

Composição 
Auxiliar

 5721 SINAPI
TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 
T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - MATERIAIS NA 
OPERAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 99,03 99,03

MO sem LS => 8,69 LS => 9,91 MO com LS => 18,60
Valor do BDI => 59,38 323,31

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89009 SINAPI
TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 
T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - DEPRECIAÇÃO. 
AF_06/2014

H 1,0000000 43,54 43,54

Insumo  00007624 SINAPI
TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 150 HP, PESO OPERACIONAL 
DE 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LAMINA COM CONTATO DE 
3,18M3

UN 0,0000311 1.400.000,00 43,54

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 9,79 53,33

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89010 SINAPI
TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 
T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - JUROS. 
AF_06/2014

H 1,0000000 19,18 19,18

Insumo  00007624 SINAPI
TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 150 HP, PESO OPERACIONAL 
DE 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LAMINA COM CONTATO DE 
3,18M3

UN 0,0000137 1.400.000,00 19,18

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 4,31 23,49

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  53810 SINAPI
TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 
T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - MANUTENÇÃO. 
AF_06/2014

H 1,0000000 77,84 77,84

Insumo  00007624 SINAPI
TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 150 HP, PESO OPERACIONAL 
DE 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LAMINA COM CONTATO DE 
3,18M3

UN 0,0000556 1.400.000,00 77,84

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 17,51 95,35

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5721 SINAPI
TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 
T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - MATERIAIS NA 
OPERAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 99,03 99,03

Insumo  00004221 SINAPI
OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-
500

L 15,6700000 6,32 99,03

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 22,28 121,31

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88324 SINAPI TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 24,34 24,34
Composição 

Auxiliar
 95386 SINAPI

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TRATORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,21 0,21

Insumo  00037371 SINAPI
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,54 0,54

Insumo  00037373 SINAPI
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,08 0,08

Insumo  00037372 SINAPI
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 1,43 1,43

Insumo  00037370 SINAPI
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 2,79 2,79

Insumo  00043488 SINAPI
EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,89 0,89

Insumo  00004230 SINAPI
OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - 
TERRAPLANAGEM (HORISTA)

H 1,0000000 18,39 18,39

Insumo  00043464 SINAPI
FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,01 0,01

MO sem LS => 8,69 LS => 9,91 MO com LS => 18,60
Valor do BDI => 5,47 29,81

Valor com BDI =>

Tipo
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 

DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 

DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Equipamento para Aquisição 
Permanente

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 

DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Equipamento para Aquisição 
Permanente

Valor com BDI =>

Tipo
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 

DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Material

Material

Material

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Equipamento para Aquisição 
Permanente

Valor com BDI =>

Tipo
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 

DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Material



B.D.I.
22,50%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO ENCARGOS SOCIAIS
PAVIMENTAÇÃO E URBANISMO NOS CANTEIROS LOCALIZADOS NO BAIRRO DO 
MUTIRÃO, EM FRENTE AO ESTÁDIO MUNICIPAL EVALDÃO CABRAL, E NO 
BAIRRO DO CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

Não Desonerado: 
Horista: 113,84%
Mensalista: 70,11%

BANCOS
SINAPI - 02/2025 - Pernambuco

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  90587 SINAPI
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

CHI 1,0000000 0,53 0,53

Composição 
Auxiliar

 90582 SINAPI
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. 
AF_06/2015

H 1,0000000 0,43 0,43

Composição 
Auxiliar

 90583 SINAPI
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015

H 1,0000000 0,10 0,10

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,11 0,64

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  90586 SINAPI
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

CHP 1,0000000 1,36 1,36

Composição 
Auxiliar

 90582 SINAPI
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. 
AF_06/2015

H 1,0000000 0,43 0,43

Composição 
Auxiliar

 90583 SINAPI
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015

H 1,0000000 0,10 0,10

Composição 
Auxiliar

 90585 SINAPI
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA 
OPERAÇÃO. AF_06/2015

H 1,0000000 0,50 0,50

Composição 
Auxiliar

 90584 SINAPI
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. 
AF_06/2015

H 1,0000000 0,33 0,33

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,30 1,66

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  90582 SINAPI
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. 
AF_06/2015

H 1,0000000 0,43 0,43

Insumo  00013896 SINAPI
VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM 
MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

UN 0,0001280 3.390,99 0,43

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,09 0,52

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  90583 SINAPI
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015

H 1,0000000 0,10 0,10

Insumo  00013896 SINAPI
VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM 
MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

UN 0,0000296 3.390,99 0,10

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,02 0,12

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  90584 SINAPI
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. 
AF_06/2015

H 1,0000000 0,33 0,33

Insumo  00013896 SINAPI
VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM 
MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

UN 0,0001000 3.390,99 0,33

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,07 0,40

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  90585 SINAPI
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA 
OPERAÇÃO. AF_06/2015

H 1,0000000 0,50 0,50

Insumo  00002705 SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KWH 0,5200000 0,98 0,50
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,11 0,61

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88325 SINAPI VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 23,11 23,11
Composição 

Auxiliar
 95387 SINAPI

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,23 0,23

Insumo  00043465 SINAPI
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,78 0,78

Insumo  00037373 SINAPI
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,08 0,08

Insumo  00037372 SINAPI
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 1,43 1,43

Insumo  00037370 SINAPI
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 2,79 2,79

Insumo  00043489 SINAPI
EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,31 1,31

Insumo  00037371 SINAPI
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,54 0,54

Insumo  00010489 SINAPI VIDRACEIRO (HORISTA) H 1,0000000 15,95 15,95
MO sem LS => 7,56 LS => 8,62 MO com LS => 16,18
Valor do BDI => 5,19 28,30

Tipo
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 

DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Equipamento para Aquisição 
Permanente

Valor com BDI =>

Tipo
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 

DE MÁQUINAS E 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 

DE MÁQUINAS E 
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 

DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 

DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Franquia

Valor com BDI =>

Tipo
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Equipamento para Aquisição 
Permanente

Valor com BDI =>

Tipo
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 

DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Equipamento para Aquisição 
Permanente

Valor com BDI =>

TOTAL DO BDI 364.502,63
TOTAL GERAL 1.344.036,24

Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>

TOTAL SEM BDI 979.533,61

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Material



B.D.I.
22,50%

ITEM DESCRIÇÃO TOTAL POR ETAPA MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03 MÊS 04 MÊS 05 MÊS 06

1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL
100,00%

64.898,22
15,98%

10.370,74
13,99%

9.079,26
13,99%

9.079,26
18,59%

12.064,58
18,73%

12.152,19
18,73%

12.152,19

2.0 PLACA DE OBRA
100,00%
3.423,24

100,00%
3.423,24

3.0 CANTEIRO 01
100,00%

380641,29
50,00%

190.320,65
25,00%

95.160,32
25,00%

95.160,32

4.0 CANTEIRO 02
100,00%

169.943,08
50,00%

84.971,54
50,00%

84.971,54

5.0 CANTEIRO 03
100,00%

515.777,74
50,00%

257.888,87
25,00%

128.944,44
25,00%

128.944,44

6.0 CANTEIRO 04 E CALÇADA
100,00%

209352,67
50,00%

104.676,33
50,00%

104.676,34
15,19% 14,08% 14,08% 20,09% 18,29% 18,29%

204.114,63 189.211,12 189.211,12 269.953,44 245.772,96 245.772,97
15,19% 29,26% 43,34% 63,43% 81,71% 100,00%

204.114,63 393.325,75 582.536,87 852.490,31 1.098.263,27 1.344.036,24

CUSTO
PORCENTAGEM ACUMULADA
CUSTO ACUMULADO

ENCARGOS SOCIAIS
Não Desonerado: 
Horista: 113,84%
Mensalista: 70,11%

BANCOS
SINAPI - 02/2025 - 
Pernambuco

OBRA
PAVIMENTAÇÃO E URBANISMO NOS CANTEIROS LOCALIZADOS NO BAIRRO 
DO MUTIRÃO, EM FRENTE AO ESTÁDIO MUNICIPAL EVALDÃO CABRAL, E NO 
BAIRRO DO CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

PORCENTAGEM



OBRA:

LOCAL: CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

ITEM DISCRIMINAÇÃO %

1 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC) 4,00

2 SEGURO E GARANTIA (SG) 0,80

3 RISCO (R) 1,27

4 DESPESAS FINANCEIRA (DF) 1,23

5 LUCRO (L) 6,50

6 TRIBUTOS (T) 6,65

PIS 0,65          

COFINS 3,00          

ISS 3,00          

22,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

COMPOSIÇÃO DE BDI (BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS)

PAVIMENTAÇÃO E URBANISMO NOS CANTEIROS LOCALIZADOS NO BAIRRO DO MUTIRÃO, 

EM FRENTE AO ESTÁDIO MUNICIPAL EVALDÃO CABRAL, E NO BAIRRO DO CENTRO, NO 

MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

TOTAL

BDI = [[{(1+(AC/100 +R/100+SG/100+))*(1+DF/100)*(1+L/100)}/(1-T/100)]-1]*100



HORISTA % MENSALISTA % HORISTA % MENSALISTA %

A1 INSS 5,00% 5,00% 20,00% 20,00%

A2 SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%

A3 SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

A4 INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%

A5 SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%

A6 Salário Educação 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%

A8 FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

A9 SECONCI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

A Total 21,80% 21,80% 36,80% 36,80%

B1 Repouso Semanal Renumerado 18,01% 0,00% 18,01% 0,00%

B2 Feriados 4,32% 0,00% 4,32% 0,00%

B3 Auxílio - Enfermidade 0,86% 0,65% 0,86% 0,65%

B4 13º Salário 10,97% 8,33% 10,97% 8,33%

B5 Licença Paternidade 0,07% 0,05% 0,07% 0,05%

B6 Faltas Justificadas 0,73% 0,56% 0,73% 0,56%

B7 Dias de Chuvas 1,96% 0,00% 1,96% 0,00%

B8 Auxílio de Acidente de Trabalho 0,10% 0,07% 0,10% 0,07%

B9 Férias Gozadas 9,95% 7,56% 9,95% 7,56%

B10 Salário Maternidade 0,03% 0,03% 0,03% 0,03%

B Total 47,00% 17,25% 47,00% 17,25%

C1 Aviso Prévio Indenizado 4,77% 3,63% 4,77% 3,63%

C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11% 0,09% 0,11% 0,09%

C3 Férias Indenizadas 3,98% 3,03% 3,98% 3,03%

C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 3,06% 2,33% 3,06% 2,33%

C5 Indenização Adicional 0,40% 0,31% 0,40% 0,31%

C Total 12,32% 9,39% 12,32% 9,39%

D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 9,70% 3,34% 17,30% 6,35%

D2
Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e 

Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
0,41% 0,31% 0,42% 0,32%

D Total 10,11% 3,65% 17,72% 6,67%

91,23% 52,09% 113,84% 70,11%

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA

FONTE: SINAPI (02/2025)

CÓDIGO DESCRIÇÃO
COM DESONERAÇÃO SEM DESONERAÇÃO

GRUPO A

GRUPO B

GRUPO C

GRUPO D

TOTAL (A+B+C+D)



 

 

 

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO E URBANISMO NOS CANTEIROS 
LOCALIZADOS NO BAIRRO DO MUTIRÃO, EM FRENTE AO ESTÁDIO MUNICIPAL EVALDÃO CABRAL, E NO 

BAIRRO DO CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE. 

 

Eu, BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA LAGOS, venho, por meio deste, apresentar o relatório fotográfico 
do projeto que tem como objeto PAVIMENTAÇÃO E URBANISMO NOS CANTEIROS LOCALIZADOS NO 
BAIRRO DO MUTIRÃO, EM FRENTE AO ESTÁDIO MUNICIPAL EVALDÃO CABRAL, E NO BAIRRO DO CENTRO, 
NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE. A visita foi realizada ao longo do mês de fevereiro de 2025, 
como é demonstrado pelas fotos apresentadas em anexo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________ 

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA LAGOS 

Engenheiro Civil 

CREA: 026.902 D/PE 



FOTO 01 - CANTEIRO 01 FOTO 02 - CANTEIRO 01

FOTO 03 - CANTEIRO 01 FOTO 04 - CANTEIRO 01

PREFEITURA DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

DESCRIÇÃO: PAVIMENTAÇÃO E URBANISMO NOS CANTEIROS LOCALIZADOS NO BAIRRO DO MUTIRÃO, EM FRENTE AO ESTÁDIO 
MUNICIPAL EVALDÃO CABRAL, E NO BAIRRO DO CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

LOCAL: MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 01
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PREFEITURA DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

DESCRIÇÃO: PAVIMENTAÇÃO E URBANISMO NOS CANTEIROS LOCALIZADOS NO BAIRRO DO MUTIRÃO, EM FRENTE AO ESTÁDIO 
MUNICIPAL EVALDÃO CABRAL, E NO BAIRRO DO CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

LOCAL: MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 01
FOTO 05 - CANTEIRO 01 FOTO 06 - CANTEIRO 01

FOTO 07 - CANTEIRO 01 FOTO 08 - CANTEIRO 01
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PREFEITURA DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

DESCRIÇÃO: PAVIMENTAÇÃO E URBANISMO NOS CANTEIROS LOCALIZADOS NO BAIRRO DO MUTIRÃO, EM FRENTE AO ESTÁDIO 
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LOCAL: MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 01
FOTO 09 - CANTEIRO 01 FOTO 10 - CANTEIRO 01

FOTO 11 - CANTEIRO 01 FOTO 12 - CANTEIRO 01
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PREFEITURA DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX
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MUNICIPAL EVALDÃO CABRAL, E NO BAIRRO DO CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

LOCAL: MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 01
FOTO 13 - CANTEIRO 02 FOTO 14  - CANTEIRO 02

FOTO 15  - CANTEIRO 02 FOTO 16  - CANTEIRO 02
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RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 01
FOTO 17  - CANTEIRO 02 FOTO 18  - CANTEIRO 02

FOTO 19 FOTO 20
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PREFEITURA DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX
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RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 01
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FOTO 23  - CANTEIRO 03 FOTO 24  - CANTEIRO 03
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FOTO 27 - CANTEIRO 03 FOTO 28 - CANTEIRO 03
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FOTO 31 - CANTEIRO 03 FOTO 32 - CANTEIRO 03
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PREFEITURA DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX
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RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 01
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FOTO 35 - CANTEIRO 03 FOTO 36 - CANTEIRO 03
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PREFEITURA DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX
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FOTO 39 - CANTEIRO 03 FOTO 40 - CANTEIRO 03
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PREFEITURA DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX
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RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 01
FOTO 41 - CANTEIRO 03 FOTO 42 - CANTEIRO 03

FOTO 43 - CANTEIRO 03 FOTO 44 - CANTEIRO 03
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PREFEITURA DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX
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RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 01
FOTO 45 - CANTEIRO 04 FOTO 46 - CANTEIRO 04

FOTO 47 - CANTEIRO 04 FOTO 48 - CANTEIRO 04
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PREFEITURA DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

DESCRIÇÃO: PAVIMENTAÇÃO E URBANISMO NOS CANTEIROS LOCALIZADOS NO BAIRRO DO MUTIRÃO, EM FRENTE AO ESTÁDIO 
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RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 01
FOTO 49 - CANTEIRO 04 FOTO 50 - CANTEIRO 04

FOTO 51 - CANTEIRO 04 FOTO 52 - CANTEIRO 04
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PREFEITURA DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX
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RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 01
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FOTO 55 - CANTEIRO 04 FOTO 56 - CANTEIRO 04
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 Camocim de São Felix, PE.

Pavimentação e Urbanismo nos canteiros localizados no bairro 
do Mutirão, em frente ao Estádio Municipal Evaldão Cabral, e 
no bairro do Centro, no município de Camocim deSãoFélix-PE.

PLANTA DE SITUAÇÃO

Prefeitura Municipal Camocim de São Felix
PROPRIETÁRIO:

LOCAL:

PROPRIETÁRIO:
Prefeitura Municipal Camocim de São Felix

REPRESENTADO POR:
Sostenes Rubano Neves Pontes

10.766.129/0001-69

019.888.414-10

CNPJ:

CPF:

Fulano de Tal
Responsável Técnico

 26.902-D/PE
000000-00

CREA: 
ART PROJETO:

ASSINATURAS:

|01/32
PRANCHA:

03/04/2025DATA:

OBSERVAÇÕES:

REVISÃO:

ESCALA: Indicada
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 Camocim de São Felix, PE.

Pavimentação e Urbanismo nos canteiros localizados no bairro 
do Mutirão, em frente ao Estádio Municipal Evaldão Cabral, e 
no bairro do Centro, no município de Camocim deSãoFélix-PE.

CANTEIRO 01

Prefeitura Municipal Camocim de São Felix
PROPRIETÁRIO:

LOCAL:

PROPRIETÁRIO:
Prefeitura Municipal Camocim de São Felix

REPRESENTADO POR:
Sostenes Rubano Neves Pontes

10.766.129/0001-69

019.888.414-10

CNPJ:

CPF:

Fulano de Tal
Responsável Técnico

 26.902-D/PE
000000-00

CREA: 
ART PROJETO:

ASSINATURAS:

|02/32
PRANCHA:

03/04/2025DATA:

OBSERVAÇÕES:

REVISÃO:

ESCALA: Indicada
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ESCALA 1:25

PERSPECTIVA ISOMÉTRICA CISTERNA4

ESCALA 1:10

SISTEMA DE DRENAGEM3
ESCALA 1:25

DETALHE GRADE2

ESCALA 1:200

PLANTA BAIXA CANTEIRO 011

TABELA DESCRITIVA CANTEIRO 03

CÓD  DESCRIÇÃO QTD. OBSERVAÇÕES

 G1 Grama Amendoim 218,70 m²  Detalhado na Prancha 2

 G2  Grama Esmeralda  257,70m²  Detalhado na Prancha 2

 PI1 Piso Intertravado Tom Natural 736,50 m²   Detalhado na Prancha 2

 PI2 Piso Intertravado Tom Azul 25 m²   Detalhado na Prancha 2

 PC1 Piso de Concreto (01 e 02) 10,80m²   Detalhado na Prancha 4

P1  Poste com Câmera de Segurança   04 UN   Poste galvanizado pintado na cor azul, com sistema de câmeras (Detalhamento na 
Prancha 6)

P2   Poste de Iluminação   12 UN  Poste Jardim 2,5m Duplo 36w Preto 4000k (Detalhamento na Prancha 7)

 M1  Mesa de Xadrez  02 UN  Detalhado na Prancha 4

 L1  Lixeira Pet  05 UN Detalhado na Prancha 5

 L2  Lixeira Seletiva  04 UN  Detalhado na Prancha 5

 J1  Jardineira de Concreto 04 UN Jardineira de Concreto com 4 plantas de Maria Sem Vergonha por jardineira (Detalhado 
na Prancha 7)

 B1  Banco de Concreto 07 UN Banco de Concreto com Planta Manaca de Cheiro ( Detalhado na Prancha 5)

 BC1  Banco de Concreto 01  01UN   Detalhado na Prancha 8

  BC2 Banco de Concreto 02   01UN   Detalhado na Prancha 9

  BC3  Banco de Concreto 03   01UN   Detalhado na Prancha 10

  BC4 Banco de Concreto 04   01UN   Detalhado na Prancha 11

  BC5  Banco de Concreto 05   01UN   Detalhado na Prancha 12

 MF1  Meio fio de Concreto  314,45 m   Detalhado na Prancha 2

 MF2   Meio fio de Jardim 378,13 m   Detalhado na Prancha 2

 C01  Canteiro de flores  01UN   Detalhado na Prancha 13

2,00 2,00

2,
00

Laje e=12cm

Grama

Areia

Tampa

14,05

147,38

12
,2

3

140,03

0,
87

GRADE PINTADA NA COR VERDE

POSTE DE ENTRADA 
DE ENERGIA

CISTERNA 8 MIL LITROS

63,54

6,
21

6,
47

GRAMA AMENDOIM A=218,70m²

M1 M1J1 J1 J1

L1 L2 B1

B1 L1 L2 B1

L2

L1 B1 J1

B1 B1

L2

B1

L1

P1

P1

SISTEMA DE DRENAGEM
SISTEMA DE DRENAGEM

BC1 BC2 BC3 BC4 BC5

GRADE GRADE

L1P1

0,
12

1,
00

0,60

0,
20

0,15

1,7
5

G2
G2

G1

G2 G2

G2

G2 G2
G2 G2

G2 G2

G1

PI1
PI2 PI2 PI2 PI2 PI2

PI1

PI1

P2

P2
P2

P2P2

P2P2

P2

P2

RAMPA RAMPA

80,11

CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO 
ESPESSURA DE 0,07M, GEOMETRIA TRAPEZOIDAL

GRADE

CISTERNA 8 MIL LITROS

P2
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 Camocim de São Felix, PE.

Pavimentação e Urbanismo nos canteiros localizados no bairro 
do Mutirão, em frente ao Estádio Municipal Evaldão Cabral, e 
no bairro do Centro, no município de Camocim deSãoFélix-PE.

PLANTA DE PISO TÁTIL E CANTEIRO

Prefeitura Municipal Camocim de São Felix
PROPRIETÁRIO:

LOCAL:

PROPRIETÁRIO:
Prefeitura Municipal Camocim de São Felix

REPRESENTADO POR:
Sostenes Rubano Neves Pontes

10.766.129/0001-69

019.888.414-10

CNPJ:

CPF:

Fulano de Tal
Responsável Técnico

 26.902-D/PE
000000-00

CREA: 
ART PROJETO:

ASSINATURAS:

|03/32
PRANCHA:

03/04/2025DATA:

OBSERVAÇÕES:

REVISÃO:

ESCALA: Indicada
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LEGENDA

SIMB. DESCRIÇÃO  QTD. OBSERVAÇÕES

Piso Tátil direcional 
25X25 (CM) 82,88m² Piso de Concreto 

Piso Tátil Alerta 
25X25 (CM)  156,84m² Piso de Concreto 

SEM ESCALA 

DETALHE RAMPA3

ESCALA 1:35

DETALHE 012

ESCALA 1:200

PLANTA DE PISO TÁTIL E CANTEIRO DE FLORES1

ESCALA 1:15

DIANELLA5
ESCALA 1:15

CORAÇÃO - MAGOADO6 ESCALA 1:15

MARIA SEM VERGONHA7

ESCALA 1:60

CANTEIRO DE FLORES4

TABELA DE PAISAGISMO CANTEIRO 01

SIMB. DESCRIÇÃO  QTD. OBSERVAÇÕES

Dianella (tasmanica)  132 UN 30 a 50 cm de distância entre plantas.

Coração-magoado 
(Iresine vermelha)  280 UN distância de 20 a 30 cm entre cada planta. 

Maria sem Vergonha 
(Impatiens)  80 UN distância de 20 a 30 cm entre cada planta. 

1

2

3

1

2

3

6,
49

3,
79

10,25

1,7
5

RAMPA

RAMPA

PISO TÁTIL ALERTA PARA MUDANÇA DE DIREÇÃO

1,
05

0,
82

1,
34

1,
50

1,01 0,88

0,900,90

DET. 01

PISO TÁTIL DE ALERTA 

PISO TÁTIL DIRECIONAL

PISO TÁTIL DE ALERTA 

PISO TÁTIL DE ALERTA

PISO TÁTIL DIRECIONAL

PISO TÁTIL DE ALERTA

7,
07

139,72

7,
20

7,05

6,94

141,44

146,93

1,
20

1,20 1,
37

1,
22

1,16 1,
35

16,92

5,16

17,97
23,88

23,80

4,82

4,77

23,77

23,82

4,66

23,80

23,81

6,62

4,79

23,00

6,56 4,73

9,64

4,
45

7,8522,80

6,59

4,55

4,59

4,71

4,68

4,65

7,06

8,37

5,67

11,68

C01 C01 C01 C01

MUDANÇA DE DIREÇÃO PISO TÁTIL

MUDANÇA DE DIREÇÃO PISO TÁTIL
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 Camocim de São Felix, PE.

Pavimentação e Urbanismo nos canteiros localizados no bairro 
do Mutirão, em frente ao Estádio Municipal Evaldão Cabral, e 
no bairro do Centro, no município de Camocim deSãoFélix-PE.

PLANTA DE LOCAÇÃO MESA DE XADREZ

Prefeitura Municipal Camocim de São Felix
PROPRIETÁRIO:

LOCAL:

PROPRIETÁRIO:
Prefeitura Municipal Camocim de São Felix

REPRESENTADO POR:
Sostenes Rubano Neves Pontes

10.766.129/0001-69

019.888.414-10

CNPJ:

CPF:

Fulano de Tal
Responsável Técnico

 26.902-D/PE
000000-00

CREA: 
ART PROJETO:

ASSINATURAS:

|04/32
PRANCHA:

03/04/2025DATA:

OBSERVAÇÕES:

REVISÃO:

ESCALA: Indicada
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ESCALA 1:15

VISTA SUPERIOR PISO DE CONCRETO E MESA DE XADREZ2

ESCALA 1:15

PERSPECTIVA ISOMÉTRICA MESA DE XADREZ5

ESCALA 1:15

VISTA SUPERIOR MESA DE XADREZ3

ESCALA 1:15

VISTA FRONTAL MESA DE XADREZ4

ESCALA 1:200

PLANTA DE LOCAÇÃO DE MESA DE XADREZ1

0,
90

0,90

0,
85

0,
06

0,
34

0,
05

DIÂMETRO = 0,35m

PISO DE CONCRETO DIÂMETRO = 2,60m

2,60

4,65

5,
63

11,25

4,
19

5,
38

7,30
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 Camocim de São Felix, PE.

Pavimentação e Urbanismo nos canteiros localizados no bairro 
do Mutirão, em frente ao Estádio Municipal Evaldão Cabral, e 
no bairro do Centro, no município de Camocim deSãoFélix-PE.

PLANTA DE LOCAÇÃO DE BANCO E LIXEIRA

Prefeitura Municipal Camocim de São Felix
PROPRIETÁRIO:

LOCAL:

PROPRIETÁRIO:
Prefeitura Municipal Camocim de São Felix

REPRESENTADO POR:
Sostenes Rubano Neves Pontes

10.766.129/0001-69

019.888.414-10

CNPJ:

CPF:

Fulano de Tal
Responsável Técnico

 26.902-D/PE
000000-00

CREA: 
ART PROJETO:

ASSINATURAS:

|05/32
PRANCHA:

03/04/2025DATA:

OBSERVAÇÕES:

REVISÃO:

ESCALA: Indicada
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1,63 0,37
0,

40

0,
36

0,
04

0,
40

0,10 1,53 0,37

0,10
0,00 1,53

1,63 0,38

0,40

0,
40

0,40

0,
36

2,00

ESCALA 1:20

BANCO DE CONCRETO VISTA SUPERIOR
6

ESCALA 1:20

VISTA FRONTAL BANCO DE 
CONCRETO

9
ESCALA 1:20

VISTA LATERAL ESQUERDA 
BANCO DE CONCRETO

8
ESCALA 1:20

VISTA LATERAL DIREITA 
BANCO DE CONCRETO

10

ESCALA 1:20

PESPECTIVA ISOMÉTRICA BANCO DE 
CONCRETO VISTA SUPEIROR

7

ESCALA 1:20

PERSPECTIVA ISOMÉTRICA 
LIXEIRA SELETIVA

5

ESCALA 1:20

VISTA FRONTAL LIXEIRA SELETIVA
4

ESCALA 1:15

VISTA FRONTAL LIXEIRA 
"CATA-CACA"       PET 

2
ESCALA 1:15

PERSPECTIVA ISOMÉTRICA 
LIXEIRA "CATA-CACA" PET

3

ESCALA 1:200

PLANTA DE LOCAÇÃO DE BANCO DE CONCRETO E LIXEIRAS1

MANACA DE CHEIRO

Ripa de madeira: 1,5 x 5,0 cm

EMASSADO E 
PINTADO NA COR TAL

PINTADO E 
EMASSADO NA COR TAL.

EMASSADO E 
PINTADO NA COR TAL.

laje e=7cm

CONJUNTO COM 05 LIXEIRAS EM 
FIBRA DE VIDRO, COM CAPACIDADE 
DE 50L E SUPORTE   METÁLICO

2,29

1,
29

CONJUNTO COM 05 LIXEIRAS EM 
FIBRA DE VIDRO, COM CAPACIDADE 
DE 50L E SUPORTE   METÁLICO

9,64 21,08 38,01 14,54 0,24 11,01

28,1936,0625,3216,7640,91

35,62 25,15 29,10 25,89 27,31

34,2523,1228,6325,1936,05

LEGENDAS COTAS:

DISTÂNCIA DAS LIXEIRAS

DISTÂNCIA DOS BANCOS DE CONCRETO

L1 L2

L1 L2

L1

L1

L2

L2

L1

L1

L2 B1

B1

B1 B1

B1

B1

B1

B1

B1
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 Camocim de São Felix, PE.

Pavimentação e Urbanismo nos canteiros localizados no bairro 
do Mutirão, em frente ao Estádio Municipal Evaldão Cabral, e 
no bairro do Centro, no município de Camocim deSãoFélix-PE.

PLANTA DE LOCAÇÃO DE POSTE

Prefeitura Municipal Camocim de São Felix
PROPRIETÁRIO:

LOCAL:

PROPRIETÁRIO:
Prefeitura Municipal Camocim de São Felix

REPRESENTADO POR:
Sostenes Rubano Neves Pontes

10.766.129/0001-69

019.888.414-10

CNPJ:

CPF:

Fulano de Tal
Responsável Técnico

 26.902-D/PE
000000-00

CREA: 
ART PROJETO:

ASSINATURAS:

|06/32
PRANCHA:

03/04/2025DATA:

OBSERVAÇÕES:

REVISÃO:

ESCALA: Indicada
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ESCALA 1:20

VISTA FRONTAL POSTE DE SEGURANÇA
2

ESCALA 1:20

PERSPECTIVA ISOMÉTRICA POSTE DE SEGURANÇA3

ESCALA 1:200

PLANTA DE LOCAÇÃO DE POSTE1

ESCALA 1:20

VISTA FRONTAL POSTE ILUMINAÇÃO
5

ESCALA 1:20

VISTA ISOMÉTRICA 
POSTE ILUMINAÇÃO

6

ESCALA 1:20

VISTA SUPERIOR POSTE ILUMINAÇÃO
4

3,
00

Sistema de câmeras em postes urbanos

0,43

Poste galvanizado pintado na cor azul

5,0211,4925,5925,9426,1426,1617,1110,65

8,98 19,46 15,14 10,59 26,09 26,00 25,19 11,54

6,
24

5,
76

4,
92

3,
52

4,
73

3,
78

4,
66

3,
53

4,
59

3,
72

4,
43

3,
56

4,
22

3,
50

P2

P1

P2P2

P2

P2

P2

P1

P2

P2
P2P2

P2

3,95

P1
P2

P1

P2

3,
85

0,96

0,95

0,
34

 Poste Jardim 2,5m Duplo 36w 
Preto 4000k (Detalhamento na Prancha 7)
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 Camocim de São Felix, PE.

Pavimentação e Urbanismo nos canteiros localizados no bairro 
do Mutirão, em frente ao Estádio Municipal Evaldão Cabral, e 
no bairro do Centro, no município de Camocim deSãoFélix-PE.

PLANTA DE LOCAÇÃO DE JARDINEIRA

Prefeitura Municipal Camocim de São Felix
PROPRIETÁRIO:

LOCAL:

PROPRIETÁRIO:
Prefeitura Municipal Camocim de São Felix

REPRESENTADO POR:
Sostenes Rubano Neves Pontes

10.766.129/0001-69

019.888.414-10

CNPJ:

CPF:

Fulano de Tal
Responsável Técnico

 26.902-D/PE
000000-00

CREA: 
ART PROJETO:

ASSINATURAS:

|07/32
PRANCHA:

03/04/2025DATA:

OBSERVAÇÕES:

REVISÃO:

ESCALA: Indicada
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ESCALA 1:30

VISTA FRONTAL 
JARDINEIRA COM POSTE

3

ESCALA 1:30

PERSPECTIVA ISOMÉTRICA 
JARDINEIRA COM POSTE

4

ESCALA 1:30

VISTA SUPERIOR JARDINEIRA 
COM POSTE2

TABELA DE PAISAGISMO

SIMB. DESCRIÇÃO  QTD. OBSERVAÇÕES

MARIA SEM 
VERGONHA  16 UN1

ESCALA 1:200

PLANTA DE LOCAÇÃO DE JARDINEIRA1

ESCALA 1:20

VISTA SUPERIOR 
BICICLETÁRIO5

ESCALA 1:20

PERSPECTIVA ISOMÉTRICA 
BICICLETÁRIO6

ESCALA 1:20

VISTA FRONTAL BICICLETÁRIO
8

ESCALA 1:20

VISTA LATERAL BICICLETÁRIO
7

1

1,
31

1,32

Poste Jardim 2,5m 
Duplo 36w Preto 4000k

0,98

1,33

0,42

Poste Jardim 2,5m 
Duplo 36w Preto 4000k

Poste Jardim 2,5m 
Duplo 36w Preto 4000k

JARDINEIRA DE 
CONCRETO
EMASSADA E PINTADA 
NA COR CINZA GRAFITE.

JARDINEIRA DE 
CONCRETO
EMASSADA E PINTADA 
NA COR CINZA GRAFITE.

Diâmetro = 0,35m

41,48 25,88 25,64 26,76 25,18

J1
J1

J1
J1

0,85
0,37

0,42

0,18 0,21
0,21

0,22

0,21

0,21

0,09 0,09 0,09 0,09 0,09

0,09

1,45

0,75

0,
39

1,47

0,75

METALON 50X30 
PINTADO DE ESMALTE 
SINTÉTICO NA COR MARROM

METALON 20X20 
PINTADO DE ESMALTE 
SINTÉTICO NA COR PRETA

BICICLETÁRIO
BICICLETÁRIO

BICICLETÁRIO

J1 BICICLETÁRIO DOS BANCOS DE CONCRETO
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 Camocim de São Felix, PE.

Pavimentação e Urbanismo nos canteiros localizados no bairro 
do Mutirão, em frente ao Estádio Municipal Evaldão Cabral, e 
no bairro do Centro, no município de Camocim deSãoFélix-PE.

DETALHE BANCO 01

Prefeitura Municipal Camocim de São Felix
PROPRIETÁRIO:

LOCAL:

PROPRIETÁRIO:
Prefeitura Municipal Camocim de São Felix

REPRESENTADO POR:
Sostenes Rubano Neves Pontes

10.766.129/0001-69

019.888.414-10

CNPJ:

CPF:

Fulano de Tal
Responsável Técnico

 26.902-D/PE
000000-00

CREA: 
ART PROJETO:

ASSINATURAS:

|08/32
PRANCHA:

03/04/2025DATA:

OBSERVAÇÕES:

REVISÃO:

ESCALA: Indicada
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TABELA DE PAISAGISMO

SIMB. DESCRIÇÃO  QTD. OBSERVAÇÕES

GRAMA ESMERALDA 15,60 m²  -

ÁRVORE IPÊ AMARELO 
(Handroanthus albus)  01 UN  -

MARIA SEM VERGONHA  08 UN distância de 20 a 30 cm entre cada planta. 

1

2

3

ESCALA 1:200

PLANTA DE LOCAÇÃO DE BANCO DE CONCRETO 011

ESCALA 1:50
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VISTA FUNDOS BANCO DE CONCRETO 01
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VISTA LATERAL ESQUERDA BANCO DE CONCRETO 01
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PERSPECTIVA ISOMÉTRICA BANCO DE CONCRETO 01
8
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VISTA SUPERIOR BANCO DE CONCRETO 01
2
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DETALHE RIPA DE MADEIRA8

ESCALA 1:50
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7

3,
86

5,09
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Pr
an

ch
a

A1

 Camocim de São Felix, PE.

Pavimentação e Urbanismo nos canteiros localizados no bairro 
do Mutirão, em frente ao Estádio Municipal Evaldão Cabral, e 
no bairro do Centro, no município de Camocim deSãoFélix-PE.

DETALHE BANCO 02

Prefeitura Municipal Camocim de São Felix
PROPRIETÁRIO:

LOCAL:

PROPRIETÁRIO:
Prefeitura Municipal Camocim de São Felix

REPRESENTADO POR:
Sostenes Rubano Neves Pontes

10.766.129/0001-69

019.888.414-10

CNPJ:

CPF:

Fulano de Tal
Responsável Técnico

 26.902-D/PE
000000-00

CREA: 
ART PROJETO:

ASSINATURAS:

|09/32
PRANCHA:

03/04/2025DATA:

OBSERVAÇÕES:

REVISÃO:

ESCALA: Indicada
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ESCALA 1:200

PLANTA DE LOCAÇÃO DE BANCO DE CONCRETO 021

TABELA DE PAISAGISMO

SIMB. DESCRIÇÃO  QTD. OBSERVAÇÕES

GRAMA ESMERALDA 17,55 m²  -

ÁRVORE IPÊ AMARELO 
(Handroanthus albus)  01 UN  -

MARIA SEM VERGONHA  08 UN distância de 20 a 30 cm entre cada planta. 

1
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3

0,53

0,
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0,05 0,050,
02

0,05 0,05

ESCALA 1:5

DETALHE RIPA DE MADEIRA8

ESCALA 1:50

VISTA FRONTAL BANCO DE CONCRETO 02
4

ESCALA 1:50

VISTA FUNDOS BANCO DE CONCRETO 02
5

ESCALA 1:50

VISTA LATERAL ESQUERDA BANCO DE CONCRETO 02
6

ESCALA 1:50

PERSPECTIVA ISOMÉTRICA BANCO DE CONCRETO 02
9

ESCALA 1:50

VISTA LATERAL DIREITA BANCO DE CONCRETO 02
7

ESCALA 1:50

VISTA FRONTAL BANCO DE CONCRETO 02
4

ESCALA 1:50

VISTA FUNDOS BANCO DE CONCRETO 02
5

ESCALA 1:50

VISTA LATERAL ESQUERDA BANCO DE CONCRETO 02
6

ESCALA 1:50

VISTA SUPERIOR BANCO DE CONCRETO 02
2

BANCO DE CONCRETO 02
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0,51

0,50

0,50
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 Camocim de São Felix, PE.

Pavimentação e Urbanismo nos canteiros localizados no bairro 
do Mutirão, em frente ao Estádio Municipal Evaldão Cabral, e 
no bairro do Centro, no município de Camocim deSãoFélix-PE.

DETALHE BANCO 03

Prefeitura Municipal Camocim de São Felix
PROPRIETÁRIO:

LOCAL:

PROPRIETÁRIO:
Prefeitura Municipal Camocim de São Felix

REPRESENTADO POR:
Sostenes Rubano Neves Pontes

10.766.129/0001-69

019.888.414-10

CNPJ:

CPF:

Fulano de Tal
Responsável Técnico

 26.902-D/PE
000000-00

CREA: 
ART PROJETO:

ASSINATURAS:

|10/32
PRANCHA:

03/04/2025DATA:

OBSERVAÇÕES:

REVISÃO:

ESCALA: Indicada
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ESCALA 1:200

PLANTA DE LOCAÇÃO DE BANCO DE CONCRETO 031

TABELA DE PAISAGISMO

SIMB. DESCRIÇÃO  QTD. OBSERVAÇÕES

GRAMA ESMERALDA 17,80 m²  -

ÁRVORE IPÊ AMARELO 
(Handroanthus albus)  01 UN  -

MARIA SEM VERGONHA  08 UN distância de 20 a 30 cm entre cada planta. 
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ESCALA 1:5

DETALHE RIPA DE MADEIRA8

ESCALA 1:50

PERSPECTIVA ISOMÉTRICA BANCO DE CONCRETO 03
9

ESCALA 1:50

VISTA LATERAL DIREITA BANCO DE CONCRETO 03
7

ESCALA 1:50

VISTA FRONTAL BANCO DE CONCRETO 03
4

ESCALA 1:50

VISTA FUNDOS BANCO DE CONCRETO 03
5

ESCALA 1:50

VISTA LATERAL ESQUERDA BANCO DE CONCRETO 03
6

ESCALA 1:50

VISTA SUPERIOR BANCO DE CONCRETO 03
2

BANCO DE CONCRETO 03
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4,
87

3,83
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 Camocim de São Felix, PE.

Pavimentação e Urbanismo nos canteiros localizados no bairro 
do Mutirão, em frente ao Estádio Municipal Evaldão Cabral, e 
no bairro do Centro, no município de Camocim deSãoFélix-PE.

DETALHE BANCO 04

Prefeitura Municipal Camocim de São Felix
PROPRIETÁRIO:

LOCAL:

PROPRIETÁRIO:
Prefeitura Municipal Camocim de São Felix

REPRESENTADO POR:
Sostenes Rubano Neves Pontes

10.766.129/0001-69

019.888.414-10

CNPJ:

CPF:

Fulano de Tal
Responsável Técnico

 26.902-D/PE
000000-00

CREA: 
ART PROJETO:

ASSINATURAS:

|11/32
PRANCHA:

03/04/2025DATA:

OBSERVAÇÕES:

REVISÃO:

ESCALA: Indicada
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ESCALA 1:250

PLANTA DE LOCAÇÃO DE BANCO DE CONCRETO 041

TABELA DE PAISAGISMO

SIMB. DESCRIÇÃO  QTD. OBSERVAÇÕES

GRAMA ESMERALDA 20,18 m²  -

ÁRVORE IPÊ AMARELO 
(Handroanthus albus)  01 UN  -

MARIA SEM VERGONHA  08 UN distância de 20 a 30 cm entre cada planta. 
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ESCALA 1:5

DETALHE RIPA DE MADEIRA8

ESCALA 1:50

PERSPECTIVA ISOMÉTRICA BANCO DE CONCRETO 04
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VISTA FRONTAL BANCO DE CONCRETO 04
4

ESCALA 1:50
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VISTA SUPERIOR BANCO DE CONCRETO 04
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perfurado e mantageotextil
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 Camocim de São Felix, PE.

Pavimentação e Urbanismo nos canteiros localizados no bairro 
do Mutirão, em frente ao Estádio Municipal Evaldão Cabral, e 
no bairro do Centro, no município de Camocim deSãoFélix-PE.

DETALHE BANCO 05

Prefeitura Municipal Camocim de São Felix
PROPRIETÁRIO:

LOCAL:

PROPRIETÁRIO:
Prefeitura Municipal Camocim de São Felix

REPRESENTADO POR:
Sostenes Rubano Neves Pontes

10.766.129/0001-69

019.888.414-10

CNPJ:

CPF:

Fulano de Tal
Responsável Técnico

 26.902-D/PE
000000-00

CREA: 
ART PROJETO:

ASSINATURAS:

|12/32
PRANCHA:

03/04/2025DATA:

OBSERVAÇÕES:

REVISÃO:

ESCALA: Indicada
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ESCALA 1:250

PLANTA DE LOCAÇÃO DE BANCO DE CONCRETO 051

TABELA DE PAISAGISMO

SIMB. DESCRIÇÃO  QTD. OBSERVAÇÕES

GRAMA ESMERALDA 15,60 m²  -

ÁRVORE IPÊ AMARELO 
(Handroanthus albus)  01 UN  -

MARIA SEM VERGONHA  08 UN distância de 20 a 30 cm entre cada planta. 
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DETALHE RIPA DE MADEIRA8
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PERSPECTIVA ISOMÉTRICA BANCO DE CONCRETO 05
9
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VISTA LATERAL DIREITA BANCO DE CONCRETO 05
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VISTA FUNDOS BANCO DE CONCRETO 05
5
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VISTA SUPERIOR BANCO DE CONCRETO 05
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 Camocim de São Felix, PE.

Pavimentação e Urbanismo nos canteiros localizados no bairro 
do Mutirão, em frente ao Estádio Municipal Evaldão Cabral, e 
no bairro do Centro, no município de Camocim deSãoFélix-PE.

CANTEIRO 02

Prefeitura Municipal Camocim de São Felix
PROPRIETÁRIO:

LOCAL:

PROPRIETÁRIO:
Prefeitura Municipal Camocim de São Felix

REPRESENTADO POR:
Sostenes Rubano Neves Pontes

10.766.129/0001-69

019.888.414-10

CNPJ:

CPF:

Fulano de Tal
Responsável Técnico

 26.902-D/PE
000000-00

CREA: 
ART PROJETO:

ASSINATURAS:

|13/32
PRANCHA:

03/04/2025DATA:

OBSERVAÇÕES:

REVISÃO:

ESCALA: Indicada
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ESCALA 1:150

PLANTA CANTEIRO 021
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BANCO DE CONCRETO VISTA SUPERIOR
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ESCALA 1:20

VISTA FRONTAL BANCO DE 
CONCRETO
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ESCALA 1:20

VISTA LATERAL ESQUERDA 
BANCO DE CONCRETO

9
ESCALA 1:20

VISTA LATERAL DIREITA 
BANCO DE CONCRETO

11

ESCALA 1:20

PESPECTIVA ISOMÉTRICA BANCO DE 
CONCRETO VISTA SUPEIROR

8

ESCALA 1:25

DETALHE GRADE2

ESCALA 1:20

PLANTA BAIXA6

ESCALA 1:20

VISTA SUPERIOR JARDINEIRA 
COM POSTE5

ESCALA 1:20

VISTA SUPERIOR RAMPA3 ESCALA 1:20

PERSPECTIVA ISOMÉTRICA RAMPA4

6,
10

6,0
2

2,80

11
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8

46,22

MANACA DE CHEIRO

Ripa de madeira: 1,5 x 5,0 cm

EMASSADO E 
PINTADO NA COR TAL

PINTADO E 
EMASSADO NA COR TAL.

EMASSADO E 
PINTADO NA COR TAL.

laje e=7cm

0,
87

GRADE PINTADA NA COR VERDE

0,
12

1,
00

CONJUNTO COM 05 LIXEIRAS EM 
FIBRA DE VIDRO, COM CAPACIDADE 
DE 50L E SUPORTE                             METÁLICO

2,29

1,
29

CONJUNTO COM 05 LIXEIRAS EM 
FIBRA DE VIDRO, COM CAPACIDADE 
DE 50L E SUPORTE                             METÁLICO

L2

TABELA DESCRITIVA CANTEIRO 03

CÓD  DESCRIÇÃO QTD. OBSERVAÇÕES

 G1 Grama Amendoim 66,70m²  Detalhado na Prancha 13

 G2  Grama Esmeralda  90,90 m²  Detalhado na Prancha 13

PI1 Piso Intertravado Tom Natural 400,35m²   Detalhado na Prancha 13

P1  Poste com Câmera de Segurança   03 UN   Poste galvanizado pintado na cor azul, com sistema de câmeras (Detalhamento na 
Prancha 15)

P2  Poste de Iluminação   04 UN  Poste Jardim 2,5m Duplo 36w Preto 4000k (Detalhamento na Prancha 15)

 L1  Lixeira Pet  01 UN Detalhado na Prancha 15

 L2  Lixeira Seletiva  02 UN  Detalhado na Prancha 13

 J1  Jardineira de Concreto 04 UN Detalhado na Prancha 15

 B1  Banco de Concreto 02 UN    Detalhado na Prancha 13

 MF1  Meio fio de Concreto 117,65 m   Detalhado na Prancha 13

 MF2  Meio fio de Jardim 131,90 m   Detalhado na Prancha 13

 C01  Canteiro de Árvore  01UN   Detalhado na Prancha 14

 PO1  Ponto de Ônibus  01UN    Detalhado na Prancha 16

L2 B1 P1 B1 L2

Canteiro de Árvore

J1

J1

P1

RAMPA

1,
40

1,95

0,28 0,27 0,84 0,29 0,28

PISO TÁTIL ALERTA

PO1

Rampa

Rampa

3,25

B1

LEGENDAS COTAS:

COTAS GERAIS

DISTÂNCIA LIXEIRA SELETIVA

14,98 16,35 18,46

DISTÂNCIA BANCO CONCRETO

11,31

4,39
34,12

19,27 3,41 25,48

48,02
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 Camocim de São Felix, PE.

Pavimentação e Urbanismo nos canteiros localizados no bairro 
do Mutirão, em frente ao Estádio Municipal Evaldão Cabral, e 
no bairro do Centro, no município de Camocim deSãoFélix-PE.

PLANTA DE PISO TÁTIL E CANTEIROS

Prefeitura Municipal Camocim de São Felix
PROPRIETÁRIO:

LOCAL:

PROPRIETÁRIO:
Prefeitura Municipal Camocim de São Felix

REPRESENTADO POR:
Sostenes Rubano Neves Pontes

10.766.129/0001-69

019.888.414-10

CNPJ:

CPF:

Fulano de Tal
Responsável Técnico

 26.902-D/PE
000000-00

CREA: 
ART PROJETO:

ASSINATURAS:

|14/32
PRANCHA:

03/04/2025DATA:

OBSERVAÇÕES:

REVISÃO:

ESCALA: Indicada
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ESCALA 1:150

PLANTA DE PISO TÁTIL E CANTEIRO DE FLORES1

ESCALA 1:50

DETALHE PISO TÁTIL2

LEGENDA

SIMB. DESCRIÇÃO  QTD. OBSERVAÇÕES

Piso Tátil Alerta 
25X25 (CM)  32,75m² Piso de Concreto 

TABELA DE PAISAGISMO CANTEIROS

SIMB. DESCRIÇÃO  QTD. OBSERVAÇÕES

Arbusto  07 UN 30 a 50 cm de distância entre plantas.

Coração-magoado 
(Iresine vermelha)  75 UN distância de 20 a 30 cm entre cada planta. 

Maria sem Vergonha 
(Impatiens)  30 UN distância de 20 a 30 cm entre cada planta. 

1

2

3

ESCALA 1:50

DETALHE CANTEIRO ESQUERDO6

ESCALA 1:40

VISTA SUPERIROR CANTEIRO ÁRVORE3

ESCALA 1:40

VISTA FRONTAL CANTEIRO ÁRVORE4

ESCALA 1:40

PERSPECTIVA ISOMÉTRICA 
CANTEIRO ÁRVORE

5

TABELA DE PAISAGISMO CANTEIRO 01

SIMB. DESCRIÇÃO  QTD. OBSERVAÇÕES

Dianella (tasmanica)  04 UN1

DETALHE PISO TÁTIL

ESCALA 1:50

DETALHE CANTEIRO DIREITO7

5,
11

0,
80

2,
01

2,
25

2,
14

2,18

10,28

2,702,55

6,25

1,28

6,
08

1,90

3,
04

3,
28

2,81

1,
56

7,47

3,25

2,74

6,
69

6,49

1,
52

7,64

6,
34

0,19

CANTEIROSPISO TÁTIL ALERTA

PISO 
TÁTIL 
ALERTA

PISO 
TÁTIL 
ALERTA

2,
50

1,33

0,14 1,05 0,14

0,
16

2,
19

0,
15

0,
60

1,33

CANTEIRO DE ALVENARIA 

CANTEIRO DE ÁRVORECO1

10,57 2,50 7,18 2,38 3,16 2,50 7,85 2,45 11,87

1

2

3

1

2
3

4

CO1CO1

CO1
CO1
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Pavimentação e Urbanismo nos canteiros localizados no bairro 
do Mutirão, em frente ao Estádio Municipal Evaldão Cabral, e 
no bairro do Centro, no município de Camocim deSãoFélix-PE.

PLANTA DE LOCAÇÃO DE POSTES

Prefeitura Municipal Camocim de São Felix
PROPRIETÁRIO:

LOCAL:
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ESCALA 1:20

VISTA FRONTAL POSTE DE SEGURANÇA
2

ESCALA 1:20

PERSPECTIVA ISOMÉTRICA POSTE DE SEGURANÇA3

ESCALA 1:30

VISTA FRONTAL 
JARDINEIRA COM POSTE

3

ESCALA 1:30

PERSPECTIVA ISOMÉTRICA 
JARDINEIRA COM POSTE

4

ESCALA 1:30

VISTA SUPERIOR JARDINEIRA 
COM POSTE2

TABELA DE PAISAGISMO

SIMB. DESCRIÇÃO  QTD. OBSERVAÇÕES

MARIA SEM 
VERGONHA  16 UN1

ESCALA 1:10

VISTA FRONTAL LIXEIRA 
"CATA-CACA"       PET 

2
ESCALA 1:10

PERSPECTIVA ISOMÉTRICA 
LIXEIRA "CATA-CACA" PET

3

ESCALA 1:150

PLANTA DE LOCAÇÃO DE POSTES1

3,
00

Sistema de câmeras em postes urbanos

0,43

Poste galvanizado pintado na cor azul

P1

1,
31

1,32

Poste Jardim 2,5m 
Duplo 36w Preto 4000k

0,98

1,33

0,42

Poste Jardim 2,5m 
Duplo 36w Preto 4000k

Poste Jardim 2,5m 
Duplo 36w Preto 4000k

JARDINEIRA DE 
CONCRETO
EMASSADA E PINTADA 
NA COR CINZA GRAFITE.

JARDINEIRA DE 
CONCRETO
EMASSADA E PINTADA 
NA COR CINZA GRAFITE.

Diâmetro = 0,35m

1,91 23,53
22,22 4,70

1,3316,7415,2315,782,73

LEGENDAS COTAS:

DISTÂNCIA DAS LIXEIRA PET

DISTÂNCIA POSTE COM CÂMERA

L1

21,75 28,28

DISTÂNCIA JARDINEIRA

J1

J1

J1

P1 P1
L1

J1

J1

P1
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Pavimentação e Urbanismo nos canteiros localizados no bairro 
do Mutirão, em frente ao Estádio Municipal Evaldão Cabral, e 
no bairro do Centro, no município de Camocim deSãoFélix-PE.

DETALHE PONTO DE ÔNIBUS

Prefeitura Municipal Camocim de São Felix
PROPRIETÁRIO:

LOCAL:

PROPRIETÁRIO:
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ESCALA 1:20

VISTA SUPERIOR PONTO DE ÔNIBUS1

ESCALA 1:20

VISTA FRONTAL PONTO DE ÔNIBUS2

ESCALA 1:20

VISTA LATERAL ESQUERDA PONTO DE ÔNIBUS4

ESCALA 1:20

PERSPECTIVA ISOMÉTRICA PONTO DE ÔNIBUS10

ESCALA 1:20

VISTA LATERAL DIREITA PONTO DE ÔNIBUS5

ESCALA 1:20

VISTA FUNDOS PONTO DE ÔNIBUS3

ESCALA 1:20

VISTA LATERAL ESTRUTURA METALON6

ESCALA 1:20

VISTA SUPERIOR ESTRUTURA METALON7

ESCALA 1:20

VISTA FRONTAL E FUNDOS 
ESTRUTURA METALON8

ESCALA 1:20

PERSPECTIVA ISOMÉTRICA 
ESTRUTURA METALON9

ESCALA 1:10

DETALHE SÍMBOLO 0111 ESCALA 1:10

DETALHE SÍMBOLO 0212

ESCALA 1:10

DETALHE SÍMBOLO 0313

1,
58

3,42

0,14 3,14 0,14

1,
08

0,
50

0,21 3,00 0,21

2,
49

3,28

3,42

0,14 1,00 1,00 1,02 0,12

0,
40

0,
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1,
79

0,
25

2,00

0,
45

2,
24

0,
24

0,
07

2,
25

0,
17

0,13 1,02 0,04 0,97 1,02 0,13

0,21 3,00 0,21

3,42

3,29

2,
49

2,
49

0,
40

0,
05

1,
79

0,
25

0,53

1,59

0,
13

2,
36

2,
33

0,
16

2,
49

1,
31

0,
30

0,
18

0,
35

0,
38

1,06

1,59

1,59

1,59

0,53 1,06

0,
13

2,
36

1,
27

0,
30

0,
18

0,
35

0,
38

2,
47

2,
33

0,
16

0,50

2,
47

2,
31

0,
16

2,
31

1,56

0,
10

0,
16

0,
18

1,56

0,
11

0,09

2,
47

2,
31

0,
16

0,11

0,
12

0,
16

0,18

0,
30

0,26

0,
35

0,40

0,
61

0,61

ACM NA COR AZUL

VIDRO TEMPERADO JATEADO 
COM A LOGO DO MUNICIPIO

FITA DE LED
 NA COR VERDE NEON

POLICARBONATO ALVEOLAR 
VERDE SOBRE
CHAPA PERFURADA 
ESTILO MOEDA 
A=5M²
i=5%

1,07 1,00 1,07 0,140,14

LUMINÁRIA DE LED

POLICARBONATO SOBRE
CHAPA PERFURADA 
ESTILO MOEDA 
A=5M²
i=5%

METALON 50X30

CHAPA PERFURADA 
ESTILO MOEDA NA COR AZUL
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 Camocim de São Felix, PE.

Pavimentação e Urbanismo nos canteiros localizados no bairro 
do Mutirão, em frente ao Estádio Municipal Evaldão Cabral, e 
no bairro do Centro, no município de Camocim deSãoFélix-PE.

CANTEIRO 03

Prefeitura Municipal Camocim de São Felix
PROPRIETÁRIO:
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ESCALA 1:25

PERSPECTIVA ISOMÉTRICA CISTERNA4

ESCALA 1:250

PLANTA BAIXA CANTEIRO 031

ESCALA 1:25

DETALHE GRADE2

2,00 2,00

2,
00

Laje e=12cm

Grama

Areia

Tampa

1,35

202,69

9,
45

201,39

TABELA DESCRITIVA CANTEIRO 03

CÓD  DESCRIÇÃO QTD. OBSERVAÇÕES

 G1 Grama Amendoim 288,05 m²  Detalhado na Prancha 17

 G2  Grama Esmeralda  299 m²  Detalhado na Prancha 17

 PI1 Piso Intertravado Tom Natural 729,16 m²   Detalhado na Prancha 17

 PI2 Piso Intertravado Tom Azul 40 m²   Detalhado na Prancha 17

 PC1 Piso de Concreto (01 e 02) 10,80m²   Detalhado na Prancha 17

P1  Poste com Câmera de Segurança   04 UN   Poste galvanizado pintado na cor azul, com sistema de câmeras (Detalhamento na 
Prancha 21)

P2   Poste de Iluminação   11 UN  Poste Jardim 2,5m Duplo 36w Preto 4000k (Detalhamento na Prancha 21)

 M1  Mesa de Xadrez  02 UN  Detalhado na Prancha 18

 L1  Lixeira Pet  06 UN Detalhado na Prancha 20

 L2  Lixeira Seletiva  04 UN  Detalhado na Prancha 20

 J1  Jardineira de Concreto 04 UN Detalhado na Prancha 22

 B1  Banco de Concreto 10 UN    Detalhado na Prancha 20

 BC1  Banco de Concreto 01  01UN   Detalhado na Prancha 23

  BC2 Banco de Concreto 02   01UN   Detalhado na Prancha 24

  BC3  Banco de Concreto 03   01UN   Detalhado na Prancha 25

  BC4 Banco de Concreto 04   01UN   Detalhado na Prancha 26

  BC5  Banco de Concreto 05   01UN   Detalhado na Prancha 27

 MF1  Meio fio de Concreto 425,60 m   Detalhado na Prancha 17

 MF2   Meio fio de Jardim 302,42 m   Detalhado na Prancha 17

 C01  Canteiro de flores  XUN   Detalhado na Prancha 28

0,
87

GRADE PINTADA NA COR VERDE

0,
12

1,
00

GRADE

3,04

3,98

91,57

8,23
3,57

4,62
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 Camocim de São Felix, PE.

Pavimentação e Urbanismo nos canteiros localizados no bairro 
do Mutirão, em frente ao Estádio Municipal Evaldão Cabral, e 
no bairro do Centro, no município de Camocim deSãoFélix-PE.

PLANTA DE DEMOLIR E CONSTRUIR

Prefeitura Municipal Camocim de São Felix
PROPRIETÁRIO:
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VISTA SUPERIOR PISO DE CONCRETO E MESA DE XADREZ2

ESCALA 1:15

PERSPECTIVA ISOMÉTRICA MESA DE XADREZ5

ESCALA 1:15

VISTA SUPERIOR MESA DE XADREZ3

ESCALA 1:15

VISTA FRONTAL MESA DE XADREZ4

20,70

20,63

66,83

64,80

9,04

LEGENDAS DEMOLIR E CONSTRUIR

Demolir
Existente

ÁRVORE EXISTENTE

POSTE PARA DESLOCAMENTO

20,30

0,
90

0,90

0,
85

0,
06

0,
34

0,
05

DIÂMETRO = 0,35m

PISO DE CONCRETO DIÂMETRO = 2,60m

2,60
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Pavimentação e Urbanismo nos canteiros localizados no bairro 
do Mutirão, em frente ao Estádio Municipal Evaldão Cabral, e 
no bairro do Centro, no município de Camocim deSãoFélix-PE.

PLANTA DE PISO TÁTIL

Prefeitura Municipal Camocim de São Felix
PROPRIETÁRIO:
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LEGENDA

SIMB. DESCRIÇÃO  QTD. OBSERVAÇÕES

Piso Tátil direcional 
25X25 (CM)  x UN Piso de Concreto 

Piso Tátil alerta 
25X25 (CM)  x UN Piso de Concreto 

SEM ESCALA 

DETALHE RAMPA2

ESCALA 1:35

DETALHE 013

DETALHE 01

PISO TÁTIL ALERTA

PISO TÁTIL DIRECIONAL

PISO TÁTIL ALERTA

MUDANÇA DE DIREÇÃO PISO TÁTIL

MUDANÇA DE DIREÇÃO PISO TÁTIL

1,
56

0,
77

0,
55

1,
12

0,
97 0,

99
1,

17

0,
54

1,
58

0,
76

PISO TÁTIL ALERTA

PISO TÁTIL ALERTA

PISO TÁTIL DIRECIONAL

0,95 0,98

0,851,04
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Pavimentação e Urbanismo nos canteiros localizados no bairro 
do Mutirão, em frente ao Estádio Municipal Evaldão Cabral, e 
no bairro do Centro, no município de Camocim deSãoFélix-PE.

DETALHAMENTO BANCO DE CONCRETO E LIXEIRAS

Prefeitura Municipal Camocim de São Felix
PROPRIETÁRIO:
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0,10 1,53 0,37

0,10
0,00 1,53

1,63 0,38

0,40

0,
40

0,40

0,
36

2,00

ESCALA 1:20

BANCO DE CONCRETO VISTA SUPERIOR
6

ESCALA 1:20

VISTA FRONTAL BANCO DE 
CONCRETO

9
ESCALA 1:20

VISTA LATERAL ESQUERDA 
BANCO DE CONCRETO

8
ESCALA 1:20

VISTA LATERAL DIREITA 
BANCO DE CONCRETO

10

ESCALA 1:20

PESPECTIVA ISOMÉTRICA BANCO DE 
CONCRETO VISTA SUPEIROR

7

ESCALA 1:20

PLANTA BAIXA5

ESCALA 1:20

VISTA SUPERIOR JARDINEIRA 
COM POSTE4

ESCALA 1:10

VISTA FRONTAL LIXEIRA 
"CATA-CACA"       PET 

2
ESCALA 1:10

PERSPECTIVA ISOMÉTRICA 
LIXEIRA "CATA-CACA" PET

3

MANACA DE CHEIRO

Ripa de madeira: 1,5 x 5,0 cm

EMASSADO E 
PINTADO NA COR TAL

PINTADO E 
EMASSADO NA COR TAL.

EMASSADO E 
PINTADO NA COR TAL.

laje e=7cm

CONJUNTO COM 05 LIXEIRAS EM 
FIBRA DE VIDRO, COM CAPACIDADE 
DE 50L E SUPORTE                             METÁLICO

2,29

1,
29

CONJUNTO COM 05 LIXEIRAS EM 
FIBRA DE VIDRO, COM CAPACIDADE 
DE 50L E SUPORTE                             METÁLICO

L2

L1

B1

B1

B1

B1

B1

B1

B1

B1

B1

B1

L2

L2

L1

L1

L1

L2

L1

L1

L2

L1

L2

L1

13,11

14,22

4,50

15,23

4,91

16,94

3,58

15,90

2,98

15,15

18,37

78,11

31,72

2,79

16,97

3,68

16,49

2,79

16,69

3,61

15,67

94,80
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PLANTA DE LOCAÇÃO DE POSTES

Prefeitura Municipal Camocim de São Felix
PROPRIETÁRIO:
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ESCALA 1:20

VISTA FRONTAL POSTE DE SEGURANÇA
2

ESCALA 1:20

PERSPECTIVA ISOMÉTRICA POSTE DE SEGURANÇA3

ESCALA 1:20

VISTA FRONTAL POSTE ILUMINAÇÃO
5

ESCALA 1:20

VISTA ISOMÉTRICA 
POSTE ILUMINAÇÃO

6

ESCALA 1:20

VISTA SUPERIOR POSTE ILUMINAÇÃO
4

3,
00

Sistema de câmeras em postes urbanos

0,43

Poste galvanizado pintado na cor azul

P2

3,
85

0,96

0,95

0,
34

 Poste Jardim 2,5m Duplo 36w 
Preto 4000k (Detalhamento na Prancha 7)

P1

P2

P2

P2

P2

P2

P2

P1

P2

P2

P2

P2

P1

P2

5,79

13,80

19,64

19,71

20,00

19,90

17,53

2,73

41,52P1

13,95

20,67

19,83

20,67

19,95

P1
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PLANTA DE LOCAÇÃO DE JARDINEIRA E BICICLETÁRIO

Prefeitura Municipal Camocim de São Felix
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ESCALA 1:30

VISTA FRONTAL 
JARDINEIRA COM POSTE

3

ESCALA 1:30

PERSPECTIVA ISOMÉTRICA 
JARDINEIRA COM POSTE

4

ESCALA 1:30

VISTA SUPERIOR JARDINEIRA 
COM POSTE2

TABELA DE PAISAGISMO

SIMB. DESCRIÇÃO  QTD. OBSERVAÇÕES

MARIA SEM 
VERGONHA  16 UN1

ESCALA 1:20

VISTA SUPERIOR 
BICICLETÁRIO5

ESCALA 1:20

PERSPECTIVA ISOMÉTRICA 
BICICLETÁRIO6

ESCALA 1:20

VISTA FRONTAL BICICLETÁRIO
8

ESCALA 1:20

VISTA LATERAL BICICLETÁRIO
7

1

1,
31

1,32

Poste Jardim 2,5m 
Duplo 36w Preto 4000k

0,98

1,33

0,42

Poste Jardim 2,5m 
Duplo 36w Preto 4000k

Poste Jardim 2,5m 
Duplo 36w Preto 4000k

JARDINEIRA DE 
CONCRETO
EMASSADA E PINTADA 
NA COR CINZA GRAFITE.

JARDINEIRA DE 
CONCRETO
EMASSADA E PINTADA 
NA COR CINZA GRAFITE.

Diâmetro = 0,35m

0,85
0,37

0,43

0,18 0,21
0,21

0,23

0,21

0,21

0,09 0,09 0,09 0,09 0,09

0,09

1,45

0,75

0,
39

1,47

0,75

METALON 50X30 
PINTADO DE ESMALTE 
SINTÉTICO NA COR MARROM

METALON 20X20 
PINTADO DE ESMALTE 
SINTÉTICO NA COR PRETA

J1 BICICLETÁRIO DOS BANCOS DE CONCRETO

J1

J1

J1

J1

J1

27,37

20,39

20,20

19,63

20,41

97,57
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A1

 Camocim de São Felix, PE.

Pavimentação e Urbanismo nos canteiros localizados no bairro 
do Mutirão, em frente ao Estádio Municipal Evaldão Cabral, e 
no bairro do Centro, no município de Camocim deSãoFélix-PE.

DETALHE BANCO 01

Prefeitura Municipal Camocim de São Felix
PROPRIETÁRIO:

LOCAL:

PROPRIETÁRIO:
Prefeitura Municipal Camocim de São Felix

REPRESENTADO POR:
Sostenes Rubano Neves Pontes

10.766.129/0001-69

019.888.414-10

CNPJ:

CPF:

Fulano de Tal
Responsável Técnico

 26.902-D/PE
000000-00

CREA: 
ART PROJETO:

ASSINATURAS:

|23/32
PRANCHA:

03/04/2025DATA:

OBSERVAÇÕES:

REVISÃO:

ESCALA: Indicada

00
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O

JE
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Q

U
IT
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RA

ESCALA 1:250

PLANTA DE  LOCALIZAÇÃO BANCO DE CONCRETO 011

PR
O

JE
TO

 D
E 

AR
Q

U
IT

ET
U

RA

ESCALA 1:50

VISTA FRONTAL BANCO CONCRETO 013

ESCALA 1:50

VISTA FUNDOS BANCO CONCRETO 014

ESCALA 1:50

VISTA LATERAL ESQUERDA BANCO CONCRETO 015

ESCALA 1:50

VISTA SUPERIOR BANCO CONCRETO 012

ESCALA 1:50

PERSPECTIVA BANCO DE CONCRETO 01 COM PAISAGISMO8

0,53

0,
02

0,05 0,050,
02

0,05 0,05

ESCALA 1:5

DETALHE RIPA DE MADEIRA9

ESCALA 1:50

VISTA LATERAL DIREITA BANCO CONCRETO 016

TABELA DE PAISAGISMO

SIMB. DESCRIÇÃO  QTD. OBSERVAÇÕES

GRAMA ESMERALDA 15,60 m²  -

ÁRVORE IPÊ AMARELO 
(Handroanthus albus)  01 UN  -

MARIA SEM VERGONHA  08 UN distância de 20 a 30 cm entre cada planta. 

1

2

3

0,
52

2,80 2,67

5,48

2,83 2,07 0,73

5,63

0,65 2,84 4,78

8,26

2,93 4,90 0,45

8,28

Ripa de madeira: 
1,5 x 5,0 cm

0,
52

0,
52

0,
52

3,96

3,09

5,42

5,54

0,50

0,49

1

2

3

17,85

3,70

3,07

180,31

Drenagem 
com utilização de tubo 
perfurado e mantageotextil
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 Camocim de São Felix, PE.

Pavimentação e Urbanismo nos canteiros localizados no bairro 
do Mutirão, em frente ao Estádio Municipal Evaldão Cabral, e 
no bairro do Centro, no município de Camocim deSãoFélix-PE.

DETALHE BANCO 02

Prefeitura Municipal Camocim de São Felix
PROPRIETÁRIO:

LOCAL:

PROPRIETÁRIO:
Prefeitura Municipal Camocim de São Felix

REPRESENTADO POR:
Sostenes Rubano Neves Pontes

10.766.129/0001-69

019.888.414-10

CNPJ:

CPF:

Fulano de Tal
Responsável Técnico

 26.902-D/PE
000000-00

CREA: 
ART PROJETO:

ASSINATURAS:

|24/32
PRANCHA:

03/04/2025DATA:

OBSERVAÇÕES:

REVISÃO:

ESCALA: Indicada

00
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ESCALA 1:250

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO BANCO DE CONCRETO 021
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O
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RA

ESCALA 1:50

VISTA SUPERIOR BANCO DE CONCRETO 022

ESCALA 1:50

VISTA FRONTAL BANCO DE CONCRETO 023

ESCALA 1:50

VISTA FUNDOS BANCO DE CONCRETO 024

ESCALA 1:50

VISTA LATERAL ESQUERDA BANCO DE CONCRETO 025

ESCALA 1:50

VISTA LATERAL DIREITA BANCO DE CONCRETO 026

ESCALA 1:50

PERSPECTIVA BANCO DE CONCRETO 02 COM PAISAGISMO8

0,53

0,
02

0,05 0,050,
02

0,05 0,05

ESCALA 1:5

DETALHE RIPA DE MADEIRA9

TABELA DE PAISAGISMO

SIMB. DESCRIÇÃO  QTD. OBSERVAÇÕES

GRAMA ESMERALDA 14,65 m²  -

ÁRVORE IPÊ AMARELO 
(Handroanthus albus)  01 UN  -

MARIA SEM VERGONHA  08 UN distância de 20 a 30 cm entre cada planta. 

1

2

3

4,70

8,05

6,12

3,72
0,79

2,17

0,76

0,775,351,93

0,745,050,33

3,05 2,38

0,
50

5,43

4,07 1,36

5,43

0,
50

4,50 5,30

0,
50

9,80

2,86 6,94

9,80

0,
50

Ripa de madeira: 
1,5 x 5,0 cm

0,
50

0,42

0,49

0,51

0,52

1

2

3

159,06

3,06

3,93

37,90

Drenagem 
com utilização de tubo 
perfurado e mantageotextil
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 Camocim de São Felix, PE.

Pavimentação e Urbanismo nos canteiros localizados no bairro 
do Mutirão, em frente ao Estádio Municipal Evaldão Cabral, e 
no bairro do Centro, no município de Camocim deSãoFélix-PE.

DETALHE BANCO 03

Prefeitura Municipal Camocim de São Felix
PROPRIETÁRIO:

LOCAL:

PROPRIETÁRIO:
Prefeitura Municipal Camocim de São Felix

REPRESENTADO POR:
Sostenes Rubano Neves Pontes

10.766.129/0001-69

019.888.414-10

CNPJ:

CPF:

Fulano de Tal
Responsável Técnico

 26.902-D/PE
000000-00

CREA: 
ART PROJETO:

ASSINATURAS:

|25/32
PRANCHA:

03/04/2025DATA:

OBSERVAÇÕES:

REVISÃO:

ESCALA: Indicada
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ESCALA 1:250

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO BANCO DE CONCRETO 031
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RA

ESCALA 1:50

VISTA SUPERIOR BANCO DE CONCRETO 032

ESCALA 1:50

VISTA LATERAL ESQUERDA BANCO DE CONCRETO 035

ESCALA 1:50

VISTA FUNDOS BANCO DE CONCRETO 034

ESCALA 1:50

VISTA LATERAL DIREITA BANCO DE CONCRETO 036

ESCALA 1:50

VISTA FRONTAL BANCO DE CONCRETO 033
ESCALA 1:50

PERSPECTIVA BANCO DE CONCRETO 03 
COM PAISAGISMO8

0,53

0,
02

0,05 0,050,
02

0,05 0,05

ESCALA 1:5

DETALHE RIPA DE MADEIRA9

TABELA DE PAISAGISMO

SIMB. DESCRIÇÃO  QTD. OBSERVAÇÕES

GRAMA ESMERALDA 11,35 m²  -

ÁRVORE IPÊ AMARELO 
(Handroanthus albus)  01 UN  -

MARIA SEM VERGONHA  08 UN distância de 20 a 30 cm entre cada planta. 

1

2

3

B02

B04

3,05

0,82

2,35

0,34

0,704,451,46

5,650,95

0,784,050,71

5,07

2,64

0,63

3,29

2,
05

2,80 2,21

0,
52

0,06 0,04 0,00

0,10

5,02

4,782,64

1,22

2,73 4,90 0,43

0,
52

8,05

8,04

0,
52

0,
52

Ripa de madeira: 
1,5 x 5,0 cm

0,49

0,50

0,
50

0,50

0,50

BI
CI

CL
ET

ÁR
IO

 D
ET

AL
HA

DO
 

NA
 P

ÁG
IN

A 
TA

L.

Ri
pa

 d
e m

ad
eir

a:
 

1,
5 

x 5
,0

 cm

140,20

3,04

3,82

57,69

Drenagem 
com utilização de tubo 
perfurado e mantageotextil
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 Camocim de São Felix, PE.

Pavimentação e Urbanismo nos canteiros localizados no bairro 
do Mutirão, em frente ao Estádio Municipal Evaldão Cabral, e 
no bairro do Centro, no município de Camocim deSãoFélix-PE.

DETALHE BANCO 04

Prefeitura Municipal Camocim de São Felix
PROPRIETÁRIO:

LOCAL:

PROPRIETÁRIO:
Prefeitura Municipal Camocim de São Felix

REPRESENTADO POR:
Sostenes Rubano Neves Pontes

10.766.129/0001-69

019.888.414-10

CNPJ:

CPF:

Fulano de Tal
Responsável Técnico

 26.902-D/PE
000000-00

CREA: 
ART PROJETO:

ASSINATURAS:

|26/32
PRANCHA:

03/04/2025DATA:

OBSERVAÇÕES:

REVISÃO:

ESCALA: Indicada

00
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ESCALA 1:250

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO BANCO DE CONCRETO 041
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O
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TO
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Q

U
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U

RA

ESCALA 1:50

VISTA SUPERIOR BANCO DE CONCRETO 032

ESCALA 1:50

VISTA LATERAL ESQUERDA BANCO DE CONCRETO 045

ESCALA 1:50

VISTA FUNDOS BANCO DE CONCRETO 044 ESCALA 1:50

VISTA LATERAL DIREITA BANCO DE CONCRETO 046

ESCALA 1:50

VISTA FRONTAL BANCO DE CONCRETO 043
ESCALA 1:50

PERSPECTIVA BANCO DE CONCRETO 04 
COM PAISAGISMO8

0,53

0,
02

0,05 0,050,
02

0,05 0,05

ESCALA 1:5

DETALHE RIPA DE MADEIRA9

TABELA DE PAISAGISMO

SIMB. DESCRIÇÃO  QTD. OBSERVAÇÕES

GRAMA ESMERALDA 14,65 m²  -

ÁRVORE IPÊ AMARELO 
(Handroanthus albus)  01 UN  -

MARIA SEM VERGONHA  08 UN distância de 20 a 30 cm entre cada planta. 

1

2

3

Ripa de madeira: 
1,5 x 5,0 cm

0,07
0,02

0,04

0,02

0,16

0,04
0,11

0,02

0,09

0,12

0,01
0,10

0,02

0,05

0,13

0,07

0,10

0,
01

0,01

0,01

0,
01

0,01

0,
50

3,05 2,38

5,43

4,07 1,36

5,43

0,
50

0,
50

4,50 5,30

9,80

2,86 6,94

9,80

0,
50

118,56

3,04

3,82

77,82

Drenagem 
com utilização de tubo 
perfurado e mantageotextil
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 Camocim de São Felix, PE.

Pavimentação e Urbanismo nos canteiros localizados no bairro 
do Mutirão, em frente ao Estádio Municipal Evaldão Cabral, e 
no bairro do Centro, no município de Camocim deSãoFélix-PE.

DETALHE BANCO 05

Prefeitura Municipal Camocim de São Felix
PROPRIETÁRIO:

LOCAL:

PROPRIETÁRIO:
Prefeitura Municipal Camocim de São Felix

REPRESENTADO POR:
Sostenes Rubano Neves Pontes

10.766.129/0001-69

019.888.414-10

CNPJ:

CPF:

Fulano de Tal
Responsável Técnico

 26.902-D/PE
000000-00

CREA: 
ART PROJETO:

ASSINATURAS:

|27/32
PRANCHA:

03/04/2025DATA:

OBSERVAÇÕES:

REVISÃO:

ESCALA: Indicada
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ESCALA 1:250

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO BANCO DE CONCRETO 051

PR
O

JE
TO
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U
IT
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U

RA

ESCALA 1:50

VISTA SUPERIOR BANCO DE CONCRETO 052

ESCALA 1:50

VISTA FRONTAL BANCO DE CONCRETO 053

ESCALA 1:50

VISTA FUNDOS BANCO DE CONCRETO 054

ESCALA 1:50

VISTA ESQUERDA BANCO DE CONCRETO 055

ESCALA 1:50

VISTA DIREITA BANCO DE CONCRETO 056

ESCALA 1:50

PESPECTIVA BANCO 05 COM PAISAGISMO8

0,53

0,
02

0,05 0,050,
02

0,05 0,05

ESCALA 1:5

DETALHE RIPA DE MADEIRA9

TABELA DE PAISAGISMO

SIMB. DESCRIÇÃO  QTD. OBSERVAÇÕES

GRAMA ESMERALDA 15,60 m²  -

ÁRVORE IPÊ AMARELO 
(Handroanthus albus)  01 UN  -

MARIA SEM VERGONHA  08 UN distância de 20 a 30 cm entre cada planta. 

1

2

3

2,80 2,05

0,
52

2,83 2,02

4,86

4,782,320,65

0,
52

7,76

2,41 4,90 0,45

7,76

0,
52

3,12

0,72

1,96

5,54

0,784,050,71

2,35

0,59

2,94

2,
15

5,70

0,824,451,38

Ripa de madeira: 
1,5 x 5,0 cm

0,50

0,50

0,51

0,50

0,50
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CI

CL
ET
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 D
ET
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 d
e m
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1,
5 

x 5
,0

 cm

BA
NC

O 
DE

 
CO

NC
RE

TO

BICICLETÁRIO DETALHADO 
NA PÁGINA TAL.

4,90

97,86

3,79

3,03

100,39

Drenagem 
com utilização de tubo 
perfurado e mantageotextil
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 Camocim de São Felix, PE.

Pavimentação e Urbanismo nos canteiros localizados no bairro 
do Mutirão, em frente ao Estádio Municipal Evaldão Cabral, e 
no bairro do Centro, no município de Camocim deSãoFélix-PE.

DETALHE CANTEIRO

Prefeitura Municipal Camocim de São Felix
PROPRIETÁRIO:

LOCAL:

PROPRIETÁRIO:
Prefeitura Municipal Camocim de São Felix

REPRESENTADO POR:
Sostenes Rubano Neves Pontes

10.766.129/0001-69

019.888.414-10

CNPJ:

CPF:

Fulano de Tal
Responsável Técnico

 26.902-D/PE
000000-00

CREA: 
ART PROJETO:

ASSINATURAS:

|28/32
PRANCHA:

03/04/2025DATA:

OBSERVAÇÕES:

REVISÃO:

ESCALA: Indicada
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TABELA DE PAISAGISMO CANTEIROS

SIMB. DESCRIÇÃO  QTD. OBSERVAÇÕES

Dianella (tasmanica)  15 UN 30 a 50 cm de distância entre plantas.

Coração-magoado 
(Iresine vermelha)  65 UN distância de 20 a 30 cm entre cada planta. 

Maria sem Vergonha 
(Impatiens)  80 UN distância de 20 a 30 cm entre cada planta. 

1

2

3

ESCALA 1:250

PLANTA DE DETALHE CANTEIRO DE FLORES1

ESCALA 1:30

CANTEIRO FLORES 012

ESCALA 1:30

CANTEIRO FLORES 023

ESCALA 1:30

CANTEIRO FLORES 034

ESCALA 1:30

CANTEIRO FLORES 045

5,98

4,00

3,23

4,01

3,74

3,76

3,23

5,88

3,55

1,55

3,39

4,16

5,79

3,54

3,55

3,22

CANTEIRO DE FLORES 04

CANTEIRO DE FLORES 03

CANTEIRO DE FLORES 02

CANTEIRO DE FLORES 01

30,27

30,17

2,89

3,00

3,90

3,81

2,76

2,94
3,413,58

17,31

14,10

1
2

3

1

3

1

3

2

1

3

1
2

3

1

3

1

3

1
2

3

1

3

1

3

15,80

2,842,91

3,74

3,56

17,20

18,44

16,09

2,77

3,97

3,48

4,19
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 Camocim de São Felix, PE.

Pavimentação e Urbanismo nos canteiros localizados no bairro 
do Mutirão, em frente ao Estádio Municipal Evaldão Cabral, e 
no bairro do Centro, no município de Camocim deSãoFélix-PE.

CANTEIRO 04

Prefeitura Municipal Camocim de São Felix
PROPRIETÁRIO:

LOCAL:

PROPRIETÁRIO:
Prefeitura Municipal Camocim de São Felix

REPRESENTADO POR:
Sostenes Rubano Neves Pontes

10.766.129/0001-69

019.888.414-10

CNPJ:

CPF:

Fulano de Tal
Responsável Técnico

 26.902-D/PE
000000-00

CREA: 
ART PROJETO:

ASSINATURAS:

|29/32
PRANCHA:

03/04/2025DATA:

OBSERVAÇÕES:

REVISÃO:

ESCALA: Indicada
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ESCALA 1:25

GRADE7

ESCALA 1:10

VISTA FRONTAL LIXEIRA 
"CATA-CACA"       PET 

2
ESCALA 1:10

PERSPECTIVA ISOMÉTRICA 
LIXEIRA "CATA-CACA" PET

3

ESCALA 1:30

VISTA FRONTAL 
JARDINEIRA COM POSTE

6

ESCALA 1:30

PERSPECTIVA ISOMÉTRICA 
JARDINEIRA COM POSTE

5

ESCALA 1:30

VISTA SUPERIOR JARDINEIRA 
COM POSTE4

TABELA DE PAISAGISMO

SIMB. DESCRIÇÃO  QTD. OBSERVAÇÕES

MARIA SEM 
VERGONHA  16 UN1

1

ESCALA 1:200

PLANTA CANTEIRO 041

DETALHE 01

0,
88

GRADE PINTADA NA COR VERDE

TABELA DESCRITIVA CANTEIRO 03

CÓD  DESCRIÇÃO QTD. OBSERVAÇÕES

 G1 Grama Amendoim 288,05 m²  Detalhado na Prancha 29

 PI1 Piso Intertravado Tom Natural 729,16 m²   Detalhado na Prancha 29

P2 Poste com Câmera de Segurança 04 UN   Poste galvanizado pintado na cor azul, com sistema de câmeras (Detalhamento na 
Prancha 30)

P3 Poste de Iluminação 07 UN  Poste Jardim 2,5m Duplo 36w Preto 4000k (Detalhamento na Prancha 30)

 L1  Lixeira Pet  06 UN Detalhado na Prancha 29

 L2  Lixeira Seletiva 04 UN  Detalhado na Prancha 31

 J1  Jardineira de Concreto 04 UN Detalhado na Prancha 29

 MF1  Meio fio de Concreto 425,60 m   Detalhado na Prancha 29

 MF2   Meio fio de Jardim 302,42 m   Detalhado na Prancha 29

0,
12

L1

1,
31

1,32

Poste Jardim 2,5m 
Duplo 36w Preto 4000k

0,98

1,33
0,42

Poste Jardim 2,5m 
Duplo 36w Preto 4000k

Poste Jardim 2,5m 
Duplo 36w Preto 4000k

JARDINEIRA DE 
CONCRETO
EMASSADA E PINTADA 
NA COR CINZA GRAFITE.

JARDINEIRA DE 
CONCRETO
EMASSADA E PINTADA 
NA COR CINZA GRAFITE.

Diâmetro = 0,35m
J1

11
,6

4

2,
92

132,01

131,76

3,42

4,
89

8,88

7,16

7,96

8,01

12,22

11,76

8,04

6,15

8,04

7,99

4,31

9,75

6,22

11,73

1,75

65,34

3,42

66,10

3,82

L2

J1

J1

P1
J1

L2
J1

J1
L2 J1

L1
P1

L2
J1

P2

P2

P2

P2 P2 P2

P2

P2

1,72

3,89
4,11

12,70

14,66

20,32

23,87

11,23

13,12

19,65

17,41

1,83
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 Camocim de São Felix, PE.

Pavimentação e Urbanismo nos canteiros localizados no bairro 
do Mutirão, em frente ao Estádio Municipal Evaldão Cabral, e 
no bairro do Centro, no município de Camocim deSãoFélix-PE.

PLANTA LOCAÇÃO DE POSTES

Prefeitura Municipal Camocim de São Felix
PROPRIETÁRIO:

LOCAL:

PROPRIETÁRIO:
Prefeitura Municipal Camocim de São Felix

REPRESENTADO POR:
Sostenes Rubano Neves Pontes

10.766.129/0001-69

019.888.414-10

CNPJ:

CPF:

Fulano de Tal
Responsável Técnico

 26.902-D/PE
000000-00

CREA: 
ART PROJETO:

ASSINATURAS:

|30/32
PRANCHA:

03/04/2025DATA:

OBSERVAÇÕES:

REVISÃO:

ESCALA: Indicada
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ESCALA 1:200

PERSPECTIVA ISOMÉTRICA CANTEIRO 041

ESCALA 1:20

VISTA FRONTAL POSTE DE SEGURANÇA
2

ESCALA 1:20

PERSPECTIVA ISOMÉTRICA POSTE DE SEGURANÇA3

ESCALA 1:20

VISTA FRONTAL POSTE ILUMINAÇÃO
5

ESCALA 1:20

VISTA ISOMÉTRICA 
POSTE ILUMINAÇÃO

6

ESCALA 1:20

VISTA SUPERIOR POSTE ILUMINAÇÃO
4

SEM ESCALA 1:200

RENDER7

3,
00

Sistema de câmeras em postes urbanos

0,43

Poste galvanizado pintado na cor azul

P1

P2

3,
85

0,96

0,95

0,
34

 Poste Jardim 2,5m Duplo 36w 
Preto 4000k (Detalhamento na Prancha 7)
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 Camocim de São Felix, PE.

Pavimentação e Urbanismo nos canteiros localizados no bairro 
do Mutirão, em frente ao Estádio Municipal Evaldão Cabral, e 
no bairro do Centro, no município de Camocim deSãoFélix-PE.

PLANTA DE PISO TÁTIL

Prefeitura Municipal Camocim de São Felix
PROPRIETÁRIO:

LOCAL:

PROPRIETÁRIO:
Prefeitura Municipal Camocim de São Felix

REPRESENTADO POR:
Sostenes Rubano Neves Pontes

10.766.129/0001-69

019.888.414-10

CNPJ:

CPF:

Fulano de Tal
Responsável Técnico

 26.902-D/PE
000000-00

CREA: 
ART PROJETO:

ASSINATURAS:

|31/32
PRANCHA:

03/04/2025DATA:

OBSERVAÇÕES:

REVISÃO:

ESCALA: Indicada
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RAESCALA 1:200

PLANTA CANTEIRO 041

LEGENDA

SIMB. DESCRIÇÃO  QTD. OBSERVAÇÕES

Piso Tátil alerta 
25X25 (CM)  65,65 UN Piso de Concreto 

ESCALA 1:50

DETALHE 012

DETALHE 01

ESCALA 1:20

PERSPECTIVA ISOMÉTRICA 
LIXEIRA SELETIVA

4

ESCALA 1:20

VISTA FRONTAL LIXEIRA SELETIVA
3

11
,6

4

2,
92

132,01

131,76

3,42

4,
89

8,88

7,16

7,96

8,01

12,22

11,76

8,04

4,01

8,04

7,99

4,31

9,75

6,22

11,73

1,75

65,34

3,42

66,10

3,82

PISO TÁTIL ALERTA

PISO TÁTIL ALERTA

PONTO DO ÔNIBUS DETALHADO NA PRANCHA 32

L2

J1

J1

P1
J1

L2
J1

J1
L2 J1

L1
P1

L2
J1

P2

P2

P2

P2 P2 P2

P2

P2

1,72

CONJUNTO COM 05 LIXEIRAS EM 
FIBRA DE VIDRO, COM CAPACIDADE 
DE 50L E SUPORTE                             METÁLICO

2,29

1,
29

CONJUNTO COM 05 LIXEIRAS EM 
FIBRA DE VIDRO, COM CAPACIDADE 
DE 50L E SUPORTE                             METÁLICO

L2

3,89
4,11

3,97

12,70

14,66

20,32

23,87

11,23

13,12

19,65

17,41

1,
54

5,69
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 Camocim de São Felix, PE.

Pavimentação e Urbanismo nos canteiros localizados no bairro 
do Mutirão, em frente ao Estádio Municipal Evaldão Cabral, e 
no bairro do Centro, no município de Camocim deSãoFélix-PE.

DETALHE PONTO DE ÔNIBUS

Prefeitura Municipal Camocim de São Felix
PROPRIETÁRIO:

LOCAL:

PROPRIETÁRIO:
Prefeitura Municipal Camocim de São Felix

REPRESENTADO POR:
Sostenes Rubano Neves Pontes

10.766.129/0001-69

019.888.414-10

CNPJ:

CPF:

Fulano de Tal
Responsável Técnico

 26.902-D/PE
000000-00

CREA: 
ART PROJETO:

ASSINATURAS:

|32/32
PRANCHA:

03/04/2025DATA:

OBSERVAÇÕES:

REVISÃO:

ESCALA: Indicada
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ESCALA 1:20

VISTA SUPERIOR PONTO DE ÔNIBUS1

ESCALA 1:20

VISTA FRONTAL PONTO DE ÔNIBUS2

ESCALA 1:20

VISTA LATERAL ESQUERDA PONTO DE ÔNIBUS4

ESCALA 1:20

PERSPECTIVA ISOMÉTRICA PONTO DE ÔNIBUS10

ESCALA 1:20

VISTA LATERAL DIREITA PONTO DE ÔNIBUS5

ESCALA 1:20

VISTA FUNDOS PONTO DE ÔNIBUS3

ESCALA 1:20

VISTA LATERAL ESTRUTURA METALON6

ESCALA 1:20

VISTA SUPERIOR ESTRUTURA METALON7

ESCALA 1:20

VISTA FRONTAL E FUNDOS 
ESTRUTURA METALON8

ESCALA 1:20

PERSPECTIVA ISOMÉTRICA 
ESTRUTURA METALON9

ESCALA 1:10

DETALHE SÍMBOLO 0111 ESCALA 1:10

DETALHE SÍMBOLO 0212

ESCALA 1:10

DETALHE SÍMBOLO 0313

1,
58

3,42

0,14 3,14 0,14

1,
08

0,
50

0,21 3,00 0,21

2,
49

3,28

3,42

0,14 1,00 1,00 1,02 0,12

0,
40

0,
05

1,
79

0,
25

2,00

0,
45

2,
24

0,
24

0,
07

2,
25

0,
17

0,13 1,02 0,04 0,97 1,02 0,13

0,21 3,00 0,21

3,42

3,29

2,
49

2,
49

0,
40

0,
05

1,
79

0,
25

0,53

1,59

0,
13

2,
36

2,
33

0,
16

2,
49

1,
31

0,
30

0,
18

0,
35

0,
38

1,06

1,59

1,59

1,59

0,53 1,06

0,
13

2,
36

1,
27

0,
30

0,
18

0,
35

0,
38

2,
47

2,
33

0,
16

0,50

2,
47

2,
31

0,
16

2,
31

1,56

0,
10

0,
16

0,
18

1,56

0,
11

0,09

2,
47

2,
31

0,
16

0,11

0,
12

0,
16

0,18

0,
30

0,26

0,
35

0,40

0,
61

0,61

ACM NA COR AZUL

VIDRO TEMPERADO JATEADO 
COM A LOGO DO MUNICIPIO

FITA DE LED
 NA COR VERDE NEON

Chapa de Policarbonato 
Alveolar Verde 

1,07 1,00 1,07 0,140,14

LUMINÁRIA DE LED

POLICARBONATO SOBRE
CHAPA PERFURADA 
ESTILO MOEDA 
A=5M²
i=5%

METALON 50X30
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CREA-PE ART OBRA / SERVIÇO
Nº PE20251310989

INICIAL

1. Responsável Técnico

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA LAGOS

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 1801981035

Registro: PE026902 PE

Empresa contratada: F A LUSTOSA ENGENHARIA LTDA - EPP. Registro : 0000047125-PE

2. Dados do Contrato

Contratante: Município de Camocim de Sao Felix CPF/CNPJ: 10.766.129/0001-69

PRAçA SÃO FÉLIX Nº: 20

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: CAMOCIM DE SÃO FÉLIX UF: PE CEP: 55665000

Contrato: 35/2025 Celebrado em: 21/02/2025

Valor: R$ 125.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público

Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço

PRAçA SÃO FÉLIX Nº: 20

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: CAMOCIM DE SÃO FÉLIX UF: PE CEP: 55665000

Data de Início: 21/02/2025 Previsão de término: 21/02/2026 Coordenadas Geográficas: 0, 0

Código: Não EspecificadoFinalidade:

Proprietário: Município de Camocim de Sao Felix CPF/CNPJ: 10.766.129/0001-69

4. Atividade Técnica

14 - Elaboração Quantidade Unidade

35 - Elaboração de orçamento > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE
PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS

2.243,74 m2

38 - Especificação > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO >
#4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS

2.243,74 m2

80 - Projeto > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.1 -
EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS

2.243,74 m2

18 - Fiscalização Quantidade Unidade

60 - Fiscalização de obra > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO
> #4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS

2.243,74 m2

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PROJETO E FISCALIZAÇÃO PARA PAVIMENTAÇÃO E URBANISMO NOS
CANTEIROS LOCALIZADOS NO BAIRRO DO MUTIRÃO, EM FRENTE AO ESTÁDIO MUNICIPAL EVALDÃO CABRAL, E NO BAIRRO DO CENTRO,
NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX-PE

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n.
5296/2004.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por
arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-PE,
nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar

7. Entidade de Classe

NÃO OPTANTE

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-pe.sitac.com.br/publico, com a chave: c8xBd
Impresso em: 04/04/2025 às 08:53:50 por: , ip: 177.84.87.220

www.creape.org.br creape@creape.org.br

Tel:  (81) 3423-4383 Fax:  (81) 3423-4383
CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia

e Agronomia de Pernambuco



Página 2/2

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CREA-PE ART OBRA / SERVIÇO
Nº PE20251310989

INICIAL

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

________________, ________ de ___________________ de ________

               Local                                                          data

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA LAGOS - CPF: 656.338.904-00

Município de Camocim de Sao Felix - CNPJ: 10.766.129/0001-69

9. Informações

* Conforme Art. 4º da Resolução 1025/2009: O registro da ART efetiva-se após o seu cadastro no sistema eletrônico do CREA e o recolhimento do
valor correspondente

10. Valor

Valor da ART: R$ 271,47 Registrada em: 03/04/2025 Valor pago: R$ 271,47 Nosso Número: 8307429961

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-pe.sitac.com.br/publico, com a chave: c8xBd
Impresso em: 04/04/2025 às 08:53:50 por: , ip: 177.84.87.220

www.creape.org.br creape@creape.org.br

Tel:  (81) 3423-4383 Fax:  (81) 3423-4383
CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia

e Agronomia de Pernambuco


