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DADOS GERAIS 
EDITAL DE LICITAÇÃO           
TOMADA DE PREÇOS 

I. REGÊNCIA LEGAL 

Regido pela Lei Federal nº 8.666, de 21/06/1993 c/suas posteriores alterações, Lei 
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e pelo Decreto Federal nº 9.412/2018. 

II. ÓRGÃO INTERESSADO / SETOR 

PREFEITURA DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX / SEC. DE INFRAESTRUTURA 

III. PROCESSO LICITATÓRIO IV. MODALIDADE 

   Nº 047/2023              TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2023 

V. OBJETO 

Constitui objeto da Presente Tomada de Preços a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA 
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS NO MUNICÍPIO DE 
CAMOCIM DE SÃO FÉLIX (PE), CONFORME PROJETO BÁSICO - MEMORIAL DESCRITIVO, 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, COMPOSIÇÃO DE PREÇOS, 
MEMÓRIA DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, COMPOSIÇÃO DO BDI E 
PLANTAS, QUE SEGUEM EM ANEXO AO EDITAL. 
 

ANEXOS 

I Modelo de Procuração, para o caso de representação por mandato; 

II Modelo de Declaração de Mão-de-Obra de Menor;  

III 
Projeto Básico - Memorial Descritivo, Especificações Técnicas, Planilha 
orçamentária, Memória de Cálculo, Cronograma Físico Financeiro, 
Composição do BDI, Plano de Trabalho e plantas, através de CD ROM; 

IV Modelo de Declaração de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte; 

V 
Modelo de declaração de que tomou pleno conhecimento de todas as 
informações, peculiaridades e condições locais para o cumprimento das 
obrigações objeto desta licitação; 

VI Modelo de Declaração de Fatos Supervenientes; 

VII 
Modelo de Declaração de que aceita e se submete as condições do 
Edital; 

VIII Modelo de Declaração de inexistência/substituição de visita técnica; e 

IX Minuta de Contrato. 
 

VI. TIPO / CRITÉRIO DE JULGAMENTO VII. PRAZOS DE EXECUÇÃO/VIGÊNCIA 

MENOR PREÇO GLOBAL”, sob o regime 
de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL. 

▪ Prazo de execução: 120 (cento e vinte) dias; 
▪ Prazo de vigência do contrato: 12 (doze) meses. 

VIII. REALIZAÇÃO IX. ABERTURA DA SESSÃO OFICIAL 

Local: Praça São Félix, nº 20, Centro, Camocim 
de São Félix-PE. CEP 55.665-000. 

DIA 05/12/2023, às 09h00min 

X. SOLICITAÇÃO/ACESSO AO EDITAL 

Na sala da Comissão Permanente de Licitação – CPL, no endereço citado acima, no horário das 
07h00min às 12h00min, ou por meio de solicitação através do e-mail: cpl.camocimsfelix@gmail.com 
ou acessando o Portal da Transparência, através do site: www.camocimdesaofelix.pe.gov.br 

         XI.   OBSERVAÇÕES 

❖ Em observância do disposto no artigo 191, caput e parágrafo único da Lei Federal 
14.133/2021, fica registrado que o presente certame e seu(s) reflexivo(s) contrato(s) reger-
se-ão, pelas disposições da Lei Federal nº 8.666/93. 

❖ É permitida a remessa postal dos ENVELOPES DE HABILITAÇÃO E DE PROPOSTA DE 
PREÇOS, nos moldes do Acórdão 730/2017-Plenário/TCU. Contudo, os documentos/propostas, 
eventualmente encaminhados pelos Correios ou transportadoras, só serão considerados para 
efeito de participação na presente licitação quando recebidos pela CPL da Prefeitura de Camocim 
de São Félix/PE até a data e hora supra. 

mailto:cpl.camocimsfelix@gmail.com
mailto:cpl.camocimsfelix@gmail.com
http://www.camocimdesaofelix.pe.gov.br/
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 047/2023 
TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2023 

SUMÁRIO 

ITEM ASSUNTO 

01.00 OBJETO DA LICITAÇÃO 

  

02.00 DO VALOR ORÇADO 

  

03.00 COMPONENTES DESTE EDITAL 

  

04.00 PARTICIPAÇÃO 

  

05.00 PARTICIPAÇÃO DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 

  

06.00 APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTAS COMERCIAIS 

  

07.00 REPRESENTANTE E CREDENCIAMENTO 

  

08.00 REQUISITOS À HABILITAÇÃO (ENVELOPE Nº 001) 

  

09.00 APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL (ENVELOPE Nº 002) 

  

10.00 ABERTURA DOS ENVELOPES: HABILITAÇÃO, PROPOSTA COMERCIAL  

  

11.00 JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

  

12.00 DILIGÊNCIAS 

  

13.00 RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

  

14.00 HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 

  

15.00 GARANTIA DE EXECUÇÃO 

  

16.00 ASSINATURA DO CONTRATO 

  

17.00 PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO 

  

18.00 CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

  

19.00 CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

  

20.00 DO REAJUSTE 

  

21.00 ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO 

  

22.00 RESCISÃO CONTRATUAL 

  

23.00 SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

  

24.00 IMPUGNAÇÃO 

  

25.00 DISPOSIÇÕES GERAIS 
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MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  

 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 047/2023 

PROCESSO ADMIN. N° 011/2023 
 
 
PREÂMBULO 
 

O MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX/PE, com sede na Av. Praça São Félix, n° 20, Centro, 
Camocim de São Félix-PE, por ordem de seu Exmo. Sr. Prefeito, através de sua Comissão Permanente 
de Licitação, nos termos da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, da Lei Complementar nº 123, de 14 de 
dezembro de 2006 e demais normas legais pertinentes, a fim de atender à solicitação da SECRETARIA 
MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, torna público, para conhecimento dos interessados, que, às 09:00 
horas do dia 04 de dezembro de 2023, na sala da Comissão Permanente de Licitações, situada no prédio 
sede da Prefeitura, localizado a Praça São Félix, nº 20 – Centro – Camocim de São Félix (PE) CEP: 
55.665-000, perante à Comissão Permanente de Licitação - CPL, serão recebidos e iniciada a abertura 
dos envelopes, referentes aos documentos de habilitação e proposta de preços a partir da referida data e 
horário, na modalidade TOMADA DE PREÇOS, do tipo “MENOR PREÇO GLOBAL”  ofertado, para 
execução, sob o regime de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL do objeto do presente Edital. 
 

OBSERVAÇÕES:  

▪ NO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2023, às 09:00 horas – Recebimento dos 
envelopes nºS 001 e 002 (doc. de habilitação e Proposta de preços), e abertura 
do(s) envelope(s) contendo os documentos de habilitação, com imediata 
SUSPENSÃO da sessão para análise pela CPL da documentação, sem prejuízo 
de concessão de vista/análise da documentação por parte dos licitantes 
presentes. 

▪ O resultado de julgamento de habilitação será divulgado no Diário Oficial dos 
Municípios do Estado de Pernambuco – AMUPE. 

▪ Na hipótese de não haver expediente na data acima fixada, ficará a sessão 
adiada para o primeiro dia útil subsequente no mesmo local e hora, salvo 
disposição em contrário. 

 

1. Objeto da Licitação 

1.1. O objeto da presente Licitação é a escolha da proposta mais vantajosa visando à CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS 
ARTÉRIAS DOMUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE, CONFORME PROJETO BÁSICO QUE 
SEGUE ANEXO AO EDITAL. 
 
1.2. A empresa adjudicatária fornecerá toda e qualquer mão de obra, materiais e o apoio técnico e 
administrativo necessários à integral e perfeita execução e conclusão dos serviços definidos em 
conformidade com este Edital e seus anexos. 
 
1.3. Os Serviços/Obras, objeto desta licitação, deverão ser executados em total observância às normas 
estabelecidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT e às Especificações, Memorial 
Descritivo e Plantas contidas no Projeto Básico. 
 

2. Do Valor Orçado  

 
2.1. O Valor Total Orçado para a Contratação, objeto deste certame, inclusos os custos diretos e indiretos, 
é de R$ 576.348,00 (QUINHENTOS E SETENTA E SEIS MIL, TREZENTOS E QUARENTA E OITO 
REAIS), sendo este valor utilizado como parâmetro para fins de julgamento de proposta de preços.  
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2.2. No valor estimado estão inclusos equipamentos, mão de obra, despesas administrativas e de 
escritório, material de escritório e todos os tributos e taxas incidentes, direta ou indiretamente, sobre o 
objeto da licitação, na forma e nas condições estipuladas pela legislação em vigor na data de celebração 
do mesmo. 
 

3. Componentes deste Edital 

Constituem anexos deste Edital, e dele fazem parte integrante: 

3.1 - Modelo de Procuração, para o caso de representação por mandato (Anexo I);  

3.2 - Modelo de Declaração de Mão-de-Obra de Menor (Anexo II);  

3.3 - Modelo de Declaração de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte (Anexo III); 
 
3.4 - Modelo de declaração de que tomou pleno conhecimento de todas as informações, peculiaridades e 
condições locais para o cumprimento das obrigações objeto desta licitação (Anexo IV);  
 
3.5 - Modelo de Declaração de Fatos Supervenientes (Anexo V); 
 
3.6 - Modelo de Declaração de que aceita e se submete as condições do Edital (Anexo VI); 
 
3.7 - Modelo de Declaração de inexistência/substituição de visita técnica (Anexo VII); 
 
3.8 - Minuta de Contrato (Anexo VII); e,.  
 
3.9 - Projeto Básico (Anexo IX); 
 
 

4. Participação 

4.1. Esta Tomada de Preços está aberta à participação de todos os interessados cadastrados na 
Comissão Permanente de Licitação - CPL deste município, cujo ramo de atividade seja compatível 
com o objeto desta licitação, sendo necessária para efetuar o cadastro a apresentação dos 
documentos elencados nos subitens 8.2, 8.3, e 8.4 .1, deste Edital.  

a) O cadastro dos interessados será realizado pela Comissão Permanente de Licitação no horário 
das 07h30min às 13h30min, devendo ocorrer até o terceiro dia útil anterior à data da entrega dos 
envelopes contendo os documentos de habilitação e propostas de preços, prevista no preâmbulo 
deste Edital. 

4.2. Como condição prévia à participação no certame (conforme Acórdão TCU nº 1.793/2011 – Plenário 
e art. 97, da Lei nº 8.666/93), a CPL verificará o eventual descumprimento das condições de 
participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação em licitação ou 
a contratação, mediante consulta aos seguintes cadastros: 

a) Cadastro de Fornecedores Penalizados pelo Estado de Pernambuco 
(http://efisco.sefaz.pe.gov.br/sfi_fin_gbp/PREmitirFornecedorPenalidade); 

 
b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela 
Controladoria- Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis) 
 
c) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo 

Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php); 
d) Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU 
(http://portal.tcu.gov.br/comunidades/responsabilizacao-publica/licitantesinidoneas/licitantesinidoneas.htm)    

 

http://efisco.sefaz.pe.gov.br/sfi_fin_gbp/PREmitirFornecedorPenalidade
http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
http://portal.tcu.gov.br/comunidades/responsabilizacao-publica/licitantesinidoneas/licitantesinidoneas.htm


 

 
 

 

TRABALHANDO A SERVIÇO DO POVO 

Praça São Félix, 20 - Centro, Camocim de São Félix - PE, 55665-000 
Fone: (81) 3743-1156 

 

4.3. Não poderão participar desta licitação: 

a) O Autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou jurídica, salvo como consultor técnico, 
nas funções de fiscalização, supervisão ou gerenciamento exclusivamente a serviço do 
Município de Camocim de São Félix/PE. 

b) Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação 
vigente; 

c) Empresas não atendam às condições deste Edital e seus anexos; 

d) Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber 
citação e responder administrativa ou judicialmente;  

e) Empresas que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993; 

f) Empresas que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou insolvência, em 
processo de dissolução ou liquidação. As licitantes que estiverem em recuperação judicial 
devem, na fase de habilitação, apresentar o plano de recuperação já homologado em juízo, 
devendo este ser comprovado por certidão emitida pela instância judicial competente que 
certifique que a empresa está apta econômica e financeiramente a cumprir com as obrigações a 
serem assumidas 

g) Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio, devido ao baixo custo do objeto; 

h) Empresas cujos dirigentes sócios ou gerentes tenham qualquer vínculo empregatício com o 
Contratante, respeitando o disposto no inc. III, do art. 9º, da Lei Federal nº 8.666/93 e demais 
normas legais pertinentes; 

i) Empresas que estejam suspensas de participar de licitação realizada pelo Município de Camocim 
de São Félix/PE;  

j) Empresas que estejam declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração 
Pública, enquanto perdurarem os motivos da punição 

4.4. Nos termos do art. 5º do Decreto nº 9.507, de 2018, é vedada a contratação de pessoa jurídica 

na qual haja administrador ou sócio com poder de direção, familiar de: 

a) Para os fins do disposto neste item, considera-se familiar o cônjuge, o companheiro ou o parente 

em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau (Súmula 

Vinculante/STF nº 13, art. 5º, inciso V, da Lei nº 12.813, de 16 de maio de 2013 e art. 2º, inciso III, do 

Decreto n.º 7.203, de 04 de junho de 2010); 

b) detentor de cargo em comissão ou função de confiança que atue na área responsável pela 

demanda ou contratação;  

c) e autoridade hierarquicamente superior no âmbito do órgão contratante. 

 d) nos termos do art. 7° do Decreto n° 7.203, de 2010, é vedada, ainda, a utilização, na execução 
dos serviços contratados, de empregado da futura Contratada que seja familiar de agente público 
ocupante de cargo em comissão ou função de confiança neste órgão contratante. 

4.5 Somente poderão participar da presente licitação as licitantes que atendam às exigências do item 8 
deste Edital e seus subitens. 

 

5. Participação das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte 

5.1. A condição de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, para efeito do tratamento diferenciado 
previsto na Lei Complementar nº 123/2006, deverá ser comprovada mediante apresentação no envelope 
de habilitação, da seguinte documentação: 
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5.1.1. Empresas optantes pelo Sistema Simples de Tributação, regido pela Lei nº 9.317/96: 

a) comprovante de opção pelo Simples obtido através do site da Secretaria da Receita Federal, 

http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/simples/simples.htm; 

b) declaração, firmada pelo representante legal da empresa, de não haver nenhum dos impedimentos 

previstos no § 4º do Artigo 3º da LC 123/06. 

 

5.1.2. Empresa não optante pelo Simples de Tributação:  

 

a) Balanço patrimonial e demonstração do resultado do exercício comprovando ter receita bruta 

dentro dos limites estabelecidos nos incisos I e II do art. 3º da LC 123/2006. 

b) Cópia da Declaração de Escrituração Contábil Fiscal – ECF, juntamente com recibo de entrega. 

c) Comprovante de inscrição e situação cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica –CNPJ. 

d) Cópia do contrato social e suas alterações; 

e) Declaração firmada pelo representante legal da empresa, de não haver nenhum dos impedimentos 

previstos nos incisos do art. 3º, §4º, da LC123/2006. 

 

5.2. Os documentos relacionados no subitem 5.1, para efeito de comprovação da condição de 

Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, poderão ser substituídos pela certidão expedida pela Junta 

Comercial, nos termos da Instrução Normativa do DNRC nº 103 do Departamento de Registro Empresarial 

e Integração (DREI) da Secretaria de Micro e Pequena empresa, vinculada à Presidência da República. 

 
5.3. Os documentos de comprovação da condição de beneficiária da LC 123/2006, quando apresentados 
pela licitante, deverá ser feito junto com o credenciamento a que se refere o item 7 deste Edital.  
 
5.4. As microempresas e as empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação exigida 
para efeito de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista mesmo que esta apresente alguma 
restrição.  
 
5.4.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado 

o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que a licitante for 

declarada a vencedora do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para a 

regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões 

negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 

 
5.4.2. A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 5.4.1 implicará na decadência 

do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei 8.666/93, sendo facultada 

à Administração convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para assinatura do 

contrato, ou revogar a licitação.  

 

5.4.3. O prazo para regularização de documentos de que trata o § 1º do art. 43, não se aplica aos 

documentos relativos à Habilitação jurídica e à qualificação técnica e econômica – financeira. 

 

5.5. Na presente licitação será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para 

as microempresas e empresas de pequeno porte. 

a) Nesta modalidade (Tomada de Preços) o intervalo percentual estabelecido no § 1° do art. 44 da 

Lei Complementar nº 123/06 será de até 10% (dez por cento) superior ao melhor preço. 
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5.6. Para efeito do disposto no subitem anterior, ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma: 

a) A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta 

de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em 

seu favor o objeto licitado. 

 

5.7. Não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do inciso I 

do caput do art. 45 da Lei Complementar nº 123/06, serão convocadas as remanescentes que 

porventura se enquadrem na hipótese dos §1º e 2º do art. 44 da Lei Complementar nº 123/06, na 

ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito; 

a) No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno 

porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos §1º e 2º do art. 44 da Lei Complementar 

nº 123/06, será realizado sorteio entre elas para que se identifique àquela que primeiro poderá 

apresentar melhor oferta. 

5.8. Na hipótese da não contratação nos termos previstos no caput do art. 45 da Lei Complementar nº 

123/06, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 

 

5.9. O disposto no art. 45 da Lei Complementar nº 123/06, somente se aplicará quando a melhor oferta 

inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 

6. Apresentação dos Documentos de Habilitação e Propostas Comerciais 

6.1. As propostas e os documentos de que tratam os itens 8 e 9 deverão ser entregues à Comissão 

Permanente de Licitação - CPL, no local, dia e hora descritos no preâmbulo, em envelopes distintos 

(01 e 02), opacos, lacrados e rubricados no fecho. O primeiro (nº 01) contendo a documentação de 

habilitação e o segundo (nº 02) contendo a proposta comercial. 

6.2. Os envelopes deverão ter, na parte externa, os seguintes dizeres respectivamente: 

a) Envelope "01" (Habilitação) 
 

 ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL 
REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2023 
LOCAL: PRAÇA SÃO FÉLIX, Nº 20, CENTRO, CAMOCIM DE SÃO 
FÉLIX-PE.  
DATA: 05/12/2023 
HORA: 09:00 HORAS 
RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE [_________________] 
ENDEREÇO, E-MAIL, TELEFONE DA EMPRESA LICITANTE 

 

b)  Envelope "02" (Proposta Comercial) 
 

 ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA DE PREÇOS 
À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL 
REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2023 
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LOCAL: PRAÇA SÃO FÉLIX, Nº 20, CENTRO, CAMOCIM DE SÃO 
FÉLIX-PE.  
DATA: 05/12/2023 
HORA: 09:00 HORAS 
RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE [_________________] 
ENDEREÇO, E-MAIL, TELEFONE DA EMPRESA LICITANTE 

 
 

6.3. Os documentos constantes nos envelopes deverão ser entregues em via única, em original ou por 

qualquer processo de cópia, desde que autenticada por tabelião de notas ou por membro da 

Comissão Permanente de Licitação – CPL, ou ainda por publicação em órgão de imprensa oficial, 

reservado à Comissão Permanente de Licitação - CPL o direito de exigir a apresentação dos originais, 

a seu critério. 

a) A autenticação de documentos por membro da Comissão Permanente de Licitação – CPL, 

mencionada no subitem anterior, dependerá sempre da disponibilidade de tempo deste, 

considerando o volume de serviços que estiver a cargo do mesmo e deverá ser providenciada 

pela licitante até o dia anterior da data marcada para entrega dos documentos de 

habilitação, observando-se que o documento autenticado já deverá estar no ato da entrega, 

contido no respectivo envelope lacrado. 

b) No caso da documentação ser autenticada no momento do certame licitatório, os originais 

deverão estar contidos, juntamente com as cópias, dentro do envelope lacrado, podendo ocorrer 

a necessidade da retenção dos originais, pelo período de até 48 horas, dependendo da 

disponibilidade da Comissão Permanente de Licitação – CPL. As cópias serão vistadas por todas 

as licitantes e pela Comissão Permanente de Licitação – CPL, porém, só poderão receber o 

carimbo de autenticidade no prazo previsto acima. 

6.4. Em se tratando de documentos obtidos pela licitante via internet, os mesmos poderão ser 

apresentados em cópias, considerando que suas autenticidades ficarão condicionadas à verificação 

(consulta pela Comissão Permanente de Licitação - CPL junto à internet). 

6.5. Será considerada como válida pelo prazo de 90 (noventa) dias, contado da data da respectiva 

emissão, a certidão/documento que não apresentar prazo de validade, exceto se houver previsão de 

prazo diverso estabelecido em lei ou por dispositivo do órgão emissor do documento, devendo a 

licitante apresentar juntamente com a certidão/documento cópia da referida legislação ou dispositivo. 

 
6.6. É obrigatória a assinatura de quem de direito da licitante nas cartas de apresentação dos 
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO e da PROPOSTA DE PREÇOS.  

 

7. Representante e credenciamento 

Os envelopes de habilitação e proposta poderão ser entregues por procurador legal da licitante, 

devidamente munido do instrumento de procuração, ou por seu representante legal, diretamente à 

Comissão Permanente de Licitação - CPL, no dia, hora e local referidos no preâmbulo deste Edital.  

7.1. Em caso de entrega por simples portador, a licitante não terá representação na sessão inaugural do 

certame.  

7.2. Os licitantes que desejarem manifestar-se durante as fases do procedimento licitatório deverão estar 

devidamente representados por: 

a) Titular da empresa licitante, devendo apresentar cédula de identidade ou outro documento de 

identificação oficial, acompanhado de: registro comercial no caso de empresa individual, contrato 
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social ou estatuto em vigor, no caso de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por 

ações, dos documentos de eleição de seus administradores; inscrição do ato constitutivo, no 

caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício; sendo que em tais 

documentos devem constar expressos poderes para exercerem direitos e assumir obrigações 

em decorrência de tal investidura; 

b) Representante designado pela empresa licitante, que deverá apresentar instrumento 

particular de procuração ou documento equivalente, com poderes para se manifestar em nome 

da empresa licitante em qualquer fase da licitação, acompanhado de documento de identificação 

oficial e do registro comercial, no caso de empresa individual; contrato social ou estatuto em vigor 

no caso de sociedades comerciais  e no caso de sociedades por ações, acompanhado, neste 

último, de documentos de eleição de seus administradores; inscrição do ato constitutivo, no caso 

de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício; comprovando os poderes 

do outorgante ao outorgado. 

7.3. O representante legal e o procurador deverão identificar-se exibindo documento oficial de 

identificação que contenha foto. 

7.4. Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciada. 

7.5. Em se tratando de microempresas – ME e empresas de pequeno porte – EPP, nos termos da Lei 

Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e para que possa gozar dos benefícios previstos 

no capítulo V da referida Lei, é necessário, no momento do Credenciamento, acrescentar declaração, 

conforme Anexo III deste Edital. 

7.6. Os documentos apresentados na fase de credenciamento DISPENSAM a(s) licitante(s) de apresentá-

los novamente no envelope de habilitação, se solicitados. 

7.7. A procuração mencionada no subitem 7.2 poderá ser pública ou particular. Nesta última hipótese, 

deverá ser lavrada, preferencialmente, em papel timbrado da licitante, de acordo com o modelo do 

Anexo I deste Edital, ou conter, no mínimo, os poderes nela mencionados. 

7.8. Os documentos mencionados no item 7 deste Edital, que dizem respeito à procuração e à prova da 

representação legal, no ato da entrega dos envelopes lacrados, deverão estar fora dos mesmos, e 

permanecerão retidos em poder da Comissão Permanente de Licitação – CPL para instrução do 

processo. 

 

8. Requisitos à Habilitação (envelope nº 01) 

Para fins de habilitação a esta Tomada de Preços deverá as licitantes interessadas apresentar os 
seguintes documentos: 

 
8.1. Documentação relativa ao Cadastramento: 

 
8.1.1 - Certificado de Registro Cadastral (CRC), expedido pela Prefeitura de Camocim de São 

Félix/PE, através da CPL.  

8.1.1.1 - O Certificado de Registro Cadastral (CRC) da empresa será realizado pela Comissão 

Permanente de Licitação, no horário de expediente da CPL (das 07h30min às 13h30min), devendo 

ocorrer até o 3° (terceiro) dia anterior à data da entrega dos envelopes contendo os documentos de 

habilitação e propostas de preços, observada a necessária qualificação, conforme o § 2° da Lei n° 

8.666/93 e, prevista no preâmbulo deste Edital.  
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8.1.1.1.1 - Fica facultada aos interessados a possibilidade de requerer, através do e-mail 
cpl.camocimsfelix@gmail.com o cadastramento da empresa interessada, devendo, no 
entanto, ser encaminhada toda documentação necessária (subitens 8.2, 8.3, e 8.4.1 deste 
edital) para a emissão do CRC, desde que respeitado o horário de expediente da CPL 
(07h30min às 13h30min), devendo, de igual forma, ocorrer até o 3° (terceiro)  dia anterior à 
data da entrega dos envelopes contendo os documentos de habilitação e propostas de 
preços, prevista no preâmbulo deste Edital.  
 
8.1.1.1.2 - Todas as certidões/documentos apresentados para fins de cadastramento 

perante à CPL deverão estar dentro do prazo de validade, de modo que não será realizado 

cadastramento das interessadas, cujas certidões/documentos estejam com prazo de 

validade vencido/apresentem restrição.  

 
8.2. Documentação Relativa à Habilitação Jurídica: 

   

8.2.1 - No caso de empresário individual, inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis; 

8.2.2 - Para as sociedades empresárias ou empresas individuais de responsabilidade limitada -

EIRELI: Ato constitutivo da empresa, estatuto ou contrato social em vigor, juntamente com todas as 

eventuais alterações, ou se for o caso, o ato constitutivo e/ou alteração contratual consolidada 

devidamente registrado junto à JUCEPE, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de 

sociedade por ações, acompanhando de documentos de eleição de seus administradores. 

8.2.3 - Em se tratando de sociedades comerciais ou empresa individual de responsabilidade limitada: 

ato constitutivo em vigor, devidamente registrado, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado 

de documentos de eleição de seus administradores. 

8.2.4 - Se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial. Serão 

dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente forem 

emitidos somente em nome da matriz.  

8.2.5 - Inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas, no caso de sociedades 

simples, acompanhada de prova de diretoria em exercício.  

8.2.6 - Decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária estrangeira em 

funcionamento no País. 

8.2.7 - Os atos constitutivos das empresas licitantes deverão estar acompanhados dos demais 

documentos aditivos e modificativos do seu texto ou da respectiva consolidação. 

 

8.3. Regularidade Fiscal e Trabalhista: 

 

8.3.1 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CPNJ), indicando que a referida 

empresa encontra-se ativa, junto à Receita Federal do Brasil; 

8.3.2 - Prova de regularidade para com a Fazenda Nacional, mediante a apresentação de certidão 

expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria Geral da Fazenda 

Nacional (PGFN), através da Certidão Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida 

Ativa da União (DAU), conforme disciplinado na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02 de 

outubro de 2014;  

mailto:cpl.camocimsfelix@gmail.com
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8.3.3 - Prova de Regularidade para com as Fazendas Estadual e Municipal do domicílio ou sede da 

licitante, ou outra equivalente na forma da Lei; 

8.3.4 - Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por tempo de Serviço (FGTS), através 

do Certificado de Regularidade do FGTS (CRF), fornecido pela Caixa, demonstrando situação regular 

no cumprimento dos encargos sociais instituídos por LEI; 

8.3.5 - Prova de inexistência de Débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de Certidão Negativa ou positiva com efeitos de negativa, nos Termos do Título VII – A 

da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto – Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943. 

 

8.4. Habilitação Econômico-Financeira 

8.4.1. A licitante deverá, obrigatoriamente, efetuar garantia de participação de 1% (um por cento) do 

valor total estimado, conforme o Art. 31, III, Lei n° 8.666/93, ou seja no valor de R$ 5.763,48 (CINCO 

MIL SETECENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS).  

 

8.4.2. Sendo admitidas quaisquer das modalidades previstas no § 1º, art. 56, da Lei 8.666/93, com 

vigência não inferior à validade da proposta. Caso a licitante venha optar pela caução em títulos da 

dívida pública, deverão estes (títulos da dívida pública), terem sido emitidos e sob a forma escritural, 

mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central 

do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda. 

A respectiva garantia, no original, deverá ser apresentada no ENVELOPE Nº 01 - HABILITAÇÃO, 

juntamente com aquelas relativas à qualificação econômico-financeira; (TCU. Acórdão 802/2016 – 

Plenário). 

 

8.4.3. A licitante que optar pela caução em dinheiro, deverá dirigir-se a Tesouraria do Município, 

localizada na Praça São Félix, nº 20 – Centro- Camocim de São Félix (PE), CEP: 55.665-000, onde 

receberá a indicação do Banco, Agência e Conta onde deverá efetuar o seu depósito. O original do 

comprovante de depósito, no caso de caução em dinheiro/espécie deverá ser apresentado também 

no ENVELOPE Nº 01 - HABILITAÇÃO, juntamente com aquelas relativas à qualificação econômico-

financeira 

8.4.1 - Certidão negativa de falência, de recuperação judicial e/ou extrajudicial expedida pelo 

distribuidor da sede da pessoa jurídica, dentro do prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias 

anteriores à sessão pública inaugural de processamento deste processo; 

8.4.1.1 - As empresas sediadas em Pernambuco, além da apresentação da Certidão negativa de 

falência, de recuperação judicial e/ou extrajudicial exigida no subitem acima, também deverão 

apresentar as certidões referentes ao Processo Judicial Eletrônico (PJ-e) “CERTIDÃO 

LICITAÇÃO”, de primeiro e segundo graus, emitidas pelo Tribunal de Justiça do Estado de 

Pernambuco, através do site https://www.tjpe.jus.br/certidaopje/xhtml/main.xhtml, conforme 

determina a Instrução Normativa do TJPE nº 07, de 02/06/2014. 

8.4.1.1.1 - As certidões referentes ao PJ-e (subitem 8.4.1.1) serão exigíveis quando a certidão 

negativa de Falência, Recuperação Judicial ou Extrajudicial do Estado da sede da licitante 

contiver a ressalva expressa de que não abrange os processos judiciais eletrônicos. 

 

8.4.2 - Balanço Patrimonial, referente ao último exercício já exigível e apresentado na forma da Lei; 

https://www.tjpe.jus.br/certidaopje/xhtml/main.xhtml
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8.4.2.1 - Os licitantes que forem Sociedades por Cota de Responsabilidade Limitada (LTDA) deverão 

apresentar no envelope de habilitação, cópia do Balanço Patrimonial já exigível, na forma da lei, com 

cópia das páginas do livro Diário onde consta o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis, 

inclusive os Termos de Abertura e de Encerramento, devidamente autenticado na Junta Comercial 

da sede ou domicílio da licitante; 

8.4.2.2 - Em sendo sociedades regidas pela Lei nº 6.404/76 (Sociedade Anônima), Balanço 

Patrimonial publicado no Diário Oficial ou publicados em jornal de grande circulação ou por fotocópia 

registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante; 

8.4.2.2.1 - Sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei Complementar Nº 123, de 14 de 

dezembro de 2006 – Lei da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, deverão apresentar 

fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registradas ou 

autenticados na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante; 

8.4.2.2.2 - Sociedades criadas no exercício em curso deverão apresentar fotocópia do Balanço de 

Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante. 

8.4.2.3 - A boa situação financeira do licitante será avaliada pelos Índices de Liquidez Geral (LG), 

Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), iguais ou maiores que 01, com os valores extraídos 

de seu balanço patrimonial, obtidos pela aplicação das seguintes fórmulas: 

 

LG =  
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

SG =  
Ativo Total 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

LC =  
Ativo Circulante 

Passivo Circulante 
 

8.4.3. As fórmulas deverão estar devidamente aplicadas em memorial de cálculos juntado ao balanço. 

8.4.4. Caso o memorial não seja apresentado, à Comissão reserva-se o direito de efetuar os cálculos. 
 

8.4.5. O licitante que apresentar índices econômicos iguais ou inferiores a 1 (um) em qualquer dos índices 

de Liquidez Geral, Solvência Geral e Liquidez Corrente deverá comprovar que possui (capital mínimo ou 

patrimônio líquido) equivalente a 10% (dez por cento) do valor total estimado da contratação. 

8.4.6. Os balanços emitidos via sistema público de escrituração fiscal digital - SPED Fiscal serão aceitos 
devidamente autenticados, mediante recibo de entrega emitido pelo SPED, conforme autoriza o art. 78 - 
A, § 1º e 2º do Decreto nº 1800/1996, alterado pelo Decreto nº 8.683/2016.  
 

8.5. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA. 

 As empresas cadastradas ou não no Município de Camocim de São Félix/PE deverão comprovar, 

ainda, a qualificação técnica, por meio da apresentação dos documentos descritos abaixo, dentro do 

envelope nº 01: 

8.5.1 - Certidão de Registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou no 

Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo – CAU da região onde está situada a sua sede, 

relativa à licitante e ao seu responsável técnico, emitida pelo CREA da jurisdição da sede da 

licitante, em plena validade; 
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8.5.2 - Comprovação técnico-operacional: comprovação de aptidão da licitante, pela execução de 

serviços compatíveis em características e prazos com o objeto da licitação, através de atestado(s) 

em nome da empresa, fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado demonstrando 

a aptidão da licitante para desempenho das seguintes atividades consideradas de elevada relevância 

técnica e valor significativo:  

 

8.5.2.1. Não serão aceitos atestados emitidos pela licitante em seu próprio nome, nem nenhum outro que 

não tenha se originado de contratação. O(s) atestado(s) deverá (ão) conter, explicitamente, todos os dados 

necessários à comprovação das características e quantitativos dos serviços executados, além das datas 

de início e término das obras. 

 

8.5.3. Comprovação técnico-profissional: comprovação de a licitante possuir em seu quadro 

(empregados, sócios ou diretores), profissional habilitado, na data prevista para a entrega da proposta, 

profissional detentor de Certidão de Acervo Técnico - CAT por execução de serviços compatíveis com o 

objeto da licitação, devendo o(s) atestado(s) ser (em) expedido(s) por pessoa jurídica de direito público ou 

privado, devidamente registrado(s) na entidade profissional competente (CREA ou CAU). Na(s) 

certidões(s) deverá(ão) estar contemplados os seguintes serviços de maior relevância técnica e financeira 

significativo, como descritos abaixo: 

 

DESCRIÇÃO UND QTD 

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO 

COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 

m² 1430,91 

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 

SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). 

AF_06/2016 

M 672,07 

EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN 

LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 

M 672,07 

 

8.5.4. A comprovação da aptidão será feita por Certidão de Acervo Técnico - CAT expedida pelo 

CREA/CAU e por atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado devidamente 

registrados na respectiva entidade de classe.  

 
8.5.5. O profissional que não estiver elencado no hall de responsáveis técnicos da Certidão de Registro 
da pessoa jurídica, e apresentar comprovação técnico profissional para fins de atendimento ao subitem  
 
8.5.4, deverá anexar a devida Certidão de Registro na entidade de classe competente, para garantia do 
atendimento do subitem 8.5.1 deste edital.  
 
8.5.6 - A empresa licitante deverá comprovar que possui em seu quadro, na data prevista para entrega 

dos envelopes “HABILITAÇÃO” e “PROPOSTA”, o(s) engenheiro(s) ou Arquiteto(a) detentor (es) da(s) 

certidão(ões) e atestado(s) apresentado(s) para atendimento a este subitem, devidamente registrado(s) 

no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA ou Conselho de Arquitetura e 

Urbanismo do Brasil - CAU nos mesmos termos previstos no subitem acima (8.5.2). 

8.5.6.1 - A comprovação de que o(s) profissional(ais) indicado(s) pertença(m) ao quadro da empresa, 
nos termos do artigo 30, §1º, inciso I da Lei federal nº 8.666/93 e suas alterações, deverá ser feita do 
seguinte modo: 
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• No caso de empregado da licitante: mediante apresentação de cópias autenticadas do Contrato 
de trabalho, das anotações da CTPS – Carteira de Trabalho e Previdência Social, nos termos da 
CLT – Consolidação das Leis do Trabalho e do Decreto nº 61.799/67, ou da Ficha de Registro do 
Empregado. 

• No caso de proprietário, sócio ou dirigente: mediante apresentação de cópia do Estatuto ou 
Contrato Social, devidamente registrado no órgão competente; ou 

• No caso de profissional(is) autônomo(s): mediante apresentação de cópia do(s) contrato(s) de 
prestação de serviços ou através de declaração formal de compromisso de contratação do 
profissional indicado, firmada anteriormente à sessão de abertura de propostas entre a licitante e 
o(s) profissional(is) em questão. 

8.5.6.2 - Não será permitido atestado(s) emitido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito privado no qual 

o próprio licitante seja contratante. 

8.5.6.3 - No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional, como 

comprovação de qualificação técnica, ambas serão inabilitadas, não cabendo qualquer alegação ou 

recurso.  

8.5.7 - Atestado de visita ao(s) local(is) da execução dos serviços, por meio de responsável técnico 

e/ou representante1 da empresa, fornecido pelo Município, por meio da Secretaria Municipal de 

Obras, a fim de que os licitantes tomem conhecimento de todas as informações e das condições 

locais existentes, para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, para melhor subsidiar a 

elaboração de sua proposta.  

8.5.7.1- A visita “in loco” deverá ser feita em dia útil, de segunda a sexta-feira, a partir da publicação 

deste edital, no horário das 7 (sete) às 11 (onze) horas, até 1 (um) dia útil anterior à data da abertura 

do certame. A empresa deverá apresentar o atestado no ato da entrega da documentação de 

habilitação, devendo para tanto ser previamente agendada junto à Secretaria Municipal de 

Infraestrutura e serviços Urbanos, através do telefone (81) 3748.1156; 

8.5.8.2 - A visita técnica prevista acima poderá ser substituída, nos termos do Acórdão 234/2015 – 

Plenário -TCU, por declaração formal emitida pela licitante de que tem pleno conhecimento das 

condições físicas dos locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, assumindo a 

responsabilidade por eventuais constatações posteriores que poderiam ter sido verificadas caso 

tivesse realizado a visita técnica. (Conforme modelo Anexo VII) 

 

8.6. Outros documentos: 

Todos os licitantes, cadastrados ou não no SICAF, deverão apresentar, ainda, no envelope nº 1: 

8.6.1 - Declaração de que não utiliza de mão de obra direta ou indireta de menores de 18 (dezoito) 

anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) 

anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos da Lei 9.854, 1999. 

(Conforme modelo Anexo II); 

8.6.2 - Declaração expressa de que a LICITANTE aceita e se submete a todas as condições 

estabelecidas neste EDITAL, seus anexos, ou em qualquer outro documento complementar que a 

 
1 No atestado de visita deverá constar o CREA ou o CAU do representante da empresa, não sendo obrigatório que este seja 
necessariamente seu responsável técnico, mas, que o mesmo possua conhecimento técnico suficiente para tal 
incumbência, em observância ao estabelecido no Acórdão – TCU – Plenário nº 785/2012 de 04.04.2012 – Relator: Ministro José 
Jorge - DOU de 12.04.2012.   
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COMISSÃO DE LICITAÇÃO venha a editar até a data da realização da licitação. (Conforme modelo 

Anexo VI).  

8.6.3 - Declaração da empresa, sob a penalidade da lei, da inexistência de superveniência de fato 

impeditivo após o cadastramento, que o impeça de participar da licitação. (Conforme modelo Anexo 

V); 

8.6.4 - Declaração de que tomou pleno conhecimento de todas as informações, peculiaridades e 

condições locais para o cumprimento das obrigações objeto desta licitação (conforme modelo 

Anexo IV);  

8.7. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos 

documentos de habilitação requeridos no presente Edital e seus anexos. 

8.8. A Documentação para Habilitação (item 8 deste Edital) deverá ser apresentada, preferencialmente, 

numerada e na ordem indicada por este Edital. 

8.9. Em se tratando de documentos emitidos via internet por órgãos ou entidades públicas suas cópias 

reprográficas dispensam a necessidade de autenticações, e, em caso de não apresentação ou 

deficiência nas informações constantes no documento apresentado, os mesmos poderão ser obtidos 

via internet durante a sessão. No entanto, a Administração não se responsabilizará pela eventual 

indisponibilidade dos meios eletrônicos de informações, no momento da verificação da habilitação. 

Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados os documentos alcançados pela 

verificação, a licitante será inabilitada.  

 

9. Apresentação da Proposta Comercial (envelope nº 2) 

9.1. A proposta de preço, apresentada no envelope nº 2, será redigida no idioma pátrio, impressa, 

rubricada em todas as suas páginas e ao final firmada pelo representante legal da empresa licitante, 

sem emendas, entrelinhas ou ressalvas, devendo conter obrigatoriamente: 

 
a) Razão Social e CNPJ, endereço, número telefone, e-mail, descrição do objeto proposto e referência 
expressa de que a proposta se refere à TOMADA DE PREÇOS Nº  011/2023 – CPL. 
 
b) Proposta de preços conforme planilha orçamentária que integra o ANEXO IX, devendo ser preenchida 
de modo a informar os preços unitários praticados, bem como seus totais e somatório.  
 
c) No preenchimento da planilha de preços, a licitante deverá observar os preços constantes da planilha 
orçamentária integrante do Projeto Básico – Anexo IX.  
 
d) Indicação do preço unitário e total, por item, expresso em moeda nacional (Real), entendido preço total 
como sendo preço unitário multiplicado pela quantidade solicitada: com valores de até 02 (duas) casas 
decimais.  
 
e) Utilizar a ferramenta “TRUNCAR” nas colunas de valor unitário com BDI e valor total conforme ANEXO 
IX. 
 
f) Valor total da proposta, expresso em real e por extenso. 
 
g) prazo de validade da proposta, não inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data da abertura da 
Licitação, independentemente de declaração do licitante. 
 
h) Declaração de que nos preços ofertados já estão incluídos todos os tributos (impostos, taxas, 
contribuição de melhoria e contribuição social) e despesas com materiais, mão de obra, de qualquer 
natureza, bem como, fretes, seguros, encargos sociais, trabalhistas, fiscais, despesas de viagem 
locomoção, permanência, alimentação e quaisquer outras.  
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9.2. Todas as folhas da proposta deverão estar rubricadas, exceto à última que será assinada com 
identificação, pelo representante legal da empresa ou pelo preposto legalmente constituído;  
9.2.1. Todos os valores ofertados expressos em quantidade de Reais (R$) serão considerados completos, 
abrangendo todos os impostos incidentes, seguros, taxas, contribuições e obrigações sociais, trabalhistas 
e previdenciárias da proponente e de seus empregados e do percentual de lucro esperado. 
 
9.2.2. Ocorrendo na proposta divergência entre os valores numéricos e os por extenso, prevalecerão estes 
últimos. Havendo dúvidas ou discrepâncias entre os preços unitários, parcial e global, prevalecerão os 
unitários sobre os parciais e os parciais sobre o global. 
 
9.2.3. Na elaboração da proposta comercial devem ser observadas todas as condições e forma de 
pagamento e demais obrigações decorrentes da execução do objeto desta licitação. 
 
9.2.4. A Comissão Permanente de Licitações não conhecerá de proposta que altere, descaracterize e/ou 
desatendam as especificações do Projeto Básico - Anexo IX, independentemente do preço que ofertem. 
 
9.2.5. A ausência de qualquer especificação exigida poderá acarretar a desclassificação automática da 
proposta.  
 
9.2.6. A licitante deverá formalizar sua proposta, levando em consideração de que o valor máximo 
admitido pelo município de Camocim de São Félix/PE, conforme estabelecido no subitem 2.1 deste 
Edital.   
 
9.2.7. Os preços finais (unitários e totais) ofertados não poderão ultrapassar os preços unitários e totais 
máximos fixados neste Edital, sob pena de desclassificação  
 
9.3. Deverão ser apresentados junto à proposta de preços:  
 
a) Cronograma físico-financeiro dentro do prazo fixado para a realização da obra/serviço, indicando os 

valores e prazos mensais e totais, em reais e percentuais, para cada item (conforme anexo).  

b) Planilha de Composição dos Encargos Sociais (mensalista e horista).  

c) Planilha de Composições de Preços Unitários.  

d) Planilha de composição da Bonificação e Despesas Indiretas (BDI), com a indicação percentual 

incidente sobre o custo dos serviços, o percentual de ISS deve ser compatível com o do município onde 

serão prestados os serviços.  

 
9.4. No caso de divergência entre os preços unitários e o preço total, prevalecerão sempre os primeiros 
corrigindo-se os valores finais, primando-se pelo valor aritmeticamente correto, no caso o preço global. 

  
9.5. Na hipótese de ocorrência de serviços idênticos com valores diversos na planilha da licitante, não 
apresentado sua justificativa técnica, será considerado aquele atribuído de menor valor.  

 
9.6. A licitante deverá enviar a proposta de preço, incluso anexos e planilhas, em meio magnético (CD) 
em arquivo Excel, para fins de celeridade, não sendo motivo para desclassificação.  

 

9.7. Os salários considerados nos cálculos da proposta, não poderão ser inferiores aos estabelecidos em 
convenção coletiva ou convenções trabalhistas e os encargos sociais, complementares e tributários, 
deverão estar de acordo com as alíquotas definidas na legislação vigente.  

 
9.8. Serão desclassificadas as propostas de preços que:  
 
a) Não atendam às exigências deste Edital.  
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b) Apresentarem preços unitários, totais ou global maiores que os estimados pela Prefeitura.  

c) Ofertem vantagem não prevista neste Edital, inclusive financiamento subsidiado ou a fundo perdido, ou 
preço ou vantagem baseada nas ofertas dos demais licitantes.  
 
9.9. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 

9.10. A Contratada deverá arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos 

quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e 

incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementá-

los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto 

da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do §1° do artigo 57 da 

Lei n° 8.666, de 1993. 

a) Caso o eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos se revele superior às 

necessidades da contratante, a Administração deverá efetuar o pagamento seguindo estritamente 

as regras contratuais de faturamento dos serviços demandados e executados, concomitantemente 

com a realização, se necessário e cabível, de adequação contratual do quantitativo necessário, 

com base na alínea "b" do inciso I do art. 65 da Lei n. 8.666/93  

9.11. A empresa é a única responsável pela cotação correta dos encargos tributários. Em caso de 

erro ou cotação incompatível com o regime tributário a que se submete, serão adotadas as 

orientações a seguir: 

a) Cotação de percentual menor que o adequado: o percentual será mantido durante toda a 

execução contratual; 

b) Cotação de percentual maior que o adequado: o excesso será suprimido, unilateralmente da 

planilha e haverá glosa, quando do pagamento. 

9.12. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, 

a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos 

últimos doze meses, devendo o licitante ou contratada apresentar a CPL ou à fiscalização, a qualquer 

tempo, comprovação da adequação dos recolhimentos, para os fins do previsto no subitem anterior.  

9.13. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento dos serviços, 

serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente. 

9.14. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. 

a) A planilha poderá ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pela Comissão, desde que não 

haja majoração do preço proposto. 

9.15. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas 

contidas, em conformidade com o que dispõe o Projeto Básico, assumindo o proponente o 

compromisso de executar o objeto nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, 

equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à 

perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição. 

9.16. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, 

não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer 

outro pretexto. 

9.17. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de 

contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas (Acórdão nº 1455/2018 -

TCU - Plenário). 
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a) O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados 

pode ensejar a responsabilização pelo Tribunal de Contas da União e, após o devido processo 

legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas 

necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou 

condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos 

prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na 

execução do contrato. 

9.18. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, será colhida 

a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto. 

9.19. Na elaboração da proposta comercial devem ser observadas todas as condições e forma de 

pagamento e demais obrigações decorrentes da execução do objeto desta licitação. 

9.20. Não serão aceitas propostas que contenham ofertas e vantagens não previstas neste edital, ou que 

estejam em desacordo com as especificações aqui existentes. 

9.21. A licitante deverá formalizar sua proposta, levando em consideração de que o valor máximo 

admitido pelo município de Camocim de São Félix/PE, conforme estabelecido no subitem 2.1 

deste Edital.   

9.22. Os preços finais (unitários e totais) ofertados não poderão ultrapassar os preços unitários e totais 

máximos fixados neste Edital, sob pena de desclassificação. 

10. Abertura dos Envelopes: Habilitação, Proposta Comercial. 

 
10.1. No dia, hora e local designados neste Edital, em ato público, na presença dos licitantes, a 

Comissão Permanente de Licitação receberá, de uma só vez, os Envelopes nºS 01 e nº 02, bem 

como as declarações complementares, e procederá à abertura da licitação. 

a) Declarado o início dos trabalhos, pela Comissão Permanente de Licitação, não serão admitidos 

retardatários, nem admitidos quaisquer alterações no teor do conteúdo dos envelopes. 

b) Os atos públicos poderão ser assistidos por qualquer pessoa, mas somente deles participarão 

ativamente os licitantes ou representantes credenciados, não sendo permitida a 

intercomunicação entre eles, nem atitudes desrespeitosas ou que causem tumultos e 

perturbem o bom andamento dos trabalhos. 

c) Depois de ultrapassado o horário para recebimento dos envelopes, nenhum outro será 

recebido, nem tampouco serão permitidos quaisquer adendos ou esclarecimentos relativos à 

documentação ou proposta de preços apresentadas. 

d) Os envelopes que porventura sejam entregues à Comissão de Licitação, antes da sessão de 

abertura, serão mantidos fechados e inviolados, a fim de que sejam procedidas as aberturas 

dos mesmos, no prazo estabelecido no presente edital, juntamente com os dos outros 

proponentes. 

10.2. Os trabalhos obedecerão aos seguintes procedimentos: 

a) Os envelopes recebidos serão numerados seguidamente, conforme a ordem de entrega; 

b) Serão identificados os licitantes e proceder-se-á à abertura dos Envelopes nº 01 - Documentos 
de Habilitação. 

c) O conteúdo dos envelopes será rubricado pelos membros da Comissão e pelos licitantes 
presentes ou por seus representantes. 
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10.3. Não ocorrendo a inabilitação por força das situações acima mencionadas, a documentação de 

habilitação dos licitantes então será verificada, conforme demais exigências previstas neste 

instrumento convocatório. 

10.4. Caso a Comissão julgue conveniente, poderá suspender a reunião para analisar os 
documentos apresentados, marcando, na oportunidade, nova data e horário em que voltará a reunir-
se, informando os licitantes. Nessa hipótese, todos os documentos de habilitação já rubricados e os 
Envelopes n° 02 - Proposta de Preços, rubricados externamente por todos os licitantes e pelos 
membros da Comissão, permanecerão em poder desta, até que seja concluída a fase de habilitação. 

10.5. Ao licitante inabilitado será devolvido o respectivo Envelope n° 02, sem ser aberto, depois de 

transcorrido o prazo legal sem interposição de recurso ou de sua desistência, ou da decisão 

desfavorável do recurso.  

10.6. Após o procedimento de verificação da documentação de habilitação, os Envelopes n° 02 - 

Proposta de Preços dos licitantes habilitados serão abertos, na mesma sessão, desde que todos os 

licitantes tenham desistido expressamente do direito de recorrer, ou em ato público especificamente 

marcado para este fim, após o regular decurso da fase recursal. 

a) Não ocorrendo a desistência expressa de todos os licitantes, quanto ao direito de recorrer, os 
Envelopes n° 02 - Proposta de Preços serão rubricados pelos licitantes presentes ao ato e 
mantidos invioláveis até a posterior abertura. 

b) Ultrapassada a fase de habilitação e abertas as propostas, não cabe desclassificar o licitante 

por motivo relacionado com a habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só 

conhecidos após o julgamento. 

10.7. As propostas de preços dos licitantes habilitados serão então julgadas, conforme item próprio 

deste Instrumento Convocatório. 

10.8. Se todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a Comissão 

Permanente de Licitação poderá fixar o prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de nova 

documentação ou proposta, escoimadas das causas que as inabilitaram ou desclassificaram. 

10.9. Em todos os atos públicos, serão lavradas atas circunstanciadas, assinadas pelos membros da 

Comissão e pelos representantes credenciados e licitantes presentes. 

10.10. Será considerado inabilitado o licitante que: 

a) Não apresentar os documentos exigidos por este Instrumento Convocatório no prazo de 

validade e/ou devidamente atualizados. 

b) Incluir a proposta de preços no Envelope n° 01. 

10.11. Constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal de microempresa, 

empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa, a mesma terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis 

para a regularização da documentação, a realização do pagamento ou parcelamento do débito e a 

emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. O prazo para 

regularização fiscal será contado a partir da divulgação do resultado do julgamento das propostas e 

poderá ser prorrogado por igual período a critério da administração pública, quando requerida pelo 

licitante, mediante apresentação de justificativa. 

10.12. A não regularização fiscal no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do 

licitante, sem prejuízo das sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, sendo facultado à 

administração pública convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a 

licitação. 
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10.13. A intimação dos atos de habilitação ou inabilitação dos licitantes será feita mediante publicação na 

imprensa oficial, salvo se presentes os prepostos dos licitantes no ato público em que foi adotada a 

decisão, caso em que a intimação será feita por comunicação direta aos interessados e lavrada em 

ata. 

10.14. Não será permitida a retirada da documentação do recinto da sessão de recebimento, nem a sua 

reprodução por qualquer forma. 

10.15. Nenhuma alteração ou complementação da proposta comercial ou da documentação de 

habilitação será aceita posteriormente ao recebimento, ressalvando esclarecimentos que venham a 

ser solicitados, a qualquer tempo, pelo Município. 

10.16. Serão desclassificadas as propostas que não atendam às exigências contidas neste Edital. 

 

11. Julgamento das Propostas 

11.1. O julgamento das propostas dos licitantes será processado utilizando-se do critério de MENOR 

VALOR GLOBAL, ou seja, será declarada vencedora a Proponente que apresentar a proposta de 

menor preço, desde que atenda às condições estabelecidas no presente edital. 

11.2. Serão desclassificadas as propostas que: 

a) Apresentarem qualquer um dos seus preços unitários e/ou global superiores aos estimados na 

planilha orçamentária. 

b) Não estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital; 

c) Contiver vício insanável ou ilegalidade; 

d) Não apresentar as especificações técnicas exigidas no projeto básico ou anexos; 

e) Apresentar, na composição de seus preços: 

11.2.e.1. Taxa de Encargos Sociais ou taxa de B.D.I. inverossímil; 

11.2.e.2. Custo de insumos em desacordo com os preços de mercado; 

11.2.e.3. Quantitativos de mão-de-obra, materiais ou equipamentos insuficientes para compor 

a unidade dos serviços. 

f) Estejam incompletas, isto é, omitam qualquer elemento exigido no presente edital, ou não 

contenham informação suficiente que permitam sua perfeita identificação qualitativa e 

quantitativa; 

g) Contenham limitação ou condição substancial contrastante com os termos do presente edital; 

h) Apresente preços globais ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com 

os preços de mercado, acrescidos dos respectivos encargos; 

11.3. No caso de divergência de valores resultantes de multiplicação entre as quantidades ofertadas x 

preço unitário e o preço total, a Comissão procederá à nova multiplicação, e considerará novo valor 

obtido. 

11.4. Não será considerada qualquer oferta ou vantagem não prevista neste Edital, para efeito de 

julgamento da proposta. 

11.5. As propostas serão classificadas em ordem crescente de preços propostos.  
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11.6. Havendo empate entre os preços apresentados, os mesmos serão decididos por sorteio, na 

mesma reunião, ou em reunião previamente designada pela Comissão de Licitação, para onde serão 

convocados, todos os representantes das propostas empatadas. 

11.7. A Comissão de Licitação verificará o porte das empresas licitantes classificadas. Havendo 

microempresas e empresas de pequeno porte participantes, proceder-se-á à comparação com os 

valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, para o fim de aplicar-se o disposto 

nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015. 

a) Nessas condições, as propostas de microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades 

cooperativas que se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da proposta de 

menor preço serão consideradas empatadas com a primeira colocada. 

b) A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta 

para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 05 

(cinco) minutos, caso esteja presente na sessão ou no prazo de 01 (um) dias, contados da 

comunicação da Comissão de Licitação, na hipótese de ausência. Neste caso, a oferta deverá 

ser escrita e assinada para posterior inclusão nos autos do processo licitatório. 

c) Caso a microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa melhor classificada 

desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes 

microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez 

por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, nos mesmos prazos 

estabelecidos no subitem anterior. 

11.8. Caso sejam identificadas propostas de preços idênticos de microempresa, empresa de pequeno 

porte ou sociedade cooperativa empatadas na faixa de até 10% (dez por cento) sobre o valor cotado 

pela primeira colocada, a Comissão de Licitação convocará os licitantes para que compareçam ao 

sorteio na data e horário estipulados, para que se identifique aquela que primeiro poderá reduzir a 

oferta. 

a) Havendo êxito no procedimento de desempate, será elaborada a nova classificação das 

propostas para fins de aceitação do valor ofertado. Não sendo aplicável o procedimento, ou 

não havendo êxito na aplicação deste, prevalecerá a classificação inicial. 

11.9. Quando todos os licitantes forem desclassificados, a Comissão de Licitação poderá fixar o prazo 

de 8 (oito) dias úteis para a apresentação de novas propostas, escoimadas das causas de 

desclassificação.  

11.10. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de 

esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, na forma do § 3° do artigo 43 

da Lei n° 8.666, de 1993, a exemplo das enumeradas no subitem 9.4 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP 

nº 5, de 2017, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta. 

11.11. Erros formais no preenchimento da planilha não são motivo suficiente para a desclassificação da 

proposta, quando a planilha puder ser ajustada sem a necessidade de majoração do preço ofertado, 

atendidas as demais condições de aceitabilidade. 

11.12. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o teor da proposta apresentada, seja quanto ao preço 

ou quaisquer outras condições que importem em modificações de seus termos originais, ressalvadas 

apenas as alterações absolutamente formais, destinadas a sanar evidentes erros materiais, sem 

nenhuma alteração do conteúdo e das condições referidas, desde que não venham a causar prejuízos 

aos demais licitantes. 
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11.13. Do julgamento das propostas e da classificação, será dada ciência aos licitantes para 

apresentação de recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Interposto o recurso, será comunicado aos 

demais licitantes, que poderão impugná-lo no mesmo prazo. 

11.14. Transcorrido o prazo recursal, sem interposição de recurso, ou decididos os recursos interpostos, 

a Comissão de Licitação encaminhará o procedimento licitatório para homologação do resultado do 

certame pela autoridade competente e, após, adjudicação do objeto licitado ao licitante vencedor. 

11.15. A intimação do resultado final do julgamento das propostas será feita mediante publicação na 

imprensa oficial, salvo se presentes os prepostos dos licitantes no ato público em que foi adotada a 

decisão, caso em que a intimação será feita por comunicação direta aos interessados e lavrada em 

ata. 

12.  Diligências 

12.1. É facultada à Comissão Permanente de licitações ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da 

licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, 

vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública, 

exceto os previstos na cláusula 8.9 deste Edital.  

 

13. Recursos Administrativos 

 

13.1. Dos atos da Comissão Permanente de Licitação - CPL ou do Prefeito de Camocim de São Félix/PE, 

decorrentes da aplicação da legislação em que se fundamenta a presente licitação, cabe recurso no prazo 

de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato ou da lavratura da Ata, nos casos de: 

a) Habilitação ou inabilitação da licitante; 

b) Julgamento das propostas; 

c) Anulação ou revogação da licitação. 

13.2. O recurso da decisão que habilitar ou inabilitar licitantes e que julgar as propostas terá efeito 

suspensivo, podendo a autoridade competente, motivadamente e presentes razões de interesse 

público, atribuir aos demais recursos interpostos, eficácia suspensiva. 

13.3. Interposto, o recurso será comunicado às demais licitantes, que poderão impugná-lo no prazo de 

05 (cinco) dias úteis. 

13.4. O recurso será dirigido ao Prefeito de Camocim de São Félix/PE, por intermédio da Presidente da 

Comissão Permanente de Licitação - CPL, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 05 

(cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado, devendo, neste 

caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do 

recurso, sob pena de responsabilidade. 

13.5. Os recursos deverão ser protocolados junto a Comissão Permanente de Licitação da PMCSF, 

localizada na Praça São Félix, nº 20, Centro, Camocim de São Félix-PE, no horário das 07:30 às 

13:30, podendo no entanto ser remetidos por meio do endereço eletrônico 

cpl.camocimsfelix@gmail.com, durante o horário de expediente, devendo a empresa/recorrente 

solicitar a comprovação de recebimento da CPL, sendo necessária a confirmação para fins de 

apreciação do(s) recurso(s). 

13.6. Nenhum prazo de recurso, representação ou pedido de reconsideração se inicia ou corre 

sem que os autos do processo estejam com vista franqueada às licitantes. 
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14. Homologação e Adjudicação 

14.1. Decididos os recursos eventualmente interpostos, quanto ao julgamento das propostas, o resultado 

da licitação será submetido ao Prefeito de Camocim de São Félix/PE para homologação e 

adjudicação do objeto da licitação à(s) vencedora(s) do certame. 

 

14.2. A(s) licitante(s) vencedora(s) será(ão) convocada(s) para assinar(em) o(s) respectivo(s) 

instrumento(s) contratual(ais), de acordo com a minuta constante do Anexo VIII, no prazo de 05 

(cinco) dias úteis. 

 
14.3. Quando a(s) licitante(s) vencedora(s) não assinar(em) o(s) termo(s) do(s) contrato(s) ou não 

aceitar(em) ou retirar(em) o(s) instrumento(s) equivalente(s) no prazo estabelecido, fica facultado ao 

Município de Camocim de São Félix/PE convocar a(s) licitante(s) remanescente(s), na ordem de 

classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro 

classificado, inclusive quanto aos preços atualizados de conformidade com o ato convocatório, ou 

revogar a licitação, independentemente da cominação prevista no art. 91 da Lei nº 9.666/93 e demais 

normas legais pertinentes. 

  

15. Garantia de Execução 

15.1. A empresa vencedora deverá apresentar garantia de execução do contrato, antes da assinatura do 
instrumento contratual, no valor de 10% (dez por cento) do valor global a ser contratado, por se 
configura obra de grande vulto, com fulcro no art. 56, § 3° da Lei n° 8.666/93, mediante uma das 
modalidades previstas no art. 56, §1º, do mesmo dispositivo legal, que deverá estar vigente durante 
todo o período do contrato. 

15.2. A garantia será devolvida em até 10 (dez) dias corridos após o recebimento definitivo do objeto. 

 

16. Assinatura do Contrato 

16.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Termo de 

Contrato.  

16.2. Para habilitar-se à assinatura do contrato decorrente desta licitação é necessário que a licitante 

tenha: 

16.2.1. Recebido comunicado do Município de Camocim de São Félix/PE informando ser a mesma 

vencedora da licitação, e o convocando para assinar o contrato. 

16.2.2. Efetuado a garantia de execução, junto à Tesouraria do Município de Camocim de São 

Félix/PE, no montante de 10% (dez por cento) do valor do contrato, nos moldes do art. 56, § 3º 

da Lei 8.666/93. 

16.3. O adjudicatário terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, 

para assinar o Termo de Contrato, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das 

sanções previstas neste Edital.  

16.4. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação 

justificada do adjudicatário e aceita pela Administração. 

 

17. Prazo de Vigência e Execução 
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17.1. O prazo de vigência do contrato será de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, contados a 

partir da sua assinatura, contemplando o prazo para expedição da Ordem de Serviço, recebimento 

provisório e definitivo da obra. 

17.2. O prazo para a execução dos serviços será de 90 (noventa) dias, contados a partir do recebimento 

da Ordem de Serviço emitida pela Contratante/Município de Camocim de São Félix/PE, que será 

expedida em até 30 (trinta) dias da assinatura do contrato, nos moldes do cronograma físico financeiro 

anexado ao bojo do presente certame. 

18. Classificação Orçamentária 

O recurso para execução da presente licitação decorrerá da(s) seguinte(s) dotação(s) orçamentária(s): 

1.02.09.01.15.451.0151.1029.4.4.90.51 

 

19. Condições de Pagamento 

19.1. O pagamento ocorrerá por prazo não superior a 30 (trinta) dias (mensalmente), através da 

apresentação da competente Nota Fiscal/Fatura, emitida em reais. 

19.2. Somente poderão ser considerados, para efeito de pagamento, os serviços efetivamente 

executados pela Contratada e atestados pelo CONTRATANTE, através do fiscal do contrato. 

Para tanto, é necessário que estejam em conformidade com este Projeto Básico, contrato e 

demais anexos; 

19.3. A antecipação de eventos contratuais por iniciativa exclusiva da Licitante, não criará para o 

Município de Camocim de São Félix/PE responsabilidade de antecipar os eventos administrativos, 

físicos e/ou financeiros correlatos. 

19.4. Nenhum pagamento isentará a Licitante das responsabilidades, quaisquer que forem, nem 

implicará na aprovação definitiva da execução total ou parcial do fornecimento e/ou serviços 

contratados. 

19.5. Ocorrendo atraso no pagamento, desde que para tanto a contratada não tenha concorrido, de 

alguma forma, haverá incidência de atualização monetária sobre o valor devido, pela variação 

acumulada do Índice Geral de Preços de Mercado (IGP-M). 

19.6 O Poder Executivo do Município de Camocim de São Félix, ao efetuar pagamento a pessoa jurídica, 

referente a qualquer serviço ou mercadoria, contratado e prestado, procederá a retenção do Imposto de 

Renda – IR, em observância ao disposto no Decreto Municipal n°. 097, de 13 de julho de 2023, que 

“Estabelece procedimentos para a arrecadação do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) incidente 

sobre a aquisição de bens ou serviços comuns pela administração pública municipal”, bem como em 

observância o disposto no art. 64, da Lei Federal nº 9.430 de 1996, no art. 15, da Lei Federal nº 9.249 de 

1995, e, também, na Instrução Normativa nº 1234/2012, com alterações dadas pela Instrução Normativa 

nº 2.145/2023 da Receita Federal do Brasil.  

 

19.7 Não se aplica a retenção de imposto de renda prevista no Decreto Municipal n°. 097/2023 aos 

optantes do Simples Nacional, incluindo-se os Microempreendedores Individuais – MEI, na forma da 

Instrução Normativa nº 765, da Receita Federal do Brasil, além das pessoas jurídicas amparadas por 

isenção, imunidade, não incidência ou alíquota zero de imposto de renda conforme o artigo 4º da Instrução 

Normativa 1234/2012. 

 

19.8 Na forma do art. 9º do Decreto Municipal n. 097/2023, nos documentos fiscais com data de emissão 

posteriores a 13 de julho de 2023 deverá constar a informação da retenção do IR, sob pena de devolução 

da referida Nota Fiscal para correção. 
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20. Do Reajuste 

20.1. Na hipótese da execução dos serviços contratados ultrapassarem o prazo de 12 (doze) meses 
da apresentação da proposta, sem que a culpa recaia sobre a CONTRATADA, os preços contratuais 
poderão ser reajustados, obedecendo ao Índice Nacional da Construção Civil – INCC de acordo 
com a coluna compatível com o objeto, fornecido pela Fundação Getúlio Vargas – FGV. Conforme 
fórmula abaixo transcrita: 

R= (Ii – I0) / I0 x V onde: 
R= Valor da parcela de reajustamento procurado 
I0= Índice de preço verificado no mês de apresentação da proposta que deu origem ao contrato 
Ii= Índice de preço referente ao aniversário da proposta 
V= Valor a preços iniciais da parcela do contrato de obra ou serviço a ser reajustado. 
 

20.2. Enquanto não divulgado o índice correspondente do mês de aniversário da proposta, o reajuste 

será calculado de acordo com o ultimo índice conhecido, cabendo a correção de cálculo quando 

publicado o índice correto. 

 

21. Entrega e Recebimento do Objeto 

21.1. Os serviços serão recebidos conforme a seguir: 

21.1.1. Provisoriamente: serão recebidos os serviços pelo CONTRATANTE, em até 30 (trinta) 
dias, contados da data do recebimento da comunicação por escrito da CONTRATADA, 
informando da conclusão. Para este recebimento será verificado o atendimento das 
especificações, quantidades, qualidade dos serviços, cumprimento dos prazos, preços e 
outros dados pertinentes e, encontrada alguma irregularidade, será fixado prazo para 
sua correção; 

21.1.2. Definitivamente: após o recebimento provisório, será verificada a integridade da obra e 
realizados testes de aceitação dos serviços, bem como, o cumprimento de todas as 
exigências contratuais. Em sendo aprovados, será efetivado o recebimento definitivo, 
por técnico/gestor designado pelo CONTRATANTE, em até 60 (sessenta) dias, contados 
do aceite provisório. 

21.2. Durante o período de aceite provisório/definitivo, a CONTRATADA terá sob sua responsabilidade 
o perfeito funcionamento do objeto contratual, assumindo inteira responsabilidade civil, penal e 
administrativa, por quaisquer danos e/ou prejuízos materiais ou pessoais causados a Administração 
Pública ou a terceiros, bem como deverá reparar prontamente sob suas expensas qualquer falha 
construtiva ou de funcionamento verificada; 

21.3. Na hipótese de os serviços apresentarem irregularidades não sanadas, não será dado o 
recebimento e será reduzido a termo o fato e encaminhado à autoridade competente, para 
procedimentos inerentes à aplicação das penalidades. 

21.4. Enquanto a obra não for recebida definitivamente, os pagamentos e eventuais saldos ficarão 
suspensos. 

21.5. Sendo finalizada a obra e recebida definitivamente, a administração poderá fornecer atestado de 
capacidade técnica à licitante executora da obra, porém o Contratado fica responsável pela obra, 
pelo prazo de 05 (cinco) anos. 

22. Rescisão Contratual 

22.1. Constituem motivos para a rescisão do contrato, os casos relacionados no art. 79 da Lei nº 
9.666/93 e demais normas legais pertinentes. 

22.2. Na hipótese de rescisão contratual nas formas previstas nos incisos I a XI, art. 79, da Lei nº 
9.666/93 e demais normas legais pertinentes, terá a Contratada direito, exclusivamente, ao 
pagamento dos valores dos produtos fornecidos e aceitos. 



 

 
 

 

TRABALHANDO A SERVIÇO DO POVO 

Praça São Félix, 20 - Centro, Camocim de São Félix - PE, 55665-000 
Fone: (81) 3743-1156 

 

22.3. Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII, art. 79 da Lei nº 9.666/93 e demais 
normas legais pertinentes, sem que haja culpa da Contratada, será esta ressarcida dos prejuízos 
regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito aos pagamentos devidos pela 
execução do contrato até a data da rescisão. 

 

23. Sanções Administrativas 

23.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993, o licitante/adjudicatário que: 

23.1.1. Não assinar o termo de contrato, quando convocado dentro do prazo de validade da 
proposta; 

23.1.2. Apresentar documentação falsa; 

23.1.3. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

23.1.4. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

23.1.5. Não mantiver a proposta; 

23.1.6. Cometer fraude fiscal; 

23.1.7. Comportar-se de modo inidôneo. 

23.1.7.1. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às 
condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre 
os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase 
de julgamento de Propostas. 
 

23.2. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações acima discriminadas ficará sujeita, 
sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

23.2.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos 
significativos para a Contratante; 

23.2.2. Multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) 
prejudicado(s) pela conduta do licitante; 

23.2.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade 
administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo 
de até dois anos; 

23.2.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida 
a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 
sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados. 

23.3. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções. 

23.4. Em caso de rescisão contratual, por culpa ou dolo da contratada, será aplicada à mesma, sem 
prejuízo da responsabilidade civil e criminal que couber, multa de até 20% (vinte por cento) sobre o 
valor do contrato, independentemente das penalidades previstas em lei. 

23.5. Qualquer contestação sobre a aplicação de multas deverá ser feita por escrito. 

23.6. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do 
licitante, o Município de Camocim de São Félix/PE poderá cobrar o valor remanescente 
judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil. 

23.7. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que 
assegurará o contraditório e a ampla defesa observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, 
de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999. 
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23.8. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da 
conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, 
observado o princípio da proporcionalidade. 

23.9. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no contrato e seus 
anexos. 

24. Impugnação 

24.1. As licitantes interessadas em obter quaisquer esclarecimentos acerca da presente licitação 
deverão solicitá-los por escrito, até 02 (dois) dias úteis anteriores à sessão inaugural, através de 
documento assinado por seu representante legal ou procurador com poderes para tal (documento 
comprobatório devidamente anexado), junto à CPL ou através do endereço eletrônico 
cpl.camocimsfelix@gmail.com, sendo necessária a obtenção da confirmação de recebimento, no 
horário de 07h30min às 13h30min, nos dias úteis de 2ª a 6ª feira. 

24.2. Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital perante esta Administração, o licitante 
que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de habilitação, pelas 
falhas ou irregularidades que viciariam este Edital, hipótese em que tal comunicação não terá efeito 
de recurso.  

24.3. A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do processo 
licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente. 

24.4. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação 
da Lei nº 8.666, de 1993, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada 
para a abertura dos envelopes de habilitação, devendo a Administração julgar e responder à 
impugnação em até 3 (três) dias úteis, sem prejuízo da faculdade prevista no § 1o do art. 113 da 
referida Lei. 

 

25. Disposições Gerais 

25.1. As dúvidas na interpretação do presente Edital e na apreciação do projeto executivo ou básico, 
deverão ser dirigidas e protocoladas à Comissão Permanente de Licitação - no endereço constante 
no preâmbulo do presente Edital. 

25.2. A apresentação da proposta implicará, automaticamente, na concordância tácita da Proponente 
com todas as condições deste Edital e seus documentos. 

25.3. A permissividade da subcontratação de serviços acessórios dependerá da prévia autorização 
expressa do Município de Camocim de São Félix/PE, e respeito as exigências legais, e está limitada 
à 30% do total. 

25.4. Em quaisquer das fases do certame licitatório, a CPL, caso julgue conveniente, poderá suspender 
a respectiva sessão pública, a fim de que tenha melhores condições de analisar os documentos 
apresentados, marcando na oportunidade, se possível e necessário, nova data e horário em que 
voltará a reunir-se com a(s) licitante(s). 

25.5. O CONTRATADO se obriga a conferir todos os itens de planilhas aqui apresentados, se 
responsabilizando pelas suas qualidades principais e totais. 

25.6. A CPL fará divulgar os resultados dos julgamentos da presente Tomada de Preços na forma 
prevista no inciso I do Art. 109 da Lei nº 8.666/93. 

25.7. A autoridade competente para a aprovação do presente certame licitatório, poderá revogar a 
mesma, por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente 
comprovado, pertinente e suficiente para justificar esta conduta, podendo ainda anulá-la por 
ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente 
fundamentado; 
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25.7.1. Caso a autoridade competente utilize das prerrogativas previstas no subitem acima, tal atitude 
não gerará direito a qualquer tipo de indenização, ressalvado o disposto no parágrafo único do 
art. 59 da Lei 8666/93; 

25.7.2. No caso de desfazimento do presente processo licitatório, fica assegurado aos participantes o 
contraditório e a ampla defesa; 

25.8. Todas as comunicações efetuadas pela Administração e ao licitante vencedor, ou vice-versa, 

serão transmitidas sempre por escrito e somente assim produzirão seus efeitos; 

25.9. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

25.10. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a 

Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da 

condução ou do resultado do processo licitatório. 

25.11. A participação na licitação implica plena aceitação, por parte do licitante, das condições 

estabelecidas neste instrumento convocatório e seus Anexos, bem como da obrigatoriedade do 

cumprimento das disposições nele contidas. 

25.12. Qualquer modificação no instrumento convocatório exige divulgação pelo mesmo instrumento de 

publicação em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto 

quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas. 

25.13. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do 

certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil 

subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecidos, desde que não haja 

comunicação da Comissão em sentido contrário. 

25.14. No julgamento das propostas e da habilitação, a Comissão poderá sanar erros ou falhas que não 

alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho 

fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins 

de habilitação e classificação. 

25.15. É facultada à Comissão ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de 

diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão 

posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública. 

25.16. Os licitantes, quando solicitados, deverão disponibilizar todas as informações necessárias à 

comprovação da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos, 

cópia do contrato que deu suporte à contratação e das correspondentes Certidões de Acervo 

Técnico (CAT), endereço atual da contratante e local em que foram executadas as obras e serviços 

de engenharia. 

25.17. As normas que disciplinam este certame serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 

disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o 

princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 

25.18. Em caso de cobrança pelo fornecimento de cópia da íntegra deste Edital e de seus anexos, o valor 

se limitará ao custo efetivo da reprodução gráfica de tais documentos, nos termos do artigo 32, § 

5°, da Lei n° 8.666, de 1993. 

25.19. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e 

incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na 

Administração. 
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25.20. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, 

desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do 

interesse público. 

25.21. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus Anexos ou demais peças que 

compõem o processo, prevalecerão as deste Edital. 

25.22. Os casos omissos serão dirimidos pela Comissão com base nas disposições da Lei nº 8.666, de 

1993, e demais diplomas legais eventualmente aplicáveis. 

25.23.  Após a publicação da homologação do certame, os envelopes contendo os documentos de 

habilitação dos licitantes inabilitados ficarão à disposição para retirada na Sala da CPL, localizada 

na Praça São Félix, nº 20, Centro, neste Cidade, pelo prazo de 30 (trinta) dias. Decorrido este prazo 

sem que os envelopes (documentos de habilitação e proposta de preços) sejam retirados, a 

Comissão Permanente de Licitação - CPL providenciará a sua destruição. 

25.24. O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o da Comarca de Camocim de São 

Félix/PE, com exclusão de qualquer outro. 

25.25. O Edital completo será disponibilizado no Portal da Transparência deste Município 

(www.camocimdesaofelix.pe.gov.br), ou por meio de solicitação através do e-mail: 

cpl.camocimsfelix@gmail.com  podendo ainda ser consultado e/ou retirado na sala da Comissão 

Permanente de Licitação – CPL, no horário das 07h30min às 13h30min. No caso de retirada do 

Edital e anexos na referida Comissão, a interessada deverá apresentar CD-Rom ou equivalente, a 

fim de que seja procedida sua transcrição por cópia. 

Camocim de São Félix (PE), 16 de novembro de 2023. 

 

 
SERGIO LUIZ VIEIRA 

Presidente da CPL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.camocimdesaofelix.pe.gov.br/
mailto:cpl.camocimsfelix@gmail.com
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ANEXO I 
 

MODELO DE PROCURAÇÃO 
 
 
OUTORGANTE: (nome, endereço, razão social, etc.). 
 
OUTORGADO: (nome e qualificação do representante) 
 
OBJETO: Representar a Outorgante perante A PREFEITURA DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX/PE no 
certame, MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº   011/2023. 
 
 
 
PODERES: Apresentar PROPOSTA e DOCUMENTOS após o certame, prestar declaração de que o 
outorgante está em situação regular perante a Fazenda Nacional, Estadual e Municipal, Seguridade Social 
e o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, bem como de que atende às exigências do Edital 
quanto à habilitação jurídica e qualificações técnica e econômico-financeira, formular ofertas e lances de 
preços nas sessões públicas, assinar as respectivas atas, registrar ocorrências, formular impugnações, 
interpor recursos, assinar Contratos/Pedidos de Compra, assim como assinar todos e quaisquer 
documentos indispensáveis ao bom e fiel cumprimento do presente mandato. 
 

 
LOCAL E DATA 
ASSINATURA 

 
 
 

_______________________,____ de _______________ de 2023. 
 
 
 
 

___________________________________________ 
Nome, Ass. e CNPJ. 

 
 
Obs: Este documento deverá ser emitido em papel que identifique a licitante. 
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ANEXO II 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR 

 

À 

PREFEITURA DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX/PE 

ATT: COMISSÃO DE LICITAÇÃO  

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº   011/2023. 

 

 

 
  A empresa _________________, inscrita no CNPJ sob o nº _________, por meio de seu 
representante legal o (a) Sr. (a) ______, portador (a) da Carteira de Identidade nº _____e do CPF nº_____, 
DECLARA, para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 
acrescido pela Lei nº 9.854 de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

 
  Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (         ). 
 
 
 
Local e Data __________, ____ de ___________________ de 2023. 

 
 
 
 

___________________________________ 
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA 

 
  



 

 
 

 

TRABALHANDO A SERVIÇO DO POVO 

Praça São Félix, 20 - Centro, Camocim de São Félix - PE, 55665-000 
Fone: (81) 3743-1156 

 

 
ANEXO III 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 

À 

PREFEITURA DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX/PE 

ATT: COMISSÃO DE LICITAÇÃO  

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº   011/2023. 

 
 
 A Empresa ___________________________________________, inscrita no CNPJ nº 
__________________, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) ______________, 
portador(a) da Carteira de Identidade nº _____________ e do CPF nº ________________, declara que 
se enquadra na condição de MICROEMPRESA – ME OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE – EPP, 
constituídas na forma da LEI COMPLEMEMTAR Nº 123, de 14/12/2006. 
 
 Para tanto anexo o comprovante de opção pelo Simples obtido através do site: 
http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/simples/simples.htm; do Ministério da Fazenda - 
Receita Federal e/ou Termo de Opção do SIMPLES, registrado ou autenticado na Junta Comercial 
_______________ (indicar o local da sede ou domicílio da licitante, onde for o registro). 
 
 Declaramos, por fim, sob as penas da lei que esta empresa é uma microempresa/empresa de 
pequeno porte, nos termos da legislação vigente, bem como que não há nenhum dos impedimentos 
previstos nos incisos do § 4º, do Art. 3º, da Lei Complementar nº 123/06 

 

 

 

DATA/CARIMBO/CNPJ 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA 

 
 

 

 

 

 

 

 

Obs: Este documento deverá ser emitido em papel que identifique a licitante. 

Nota: A falsidade desta DECLARAÇÃO, objetivando os benefícios da Lei Complementar n.º 123/06 
caracterizará crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras 
figuras penais e das penalidades previstas neste Edital. 

 

 

http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/simples/simples.htm
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ANEXO IV 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE TOMOU PLENO CONHECIMENTO DE TODAS AS 

INFORMAÇÕES, PECULIARIDADES E CONDIÇÕES LOCAIS PARA O CUMPRIMENTO DAS 

OBRIGAÇÕES OBJETO DESTA LICITAÇÃO 

À 

PREFEITURA DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX/PE 

ATT: COMISSÃO DE LICITAÇÃO  

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº   011/2023. 

 
 

  A empresa __________________________, inscrita no CNPJ/MF nº ____________, 

localizada na Rua ___________________, Bairro ______, na Cidade de ____________, através de seu 

representante legal, Sr. _____________, DECLARA para os devidos fins de Direito que recebeu da 

comissão permanente de licitação de Camocim de São Félix/PE, os documentos e TOMEI PLENO 

CONHECIMENTO de todas as informações, condições locais para o cumprimento das obrigações da 

licitação , modalidade TOMADA DE PREÇOS N°   011/2023 e que inexiste qualquer condenação sobre a 

idoneidade da nossa empresa. 

 

   

 

 Local e Data, ____ de _______________ de 2023. 

 

 

 

 ___________________________________ (assinatura do representante Legal 

 ________________________________________ (Nome da empresa) 

 ________________________________________ (CNPJ da empresa). 

 

 

 

Obs: Este documento deverá ser emitido em papel que identifique a licitante. 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

TRABALHANDO A SERVIÇO DO POVO 

Praça São Félix, 20 - Centro, Camocim de São Félix - PE, 55665-000 
Fone: (81) 3743-1156 

 

ANEXO V 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE FATOS SUPERVENIENTES 

 

À 

PREFEITURA DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX/PE 

ATT: COMISSÃO DE LICITAÇÃO  

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº   011/2023. 
 

 

 Declaro, sob a penalidade da lei, que inexiste superveniência de fato impeditivo, após o 

cadastramento, que impeça a empresa _____________________________________________________ 

de participar da licitação, modalidade Tomada de Preço Nº  011/2023. 

 

 

Local e Data __________, ____ de ___________________ de 2023. 

 

 

 

________________________________ (assinatura do representante Legal 

________________________________ (Nome da empresa) 

________________________________ (CNPJ da empresa). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obs: Este documento deverá ser emitido em papel que identifique a licitante. 
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ANEXO VI 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE ACEITA E SE SUBMETE AS CONDIÇÕES DO EDITAL 

 

 

À 

PREFEITURA DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX/PE 

ATT: COMISSÃO DE LICITAÇÃO  

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº   011/2023. 
 

 

 Declaro, para os devidos fins, que a empresa_____________________ aceita e se submete a todas 

as condições estabelecidas no Edital da Tomada de Preços Nº 011/2023 e seus anexos, ou em qualquer 

outro documento complementar que a Comissão Permanente de Licitação venha a editar até a data da 

realização da licitação. 

 

 

Local e Data __________, ____ de ___________________ de 2023. 

 

 

 

 ________________________________ (assinatura do representante Legal 

 ________________________________ (Nome da empresa) 

 ________________________________ (CNPJ da empresa). 

 

 

 

 

 

 

 

Obs: Este documento deverá ser emitido em papel que identifique a licitante. 
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ANEXO VII 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA/SUBSTITUIÇÃO DE VISITA TÉCNICA 

 

À 

Prefeitura de Camocim de São Félix/PE 

Att: Comissão de licitação  

Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº  011/2023. 
 

A empresa __________________________, inscrita no CNPJ/MF nº ____________, localizada 
na Rua ___________________, Bairro ______, na Cidade de ____________, através de seu 
representante legal, DECLARA que tem pleno conhecimento das condições físicas dos locais para o 
cumprimento das obrigações objeto da licitação em epígrafe.  

 
Dessa forma, assumimos total responsabilidade por eventuais constatações posteriores que 

poderiam ter sido verificadas caso tivesse realizado a visita técnica, e informamos que não utilizaremos 
para qualquer questionamento futuro que ensejam avenças técnicas ou financeiras, isentando a Prefeitura 
Municipal de Camocim de São Félix/PE, de qualquer reclamação e/ou reivindicação de nossa parte. 
 

 

Local e Data __________, ____ de ___________________ de 2023. 
 
 
 
 

___________________________________ 
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obs: Este documento deverá ser emitido em papel que identifique a licitante. 
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ANEXO VIII 

 

MINUTA DE CONTRATO  

 

Processo Administrativo nº ___/2023. 

Tomada de Preço nº   ___/2023. 

Contrato nº ____/2023. 

 
CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE 
ENGEHARIA PARA EXECUÇÃO DE 
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS 
GRANÍTICOS, COM JULGAMENTO NO MENOR 
PREÇO GLOBAL, QUE ENTRE SI FAZEM O 
MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX (PE) E A 
EMPRESA__________NOS TERMOS DAS 
CLÁUSULAS E CONDIÇÕES ABAIXO 
ESTIPULADAS: 
 

Pelo presente instrumento, que entre si firmam, a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO 

FÉLIX-PE, pessoa jurídica de direito público, inscrita no     CNPJ 10.766.129/0001-69, com sede no 

endereço: Praça São Félix, nº 20 – Centro – Camocim de São Félix- PE, neste ato representado pelo 

Prefeito GIORGE DO CARMO BEZERRA, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade RG nº 

_____ - ____/___, inscrito no CPF sob o nº ____, residente e domiciliado nesta cidade (Camocim de São 

Félix/PE), através da SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, neste ato representada por 

seu Secretário, o Sr. ______________ (inserir qualificação completa), doravante denominado 

CONTRATANTE, e de outro lado, na qualidade de CONTRATADA a Empresa ________, com 

sede______, na cidade de ____, Estado de ___, inscrita no CNPJ (MF) sob o Nº ___, nesta ato 

representada por seu sócio - gerente ___, brasileiro, __, __, residente e domiciliado na cidade de____, 

Estado de ____, no final subscrito, ajustam e celebram entre si, o presente contrato com fundamento nas 

cláusulas expostas em sucessivo, que outorgam, aceitam e se obrigam a fielmente cumprir, por si e seus 

sucessores: 

 

A obra pública, objeto do presente Contrato, plenamente vinculado ao Edital de licitação e a Proposta 

apresentada pela ora Contratada, rege-se pela Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, por suas 

cláusulas e pelos preceitos de Direito Público, aplicando-se-lhe, supletivamente, os princípios da Teoria 

Geral dos Contratos e Disposições de Direito Privado. 

 

1- CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO E FUNDAMENTOS DO CONTRATO 

 
1.1- O objeto do presente Contrato é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA 
EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELPÍPEDOS GRANÍTICO EM DIVERSAS ARTÉRIAS DO 
MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX (PE), CONFORME PROJETO BÁSICO, ANEXO AO EDITAL,  
sendo parte integrante do mesmo, independente de transcrição.  
 

1.2 - Este contrato reger-se-á pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, demais legislações aplicáveis e 

pela Tomada de Preços Nº   ___/2023, sendo executado sob o regime de empreitada por Preço Global, 

sendo o critério de julgamento MENOR VALOR GLOBAL. 
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1.3. Os Serviços/Obras, objeto deste contrato, deverão ser executados em total observância às normas 

estabelecidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT e às Especificações, Memorial 

Descritivo e Plantas contidas no Projeto Básico. 

 

2-CLÁUSULA SEGUNDA - DOCUMENTOS APLICÁVEIS 

 

2.1- Integram este contrato, como se aqui estivessem transcritos, os documentos abaixo relacionados, 

cujo inteiro teor as partes declaram ter pleno conhecimento: 

 
2.1.1-  Proposta da CONTRATADA, datada de _____ de _____ de 2023, referente à Tomada de 

Preços Nº ___/2023, bem como referido Edital, que é recebido como se transcrito aqui fosse; 

 
2.1.2 - Projeto Básico completo, de detalhes e de especificações; 

 
2.1.3 -  Demonstrativo do Orçamento estimado em planilhas de quantitativos e custos unitários; 

 
2.1.4 - Cronograma Físico – Financeiro; 

 
2.1.5 - Composições e Plantas. 

 
2.2 - Os documentos referenciados no item anterior e seus subitens são considerados suficientes, para 

em complemento a este contrato, definir sua extensão e intenção e desta forma reger a perfeita e integral 

execução dos serviços dentro do mais alto nível técnico independentemente de transcrição ou anexação 

dos mesmos ao contrato. 

 
2.3 - Em caso de dúvidas ou divergências entre os documentos acima mencionados à exceção do descrito 

no subitem 2.1.1 e as disposições deste Contrato, prevalecerão sempre o disposto neste último e em caso 

de divergência entre os citados documentos prevalecerá aquele de emissão mais recente. 

 

2.4 - A partir da assinatura do presente contrato, passam a ser aplicáveis todas as correspondências, de 

reunião, deliberações constantes do Diário de Obra que vierem a ser realizadas e devidamente assinadas 

por representantes legítimos das partes, sendo pelo MUNICÍPIO, o Secretário de Obras, Serviços Públicos 

e Urbanismo, desde que estritamente condizentes com o objetivo deste contrato e não impliquem em 

alteração do mesmo. 

 

3 - CLÁUSULA TERCEIRA - VALOR DO CONTRATO 

 

3.1- O valor global do presente contrato é de R$ ___________ (_____________________), inclusos todos 

os impostos e demais encargos incidentes ou que venham a incidir sobre a execução do objeto deste 

contrato inclusive os trabalhistas, sócios previdenciários e securitários. 

 
3.2 - No valor contratado estão inclusas todas as despesas diretas e indiretas, inclusive os tributos, taxas, 

custos com embalagens, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, frete, seguro e quaisquer outros 

custos e despesas que incidam sobre a prestação dos serviços, objeto deste contratado. 

 

4 - CLÁUSULA QUARTA - MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

 
4.1- Medições dos Serviços: 
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a. A medição dos serviços será mensal, realizada pela equipe técnica do Município de 

Camocim de São Félix/PE, mediante emissão de boletins de medição e acompanhado 

das respectivas Memórias de Cálculo; 

b. Após a emissão do Boletim de Medição e aprovação da Contratante e Contratada, esta 

emitirá a respectiva Nota Fiscal, que deverá ser atestada pela Fiscalização do 

CONTRATANTE, onde deverá constar, rigorosamente, as seguintes informações: 

• Modalidade e o número da Licitação; 

• Número do Contrato; 

• Objeto do Contrato; 

• Número do Cadastro Especifico do INSS-CEI; 

• Número da Anotação de Responsabilidade Técnica – ART; 

• Número do Boletim de Medição.   

• Relatório fotográfico contendo, no mínimo, quatro fotos dos serviços executados no período. 

4.2- Condições de Pagamento 

4.2.1 - O pagamento ocorrerá por prazo não superior a 30 (trinta dias) mediante a apresentação da 

Nota Fiscal/Fatura, emitida em reais; 

4.2.2 - Somente poderão ser considerados, para efeito de pagamento, os serviços efetivamente 

executados pela Contratada e atestado pelo Contratante, através do fiscal do contrato e estar de 

acordo com o Projeto Básico, demais anexos e com o contrato; 

4.2.3 - A cada pagamento será verificada a regularidade com o FGTS, INSS, e demais impostos, 

tributos e encargos devidos; 

4.2.4- O pagamento da primeira medição fica condicionado à apresentação, pela Contratada da 

ART/RRT (Anotação ou Relatório de Responsabilidade Técnica) e demais licenças imprescindíveis 

à execução da obra, excetuando-se aquelas de responsabilidade da Contratante; 

4.2.5- A nota fiscal com defeitos ou vícios deverá ser retificada, substituída ou complementada, 

sendo que o prazo de pagamento reiniciará após a regularização, sem quaisquer ônus para o 

Contratante. 

4.2.6- Ocorrendo atraso no pagamento, desde que para tanto a contratada não tenha concorrido, 

de alguma forma, haverá incidência de atualização monetária sobre o valor devido, pela variação 

acumulada do Índice Geral de Preços de Mercado (IGP-M). 

4.2.7- Para efeito do Cronograma de Desembolso Máximo, será utilizado o Cronograma Físico-

Financeiro com Margem de liquidação e pagamento superior em até 10% previsto por etapa. 

5 - CLÁUSULA QUINTA - CONDIÇÕES DE REAJUSTE 

 

5.1- Na hipótese da execução dos serviços contratados ultrapassarem o prazo de 12 (doze) meses da 

apresentação da proposta, sem que a culpa recaia sobre a CONTRATADA, os preços contratuais poderão 

ser reajustados, obedecendo ao Índice Nacional da Construção Civil – INCC de acordo com a coluna 

compatível com o objeto, fornecido pela Fundação Getúlio Vargas – FGV. Conforme fórmula abaixo 

transcrita: 

R= (Ii – I0) / I0 x V onde: 
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R= Valor da parcela de reajustamento procurado 

I0= Índice de preço verificado no mês de apresentação da proposta que deu origem ao contrato 

Ii= Índice de preço referente ao aniversário da proposta 

V= Valor a preços iniciais da parcela do contrato de obra ou serviço a ser reajustado. 

5.2- Enquanto não divulgado o índice correspondente do mês de aniversário da proposta, o reajuste será 

calculado de acordo com o ultimo índice conhecido, cabendo a correção de cálculo quando publicado o 

índice correto. 

 

6 - CLÁUSULA SEXTA - CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

6.1 - Todos os valores financeiros a serem pagos, decorrentes do presente contrato, correrão por conta 
das seguintes dotações orçamentárias: 
 
1.02.09.01.15.451.0151.1029.4.4.90.51 
 

7 - CLÁUSULA SÉTIMA - PRAZOS DE EXECUÇÃO 

 
7.1 - O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir da sua assinatura, 
contemplando o prazo para expedição de execução, recebimento provisório e definitivo da obra. 
 
7.2 - O prazo para a execução dos serviços será de 120 (cento e vinte) dias, contados a partir do 
recebimento da Ordem de Serviço emitida pelo Município de Camocim de São Félix/PE, que será expedida 
em até 30 (trinta) dias da assinatura do contrato, nos moldes do cronograma físico financeiro anexado ao 
bojo do presente certame, podendo ser renovado, nos termos do Art. 57 da Lei n° 8.666/93. 
 

 8 - CLÁUSULA OITAVA - RECEBIMENTO/ACEITAÇÃO DO OBJETO 

 
8.1 – Os serviços serão recebidos conforme a seguir: 
 

a) Provisoriamente: serão recebidos os serviços pelo CONTRATANTE, em até 30 (trinta) dias, 
contados da data do recebimento da comunicação por escrito da CONTRATADA, informando da 
conclusão. Para este recebimento será verificado o atendimento das especificações, quantidades, 
qualidade dos serviços, cumprimento dos prazos, preços e outros dados pertinentes e, encontrada 
alguma irregularidade, será fixado prazo para sua correção; 

 
b) Definitivamente: após o recebimento provisório, será verificada a integridade da obra e realizados 

testes de aceitação dos serviços, bem como, o cumprimento de todas as exigências contratuais. 
Em sendo aprovados, será efetivado o recebimento definitivo, por técnico/gestor designado pelo 
CONTRATANTE, em até 60 (sessenta) dias, contados do aceite provisório. 

 
8.2 – Durante o período de aceite provisório/definitivo, a CONTRATADA terá sob sua responsabilidade o 
perfeito funcionamento do objeto contratual, assumindo inteira responsabilidade civil, penal e 
administrativa, por quaisquer danos e/ou prejuízos materiais ou pessoais causados a Administração 
Pública ou a terceiros, bem como deverá reparar prontamente sob suas expensas qualquer falha 
construtiva ou de funcionamento verificada; 
 
8.3 – Na hipótese de os serviços apresentarem irregularidades não sanadas, não será dado o recebimento 
e será reduzido a termo o fato e encaminhado à autoridade competente, para procedimentos inerentes à 
aplicação das penalidades. 
 
8.4 – Enquanto a obra não for recebida definitivamente, os pagamentos e eventuais saldos ficarão 
suspensos. 
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8.5 – Sendo finalizada a obra e recebida definitivamente, a administração poderá fornecer atestado de 
capacidade técnica à licitante executora da obra, porém o Contratado fica responsável pela obra, pelo 
prazo de 05 (cinco) anos. 
 

9 – CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO/CONTRATANTE 

 
9.1- Efetuar os pagamentos nas condições e prazos estabelecidos neste contrato. 

 
9.2 - Supervisionar a perfeita execução dos serviços objeto deste contrato, através de representante 

especialmente designado. 

 
9.3 - Mandar suspender ou refazer qualquer serviço em desacordo com as especificações técnicas 

recomendáveis. 

 
9.4 - Fornecer ao CONTRATADO os dados necessários, bem como dos projetos a serem executados e 

outros detalhes executivos. 

 

10 - CLÁUSULA DÉCIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
Constituem obrigações da CONTRATADA, além de outras previstas no Projeto Básico e na legislação 

pertinente, as seguintes: 

 
a. Fornecer todos os materiais e equipamentos necessários à prestação do serviço, proteção à saúde 

e segurança dos empregados; 

b. Cumprir fielmente todas as condições estipuladas no contrato, de forma que os serviços 

estabelecidos sejam permanentemente executados e mantidos com esmero e perfeição, sob a sua 

inteira responsabilidade; 

c. Responsabilizar-se por acidentes, indenizações a terceiros, seguros de vida, assistência médica e 

quaisquer outros, em decorrência da negligência, imprudência, descuido, irresponsabilidade, etc. 

dos empregados, na sua condição de empregadora, sem qualquer solidariedade por parte do 

Município de Camocim de São Félix/PE.  

d. Avocar para si os ônus decorrentes de todas as reclamações e /ou ações judiciais e/ou 

extrajudiciais, por culpa ou dolo, que possam eventualmente ser alegadas por terceiros, contra a 

parte contratante.  

e. Responsabilizar-se por quaisquer danos ou prejuízos que por ventura sejam causados por seus 

empregados, a qualquer título, às instalações, patrimônio e pessoal da unidade, procedendo 

imediatamente o respectivo reembolso, em cada caso.  

f.  Limitar-se exclusivamente ao serviço constante do objeto.  

g. Responsabilizar-se pela qualidade do serviço prestado, assegurando a Contratante o direito de 

fiscalizar, sustar ou recusar o serviço em desacordo com as cláusulas contratuais. 

h. A contratada deverá elaborar o “AS BUILT” em até 30 (trinta) dias após a finalização da obra, 

contendo os seguintes produtos: planta(s) baixa(s), corte(s), fachada(s) e memorial descritivo de 

especificações de materiais utilizados; 

i.  Realizar as intervenções necessárias dentro dos prazos e requisitos previstos neste instrumento e 

seus anexos e na Ordem de Serviço; 

j.  Responsabilizar-se pela logística de equipes, veículos e materiais, de modo a realizar os serviços 

dentro dos prazos pactuados; 

k. Responsabilizar-se pelo confinamento e descarte dos resíduos retirados, transporte e disposição 

final em aterro apropriado e licenciado, sem danos ao meio ambiente, na forma prevista na 

legislação ambiental vigente;  
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l.  Manter sistema de comunicação via celular entre a empresa, as viaturas da Contratada de apoio às 

equipes de trabalho e o Município de Camocim de São Félix/PE, permitindo assim maior agilidade 

nos atendimentos de urgência e Fiscalização. 

m. Manter, durante a vigência do contrato, todas as condições de habilitação, incluindo a atualização 

de documentos de controle das arrecadações de tributos e contribuições federais/SRF, Dívida 

Ativa, FGTS, CND/INSS, e outras legalmente exigíveis junto à Contratante; 

n. Substituir, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, por solicitação do CONTRATANTE e embasada 

em justa causa, qualquer funcionário da CONTRATADA a serviço do objeto da licitação, por outro 

com as mesmas qualificações técnicas do funcionário substituído; 

o. O profissional indicado para comprovação da qualificação técnico-profissional, na fase de 

habilitação, deverá permanecer durante toda a execução dos serviços. Podendo ser substituído, 

apenas, com autorização prévia da CONTRATANTE e desde que seja por outro com a mesma 

qualificação ou superior. 

p. Garantir os materiais e serviços pelo prazo de 05 (cinco) anos, conforme previsto em lei, a partir da 

data do Termo de Aceitação Definitiva. 

q. Providenciar para que todo seu pessoal, no recinto da obra esteja identificado pelo uso de 

capacetes, crachás e uniforme na cor padrão da CONTRATADA, e munido de todo equipamento 

de proteção individual, para a realização dos serviços. 

r. Observar as normas e instruções sobre segurança, permanência e conduta na realização dos 

serviços. 

s. Manter, no canteiro de obras à disposição do MUNICÍPIO, um diário de obras devidamente 

preenchido e atualizado. 

t. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, sócio previdenciários, securitários e fiscais 

resultantes da execução deste contrato. 

 

11 - CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – PENALIDADES 

 
11.1. Será aplicada a penalidade de impedimento de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública 
Direta e Indireta do Município de Camocim de São Félix/PE, de acordo com as disposições legais, do 
instrumento convocatório e/ou no contrato, inclusive sanções de multa pecuniária conforme dosimetria 
definida, quando a licitante ou a contratada:  
 

I. deixar de entregar documentação exigida para o certame: Penalidade - impedimento do direito de 
licitar e contratar com a Administração Pública Direta e Indireta do Município de Camocim de São 
Félix/PE pelo período de 30 (trinta) dias, contados da data em que se verificar a conclusão do 
processo administrativo e imposição da referida sanção.  
 
II. deixar de entregar documentação exigida à habilitação no certame promovido pela Administração 
Pública Municipal: Penalidade - impedimento do direito de licitar e contratar com a Administração 
Pública Direta e Indireta do Município de Camocim de São Félix/PE pelo período de 180 (noventa) 
dias, contados da data em que se verificar a conclusão do processo administrativo e imposição da 
referida sanção.  
 
III. deixar de entregar a documentação exigida à contratação pretendida pela Administração Pública 
Municipal: Penalidade - impedimento do direito de licitar e contratar com a Administração Pública 
Direta e Indireta do Município de Camocim de São Félix/PE pelo período de 12 (doze) meses, 
contados da data em que se verificar a conclusão do processo administrativo e imposição da referida 
sanção.  
 
IV. recusar-se à celebração do contrato administrativo ou ata de registro de preços, desde que 
convocada(o) dentro do prazo de validade de sua proposta: Penalidade - impedimento do direito de 
licitar e contratar com a Administração Pública Direta e Indireta do Município de Camocim de São 
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Félix/PE pelo período de 18 (dezoito) meses, contados da data em que se verificar a conclusão do 
processo administrativo e imposição da referida sanção.  
 
V. apresentar documentação falsa: Penalidade - impedimento do direito de licitar e contratar com a 
Administração Pública Direta e Indireta do Município de Camocim de São Félix/PE pelo período de 
24 (vinte e quatro) meses, contados da data em que se verificar a conclusão do processo 
administrativo e imposição da referida sanção.  
 
VI. ensejar o retardamento da execução do objeto contratual ou da ata de registro de preços: 
Penalidade - impedimento do direito de licitar e contratar com a Administração Pública Direta e Indireta 
do Município de Camocim de São Félix/PE pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, contados da 
data em que se verificar a conclusão do processo administrativo e imposição da referida sanção.  
 
VII. não manter a proposta formalizada junto à Administração Pública Municipal: Penalidade - 
impedimento do direito de licitar e contratar com a Administração Pública Direta e Indireta do 
Município de Camocim de São Félix/PE pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, contados da data 
em que se verificar a conclusão do processo administrativo e imposição da referida sanção.  
 
VIII. falhar na execução do ajuste: Penalidade - impedimento do direito de licitar e contratar com a 
Administração Pública Direta e Indireta do Município de Camocim de São Félix/PE pelo período de 
24 (vinte e quatro) meses, contados da data em que se verificar a conclusão do processo 
administrativo e imposição da referida sanção.  
 
IX. cometer qualquer espécie de fraude contra a Administração Pública, seja em procedimento 
licitatório ou no curso da execução do objeto já contratado, seja o vínculo jurídico decorrente de 
procedimento concorrencial ou resultado de contratação direta promovida pela Administração Pública 
Municipal: Penalidade – ser declarada inidônea para contratação com a Administração Pública pelo 
prazo de 02 (dois) ano.  
 
X. comportar-se de modo inidôneo: Penalidade – ser declarada inidônea para contratação com a 
Administração Pública pelo prazo de 03 (três) anos. 

 
11.1.1. Se a Contratada inadimplir e/ou atrasar o cronograma de entrega das obrigações assumidas, no 
todo ou em parte, ficará sujeito, assegurado o contraditório e a ampla defesa, às sanções reguladas no 
Decreto Municipal e ao pagamento de multa pecuniária nos termos ora definidos: 
 

I. Multa pecuniária no valor correspondente a 0,1 % (um décimo por cento) por dia, incidente sobre o 
valor total da Nota de Empenho/Ordem de Serviço, quando configurado atraso na entrega de itens ou 
na execução dos serviços. Decorridos 30 (trinta) dias corridos de atraso a CONTRANTANTE poderá 
decidir pela continuidade da multa ou pela rescisão, em razão de inexecução contratual; 
 
II. Multa pecuniária no valor correspondente a 0,1 % (um décimo por cento) por dia, incidente sobre 
o valor total da Nota de Empenho/Ordem de Serviço, quando configurado atraso na instalação de 
itens. Decorridos 30 (trinta) dias corridos de atraso a CONTRANTANTE poderá decidir pela 
continuidade da multa ou pela rescisão, em razão de inexecução contratual; 
 
III. Multa pecuniária no valor correspondente a 0,1% (um décimo por cento) por dia, sobre o valor total 
da Nota de Empenho, para atraso na assinatura do Contrato. Decorridos 30 (trinta) dias corridos de 
atraso a CONTRANTANTE poderá decidir pela continuidade da multa ou pela rescisão, em razão de 
inexecução contratual; 
 
IV. Multa pecuniária no valor correspondente a 1% (um por cento) incidente sobre o valor total da 
Nota de Empenho/Ordem de Serviço, no caso de demais inexecução parcial ou total do objeto 
contratado; 
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V. Multa pecuniária no valor correspondente a 10% (dez por cento) do valor total da Nota de 
Empenho/Ordem de Serviço, quando configurada a recusa em iniciar o serviço ou fornecer o material, 
assim caracterizada quando decorridos 05 (cinco) dias da data limite / prazo estipulado definida pela 
Comissão Permanente de Licitação de Camocim de São Félix/PE e/ou pelo Ordenador de despesa 
vinculado à contratação celebrada pelo Município; 
 
VI. Multa pecuniária no valor correspondente a 0,1 % (um décimo por cento) por dia decorrido, 
incidente sobre o valor total da Nota de Empenho/Ordem de Serviço, quando configurada a demora 
em corrigir falhas no serviço ou no bem, a contar do segundo dia da data da notificação da rejeição 
ou da omissão por parte do fornecedor contratado; 
 
VII. Multa pecuniária no valor correspondente a 1% (um por cento) incidente sobre o valor total do 
objeto regulado pelo Contrato Administrativo celebrado ou sobre a totalidade do valor empenhado 
(quando não celebrado instrumento compromissório), para cada ocorrência de não atendimento às 
condições definidas nos Editais de Licitações instauradas pelo Município de Camocim de São 
Félix/PE, em qualquer das modalidades licitatórias previstas pela Legislação Federal e Municipal, 
incidentes de forma cumulativa e não compensatória e cuja hipótese não se encontre já prevista em 
qualquer dos incisos anteriores. 

 
11.1.2. As multas deverão sem majoradas em 100% (cem por cento) sempre que se verificar a reincidência 
da infração por parte do licitante e/ou fornecedor já contratado. 
 
11.1.3. As multas aplicadas deverão ser recolhidas ao Município de Camocim de São Félix/PE no prazo 
de 05 (cinco) dias, a contar da data da notificação, podendo a Administração cobrá-las judicialmente, nos 
termos da Lei nº 6.830/80, com os encargos correspondentes, bem como, lança-las no Cadastro de 
Devedores Municipais e condicionar a participação licitante / fornecedor em novos procedimentos 
licitatórios ao prévio pagamento dos valores correspondentes à sanção pecuniária imposta. 
 
11.2. As penas previstas na cláusula 11.1. serão agravadas em 50% (cinquenta por cento) de sua pena-
base, para cada agravante, até o limite de 60 (sessenta) meses, em decorrência das seguintes situações: 
 

I. quando restar comprovado que a licitante ou contratada tenha sofrido registro de 3 (três) ou mais 
penalidades impostas pela Administração Pública Direta ou Indireta do Município de Camocim de 
São Félix/PE em decorrência da prática de qualquer das condutas tipificadas na presente norma 
nos 24 (vinte e quatro) meses que antecederam o fato em decorrência do qual será aplicada a 
penalidade;  
 
II. quando restar comprovado que a licitante tenha sido desclassificada ou inabilitada por não 
atender às condições do edital, sendo de notória identificação a impossibilidade de atendimento 
ao estabelecido; 
 
III. quando a licitante, deliberadamente, não responder às diligências destinadas a esclarecer ou 
a complementar a instrução do processo;  
IV. quando restar comprovado que a licitante tenha prestado declaração falsa de que é beneficiária 
do tratamento diferenciado concedido em legislação específica; ou  
 
V. quando a conduta acarretar prejuízo material grave à Administração Pública. 

11.2.1. As penalidades de multa previstas no edital, para fins de aplicação das sanções administrativas 
reguladas na legislação Federal e/ou Municipal aplicáveis às licitações e contratações públicas, também 
serão majoradas na forma prevista neste termo. 
 
11.2.2. As penas previstas nos incisos I ao VII da cláusula 11.1 serão reduzidas pela metade, uma única 
vez, desde que não tenha incidido qualquer agravante do item 11.2, em decorrência de qualquer das 
seguintes atenuantes: 
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I. quando restar comprovado que a licitante ou a contratada não tenha sofrido registro de 
penalidades aplicadas pela Administração Pública Direta ou Indireta do Município de Camocim de 
São Félix/PE em decorrência da prática de qualquer das condutas tipificadas na presente norma 
nos 24 (vinte e quatro) meses que antecederam o fato em decorrência do qual será aplicada a 
penalidade;  
 
II. quando a conduta praticada tenha sido, desde que devidamente comprovada, decorrente de 
falha de menor repercussão da licitante ou da contratada;  
 
III. quando a conduta praticada seja decorrente da apresentação de documentação que contenha 
vícios ou omissões para os quais não tenha contribuído e que não sejam de fácil identificação, 
desde que devidamente comprovada;  
 
IV. quando a conduta praticada seja decorrente da apresentação de documentação que não 
atendeu às exigências do edital, desde que reste evidenciado equívoco em seu encaminhamento 
e ausência de dolo. 
 

11.3. As penalidades de multa previstas no edital, também serão minoradas na forma prevista neste termo. 
 
11.4. A penalidade prevista no inciso I da cláusula 11.1 será afastada quando ocorrer a entrega da 
documentação fora dos prazos estabelecidos, desde que não tenha acarretado prejuízos à Administração, 
observando-se ainda, cumulativamente: 
 

I. a ausência de dolo na conduta;  
 
II. que o eventual atraso no cumprimento dos prazos não seja superior a sua quarta parte;  

 
III. não tenha ocorrido nenhuma solicitação de prorrogação dos prazos;  
 
IV. que o licitante faltoso não tenha sofrido registro de penalidade imposta pela Administração 
Pública Direta ou Indireta do Município de Camocim de São Félix/PE em decorrência da prática 
de qualquer das condutas tipificadas na presente norma em procedimentos licitatórios ou 
contratações ocorridos nos 12 (doze) meses que antecederam o fato em razão do qual será 
aplicada a penalidade. 
 

 12 - CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

12.1- A documentação técnica referente à obra deverá ser entregue pela CONTRATADA na sede da 

Prefeitura d Município de Camocim de São Félix/PE. 

12.2 - O CONTRATADO poderá participar das reuniões sobre o andamento da obra, através de um 

único representante devidamente credenciado. 

12.3 - A permissividade de subcontratação de serviços acessórios dependerá da prévia autorização 

expressa do MUNICÍPIO. 

 

13 - CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - RESCISÃO 

 
13.1. A inadimplência das cláusulas e condições estabelecidas neste Contrato, por parte da 

CONTRATADA, assegurará à CONTRATANTE o direito de dá-lo por rescindido, de acordo com o previsto 

nos artigos 78 e na forma prevista no art. 79 da Lei Nº 8.666 de 21.06.1993 e alterações, incidindo sobre 

a CONTRATADA as sanções estabelecidas em lei e no presente instrumento contratual. 

 

14 - CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA -  GARANTIA DE EXECUÇÃO 
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14.1. A empresa Contratada deverá apresentar garantia de execução do contrato, antes da assinatura 

do instrumento contratual, no valor de 10% (dez por cento) do valor global a ser contratado com fulcro no 

art. 56, § 3° da Lei n° 8.666/93, mediante uma das modalidades previstas no art. 56, §1º, do mesmo 

dispositivo legal, que deverá estar vigente durante todo o período do contrato. 

14.2. A garantia será devolvida em até 10 (dez) dias corridos após o recebimento definitivo do objeto. 

 

15 - CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS TOLERÂNCIAS 

 
15.1. Quaisquer tolerâncias entre as partes, observando-se a razoabilidade e o interesse público, não 
importarão em novação de qualquer uma das cláusulas ou condições estatuídas neste contrato, as quais 
permanecerão íntegras. 
 

16 - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – FORO 

 
16.1- Fica eleito o Foro da cidade de Camocim de São Félix, estado de Pernambuco, como o competente 

para dirimir quaisquer dúvidas ou litígio decorrentes da execução do presente contrato, com expressa 

renúncia de qualquer outro, por mais especial ou privilegiado que se configure. 

 

E por estarem, assim justas e acordadas, assinam as partes contratantes o presente instrumento em 03 

(três) vias impressas de igual teor e forma, para um só efeito, juntamente com duas testemunhas, para 

todos os fins de direito. 

Camocim de São Félix (PE), ........ de .......................... de 2023. 

 

 

 

MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX/PE                             
Giorge do Carmo Bezerra 

Prefeito - Contratante 

 (inserir razão social da empresa) 
(inserir representante legal da empresa) 

Contratada 

TESTEMUNHAS:         
 
 
 
 
Nome: ________________________________________ CPF/MF: ______________________________ 
 
Nome: ________________________________________ CPF/MF: ______________________________ 
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APRESENTAÇÃO 

 

O presente documento contém os elementos necessários para a execução dos 

serviços de pavimentação em paralelepípedos graníticos de diversas ruas no 

município de CAMOCIM DE SÃO FÉLIX/PE. 

 

A elaboração desse trabalho visa estabelecer as diversas fases da obra 

desenvolvendo uma metodologia para execução de atividades e etapas de 

construção, a fim de assegurar um controle permanente e um melhor padrão de 

qualidade, seguindo os Projetos e Normas de ABNT. 

 

Desse modo, contém nesse documento a Proposta de Intervenção justificada pelo 

Memorial Descritivo, as Disposições Preliminares para execução dos serviços, as 

Especificações Técnicas e o Projeto de Arquitetura urbanística, fundamentais para o 

alcance das metas estabelecidas, correta execução do Projeto. 

  

É responsabilidade do Município de CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE a elaboração e 

conclusão do processo licitatório e a fiel execução da obra. 
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 

A INTERVENÇÃO 

 

• A intervenção proposta contempla uma área de forma regular, levemente 

inclinada e sem vegetação. O projeto apresentado propõe a pavimentação em 

paralelepípedos graníticos. 

• A acessibilidade foi uma questão de muita relevância no projeto, pois a 

proposta apresentada busca contemplar todos os usuários, inclusive os quer 

apresentam dificuldades de locomoção. 

 

ESTUDOS TÉCNICOS 

 

TOPOGRÁFICO 

 

•  Tem o objetivo de fornecer todos os elementos para a definição do traçado 

geométrico do greid; 

• O método utilizado constou de lançamento de poligonais nos eixos das vias 

existentes, estaqueando-se cada 20m. 

 

PROJETO PAVIMENTAÇÃO 
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• As características geomorfológicas do terreno e um sub-leito naturalmente 

adensado e bem consolidado, CBR>10%, nos permite colocar uma 

pavimentação com paralelepípedos graníticos, sobre base de areia grossa 

lavada. 

 

A localidade é dotada em parte por redee esgotamento sanitário e sua coleta, além 
de rede de abastecimento d’água. 

 

 

• Na Rua, ocorrerá o rebaixamento dos meios-fios em alguns locais, para 

permitir o acesso de deficientes físicos, principalmente o de cadeirantes. 

• Para o dimensionamento de pavimentação se utilizou a fórmula de Pertier na 

qual a espessura é calculada em função do Índice de Suporte Califórnia (ISC) 

do sub-leito e no valor de carga por roda (trem tipo): 

 

E=   100 + 150 V p 

ISC + 5 

 

Onde: 

E- Espessura total do pavimento, 

P-Carga por roda em Tonelada (4,10 T) 

ISC- Índice de Suporte Califórnia (considerado para esse sub-leito 15,50%) 

 

Desenvolvendo-se esse cálculo teremos que E será igual 19,70 cm. 

Adotando-se a espessura de 10 cm para o paralelepípedo e 10 cm para o colchão 

de areia teremos a espessura total de 20 cm, atendendo a exigência do 

dimensionamento. 
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• Os materiais a serem utilizados deverão obedecer às especificações técnicas 

da ABNT e DNER: 

 

1. CIMENTO – Poderão ser utilizados os cimentos do tipo Portland. No entanto, 

por se trata de obras exposta às águas correntes e materiais agressivos, deve-

se fazer uma prevenção quanto á reação álcali-agregado. Portanto, é 

aconselhável a utilização do cimento Portland CP II – Z 32 pozolânico, 

conforme estudos EB-1 e EB-208 da ABNT e NBR 11.578. 

 

 

 

2. AREIA - Deverá ser preferencialmente utilizada à areia de rio, grossa e lavada, 

com granulometria que passe 100% na peneira nº 3 (6,35mm) e de 5 a 15% na 

peneira n° 200 (0,074mm). Será utilizada para a base da pavimentação e do 

rejunte. Deverá estar totalmente limpa e insta de torrões e argila. 

3. ÁGUA – Deverá ser limpa, potável, isenta de sais, matéria orgânica, álcalis, 

ácidos e óleos. 

4. PARALELEPÍPEDOS – Serão em pedra granítica, de forma prismática com 

arestas arredondadas e isentos de impurezas. Dimensões aproximada de 

14x10x12cm apresentando um rendimento médio de 42 peças por m2. 

5. MEIO-FIO – Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia 

no traço 1:3. 

 

Detalhes Construtivos 

 

SERVIÇOS PRELIMINARES 
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PLACA DE OBRA 

 

• A placa de obra deverá seguir todos os padrões definidos no “Pela Prefeitura”. 

Será confeccionado em chapa galvanizada nº 22 fixada com estrutura de 

madeira. Terá área de 6 m², com altura de 3,0 m e largura de 2,00 m, e deverá 

ser afixada em local visível, preferencialmente no acesso principal do 

empreendimento ou voltadas para a vista que favoreça a melhor visualização.  

• As placas deverão ser mantidas em bom estado de conservação, inclusive 

quanto à integridade do padrão das cores, durante todo o período de execução 

das obras. 

 

 

 

 

 

PAVIMENTAÇÃO 

 

Regularização do Sub-Leito 

 

• Os cortes e aterros de pequena monta serão executadas com motoniveladora, 

nos sentidos longitudinais e transversais, dando a conformação geométrica do 

leito das ruas. 

• A regularização será executada de acordo com os perfis transversais  e 

longitudinais indicados no projeto, prévia e independentemente da construção 

de outra camada do pavimento. Sendo os equipamentos utilizados de acordo 

com o tipo de material empregado. 

 

Assentamento de Meio Fio 
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• As aberturas das valas obedecerão ao alinhamento, perfil e medições do 

projeto. Nas escavações efetuadas nas proximidades de prédios ou servidões, 

deverão ser empregados métodos de trabalho que evitem ou reduzam, ao 

máximo, a ocorrência de quaisquer perturbações oriundas das escavações. 

• Após a escavação o fundo da vala será regularizado com uma camada do 

próprio material escavado, devidamente umedecido e apiloado. A camada 

inicial será lançada de modo a preencher adequadamente, as depressões 

existentes até se obter uma superfície uniforme. O lançamento do material do 

reaterro será executado em camadas com espessura não superiores a 20 cm 

nem menos de 10 cm de espessura, após a compactação adequada. Como a 

camada de sub-base calculada é de 15 cm, está compreendida entre os dois 

valores limites. Assim deve se seguir até atingir a cota estabelecida para a 

colocação das guias confeccionada em concreto pré-moldado de meio – fio. 

 

 

• O rejunte a ser utilizado será de cimento e areia grossa no traço de 1:3 

 

Pavimentação e linha d’água 

 

• Se iniciará com o espalhamento do colchão de areia em toda superfície do 

terreno e da construção da linha d’água, suas principais funções são permitir 

um adequado nivelamento do pavimento que será executado e distribuir 

uniformemente os esforços transmitidos à camada subjacente. 

• Os paralelepípedos serão assentes num eixo normal ao eixo da via, 

obedecendo ao abaulamento da secção transversal que será formada por uma 

parábola cuja flexa representa 1/65 da largura do pavimento. As faces mais 

uniformes dos paralelepípedos deverão ficar voltadas para cima. 
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• Suas juntas serão alternadas com relação às fiadas vizinhas de tal maneira que 

uma fique a frente da pedra adjacente dentro do seu terço médio. Após o 

assentamento serão compactados com um rolo compressor ou soquete manual 

com diâmetro de 40cm e peso mínimo de 35 kg. 

• O assentamento deverá ser precedido de cuidados com as cotas e 

abaulamentos. É aconselhável que se cravem pequenas estacas ou ponteiros 

a cada 10,00m no eixo da rua. Neles, com uma mangueira de nível, deve-se 

marcar uma cota que referida ao nível do meio – fio, dê a seção transversal o 

abaulamento estabelecido no projeto (3%). Em seguida estende-se uma linha 

de nylon passado por essa cota ligando estaca á estaca. Outras linhas deverão 

ser colocadas: no sentido transversal ao eixo, ligarão as cotas marcadas 

nessas pequenas estacas ao meio fio e no sentido longitudinal ao eixo formado 

com as linhas transversal malhas de 2,50m. 

• Inicia-se então o assentamento dos paralelepípedos na primeira fileira 

perpendicular ao eixo de tal forma que uma junta coincida com ele. As pedras 

deverão ficar 1,00 cm acima das linhas de nylon para que sejam caceteadas 

pelo assentador até chegarem ao nível dessas linhas. A fileira deverá sempre 

seguir do eixo da via para a linha d’água. 

• O rejunte a ser utilizado será de cimento e areia grossa e lavada no traço de 

1:3. 

• No encontro com as guias, o paralelepípedo ou peça de uma fileira deverá ter 

comprimento aproximadamente igual à metade do paralelepípedo ou peça da 

fileira vizinha. Ainda deve-se ter o cuidado de empregar paralelepípedos ou 

peças de dimensões e formatos uniformes. 

• No assentamento, o calceteiro deverá, de preferência, trabalhar de frente para 

a fileira que está assentando, ou seja, de frente para a área pavimentada. 
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• O nivelamento será mantido com a utilização de uma régua de madeira, de 

comprimento pouco maior que a distância entre os cordéis. Os paralelepípedos 

ou peças entre os cordéis deverão estar nivelados, assim como as 

extremidades da régua. O alinhamento será feito acertando-se as faces dos 

paralelepípedos ou peças que encostam nos cordéis, de forma que as juntas 

definam uma reta sob os mesmos. 

 
DIVERSOS 

Limpeza da Obra 

 

• A obra será entregue pela contratada complemente limpa. 

• O terreno da obra deverá ser entregue limpo, sem entulhos nem restos de 

matérias provenientes da construção. 

 

Casos Omissos 

 

• Os casos omissos de detalhes construtivos e especificações de matérias serão 

resolvidos pela equipe técnica da Prefeitura de CAMOCIM DE SÃO FÉLIX- PE. 

 

 
 
 

AERTON MAGNO NEPOMUCENO DA SILVA 
ENGENHEIRO CIVIL 

CREA PE 180168245-3 
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Nome da Rua
CEP - xxxxx-xxx

Apoio

CÓDIGO :

DIMENSÕES(m) :

QUANTIDADES : 1 1 4

A-32b R-1 R-19

0,25 X 0,45cm 0,25m 0,60m

QUADRO RESUMO DA
SINALIZAÇÃO VERTICAL

PLACA : Nome da Rua
CEP - xxxxx-xxx

Apoio
km
30

DETALHE 01

SARJETA DE CONCRETO
USINADO, MOLDADO IN LOCO,
30CM DE BASE X 15CM DE
ALTURA.

i=3%

SARJETA DE CONCRETO
USINADO, MOLDADO IN LOCO,
30CM DE BASE X 15CM DE
ALTURA.

i=3%

MEIO-FIO EM CONCRETO
PRÉ-FABRICADO,
DIMENSÕES 100X15X13X30
CM (COMPRIMENTO X BASE
INFERIOR X BASE SUPERIOR
X ALTURA)

COLCHÃO DE
AREIA GROSSA
COM E= 10 CM

PAVIMENTAÇÃO EM
PARALELEPÍPEDOS
GRANÍTICOS

MEIO-FIO EM EM CONCRETO
PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES
100X15X13X30 CM
(COMPRIMENTO X BASE
INFERIOR X BASE SUPERIOR X
ALTURA)

04 DETALHE 01
SEM ESCALA

i=2%

DETALHES
(ESPECIFICAÇÃO DAS DUAS PLACAS)

km
30

L E G E N D A

Sarjeta

Meio-fio

Calçada

Pavimentação

03 PERFIL LONGITUDINAL
1/1000
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01 PLANTA BAIXA - SINALIZAÇÃO
1/1000

02 PLANTA BAIXA - DETALHES
1/1000 03 PERFIL LONGITUDIAL

SEM ESCALA

km
30

km
30

CÓDIGO :

DIMENSÕES(m) :

QUANTIDADES : 0 0 2

A-32b R-1 R-19

0,25 X 0,45cm 0,25m 0,60m

QUADRO RESUMO DA
SINALIZAÇÃO VERTICAL

PLACA : Nome da Rua
CEP - xxxxx-xxx

Apoio
km
30

DETALHE 01

SARJETA DE CONCRETO
USINADO, MOLDADO IN LOCO,
30CM DE BASE X 15CM DE
ALTURA.

i=3%

SARJETA DE CONCRETO
USINADO, MOLDADO IN LOCO,
30CM DE BASE X 15CM DE
ALTURA.

i=3%

MEIO-FIO EM CONCRETO
PRÉ-FABRICADO,
DIMENSÕES 100X15X13X30
CM (COMPRIMENTO X BASE
INFERIOR X BASE SUPERIOR
X ALTURA)

COLCHÃO DE
AREIA GROSSA
COM E= 10 CM

PAVIMENTAÇÃO EM
PARALELEPÍPEDOS
GRANÍTICOS

MEIO-FIO EM EM CONCRETO
PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES
100X15X13X30 CM
(COMPRIMENTO X BASE
INFERIOR X BASE SUPERIOR X
ALTURA)

04 DETALHE 01
Sem escala

i=2%

DETALHES
(ESPECIFICAÇÃO DAS DUAS PLACAS)

km
30

L E G E N D A

Sarjeta

Meio-fio 

Calçada

Pavimentação
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01 TOPOGRAFIA
1/1000

4ª Trav. Nossa Senhora do Carmo

5ª Trav. Nossa Senhora do Carmo

6ª Trav. Nossa Senhora do Carmo
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Poste

C O N V E N Ç Õ E S

Edificações Diversas

500 Curva de Nível Mestre

Curva de Nível Secundária

Meio Fio

Cerca

Arvore

ASSUNTO:PLANTA BAIXA
DATA: outubro de 2023.

REVISÃO: 00 5/ 13
CONTRATANTE:
PREFEITURA DE CAMOCIM DE SÃO
FELIX
CNPJ: 11.870137/000113

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS EM DIVERSAS
RUAS DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE CAMOCIM DE SÃO FELIX.

ENGENHEIRO CIVIL:
AERTON MAGNO NEPOMUCENO DA
SILVA
CREA: 180168245-3 D/PE
RESPONSÁVEL TÉCNICO  PROJETO

AutoCAD SHX Text
E5

AutoCAD SHX Text
E0

AutoCAD SHX Text
E5

AutoCAD SHX Text
E0

AutoCAD SHX Text
E0

AutoCAD SHX Text
680

AutoCAD SHX Text
680

AutoCAD SHX Text
680

AutoCAD SHX Text
685

AutoCAD SHX Text
685

AutoCAD SHX Text
685

AutoCAD SHX Text
E5

AutoCAD SHX Text
E0

AutoCAD SHX Text
E5

AutoCAD SHX Text
E0

AutoCAD SHX Text
E5

AutoCAD SHX Text
E0

AutoCAD SHX Text
E5

AutoCAD SHX Text
E0

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
682,92

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
683,39

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
684,02

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
684,61

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
685,25

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
686,02

AutoCAD SHX Text
5+12.989

AutoCAD SHX Text
686,45

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
682,84

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
683,40

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
683,86

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
684,15

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
684,58

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
685,13

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
685,60

AutoCAD SHX Text
6+17.676

AutoCAD SHX Text
686,03

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
680,91

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
680,83

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
680,75

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
680,67

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
680,73

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
680,87

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
681,24

AutoCAD SHX Text
6+18.013

AutoCAD SHX Text
681,61

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
681,75

AutoCAD SHX Text
7+11.798

AutoCAD SHX Text
682,62

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
683,77

AutoCAD SHX Text
8+4.539

AutoCAD SHX Text
684,40

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
685,19

AutoCAD SHX Text
9+0.246

AutoCAD SHX Text
685,21

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
684,73

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
682,69



Nome da Rua
CEP - xxxxx-xxx

Apoio

01 PLANTA BAIXA - SINALIZAÇÃO
1/1000

km
30

km
30

km
30

km
30

Nome da Rua
CEP - xxxxx-xxx

Apoio

4ª Trav. Nossa Senhora do Carmo

DETALHE 01

SARJETA DE CONCRETO
USINADO, MOLDADO IN LOCO,
30CM DE BASE X 15CM DE
ALTURA.

i=3%

SARJETA DE CONCRETO
USINADO, MOLDADO IN LOCO,
30CM DE BASE X 15CM DE
ALTURA.

i=3%

MEIO-FIO EM CONCRETO
PRÉ-FABRICADO,
DIMENSÕES 100X15X13X30
CM (COMPRIMENTO X BASE
INFERIOR X BASE SUPERIOR
X ALTURA)

COLCHÃO DE
AREIA GROSSA
COM E= 10 CM

PAVIMENTAÇÃO EM
PARALELEPÍPEDOS
GRANÍTICOS

MEIO-FIO EM EM CONCRETO
PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES
100X15X13X30 CM
(COMPRIMENTO X BASE
INFERIOR X BASE SUPERIOR X
ALTURA)

02 DETALHE 01
Sem escala

i=2%

DETALHES
(ESPECIFICAÇÃO DAS DUAS PLACAS)

km
30

L E G E N D A

Sarjeta

Meio-fio 

Calçada

Pavimentação

CÓDIGO :

DIMENSÕES(m) :

QUANTIDADES : 2 2 4

A-32b R-1 R-19

0,25 X 0,45cm 0,25m 0,60m

QUADRO RESUMO DA
SINALIZAÇÃO VERTICAL

PLACA : Nome da Rua
CEP - xxxxx-xxx

Apoio
km
30

4ª Trav. Nossa Senhora do Carmo

5ª Trav. Nossa Senhora do Carmo

6ª Trav. Nossa Senhora do Carmo

R
ua Projetada 02

03 TOPOGRAFIA
SEM ESCALA

R
ua Projetada 01
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01 PLANTA BAIXA - DETALHES
1/1000

4ª Trav. Nossa Senhora do Carmo

02 PERFIL LONGITUDINAL
1/1000

4ª Trav. Nossa Senhora do Carmo

5ª Trav. Nossa Senhora do Carmo

6ª Trav. Nossa Senhora do Carmo

R
ua Projetada 02

03 TOPOGRAFIA
SEM ESCALA
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Nome da Rua
CEP - xxxxx-xxx

Apoio

Nome da Rua
CEP - xxxxx-xxx

Apoio

km
30

km
30

km
30

km
30

5ª Trav. Nossa Senhora do Carmo

4ª Trav. Nossa Senhora do Carmo

5ª Trav. Nossa Senhora do Carmo

6ª Trav. Nossa Senhora do Carmo

R
ua Projetada 02

03 TOPOGRAFIA
SEM ESCALA

R
ua Projetada 01

DETALHE 01

SARJETA DE CONCRETO
USINADO, MOLDADO IN LOCO,
30CM DE BASE X 15CM DE
ALTURA.

i=3%

SARJETA DE CONCRETO
USINADO, MOLDADO IN LOCO,
30CM DE BASE X 15CM DE
ALTURA.

i=3%

MEIO-FIO EM CONCRETO
PRÉ-FABRICADO,
DIMENSÕES 100X15X13X30
CM (COMPRIMENTO X BASE
INFERIOR X BASE SUPERIOR
X ALTURA)

COLCHÃO DE
AREIA GROSSA
COM E= 10 CM

PAVIMENTAÇÃO EM
PARALELEPÍPEDOS
GRANÍTICOS

MEIO-FIO EM EM CONCRETO
PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES
100X15X13X30 CM
(COMPRIMENTO X BASE
INFERIOR X BASE SUPERIOR X
ALTURA)

02 DETALHE 01
Sem escala

i=2%

DETALHES
(ESPECIFICAÇÃO DAS DUAS PLACAS)

km
30

L E G E N D A

Sarjeta

Meio-fio 

Calçada

Pavimentação

CÓDIGO :

DIMENSÕES(m) :

QUANTIDADES : 2 0 4

A-32b R-1 R-19

0,25 X 0,45cm 0,25m 0,60m

QUADRO RESUMO DA
SINALIZAÇÃO VERTICAL

PLACA : Nome da Rua
CEP - xxxxx-xxx

Apoio
km
30
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4ª Trav. Nossa Senhora do Carmo

5ª Trav. Nossa Senhora do Carmo

6ª Trav. Nossa Senhora do Carmo

R
ua Projetada 02

03 TOPOGRAFIA
SEM ESCALA

R
ua Projetada 01

01 PLANTA BAIXA - SINALIZAÇÃO
1/1000

km
30

Nome da Rua
CEP - xxxxx-xxx

Apoio

R
ua N

ossa Senhora do C
arm

o

DETALHE 01

SARJETA DE CONCRETO
USINADO, MOLDADO IN LOCO,
30CM DE BASE X 15CM DE
ALTURA.

i=3%

SARJETA DE CONCRETO
USINADO, MOLDADO IN LOCO,
30CM DE BASE X 15CM DE
ALTURA.

i=3%

MEIO-FIO EM CONCRETO
PRÉ-FABRICADO,
DIMENSÕES 100X15X13X30
CM (COMPRIMENTO X BASE
INFERIOR X BASE SUPERIOR
X ALTURA)

COLCHÃO DE
AREIA GROSSA
COM E= 10 CM

PAVIMENTAÇÃO EM
PARALELEPÍPEDOS
GRANÍTICOS

MEIO-FIO EM EM CONCRETO
PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES
100X15X13X30 CM
(COMPRIMENTO X BASE
INFERIOR X BASE SUPERIOR X
ALTURA)

02 DETALHE 01
Sem escala

i=2%

DETALHES
(ESPECIFICAÇÃO DAS DUAS PLACAS)

km
30

L E G E N D A

Sarjeta

Meio-fio 

Calçada

Pavimentação

CÓDIGO :

DIMENSÕES(m) :

QUANTIDADES : 2 2 2

A-32b R-1 R-19

0,25 X 0,45cm 0,25m 0,60m

QUADRO RESUMO DA
SINALIZAÇÃO VERTICAL

PLACA : Nome da Rua
CEP - xxxxx-xxx

Apoio
km
30

01 PLANTA BAIXA - SINALIZAÇÃO
1/1000

Nome da Rua
CEP - xxxxx-xxx

Apoio

Nome da Rua
CEP - xxxxx-xxx

Apoio

km
30

km
30

R
ua Projetada 02

DETALHE 01

SARJETA DE CONCRETO
USINADO, MOLDADO IN LOCO,
30CM DE BASE X 15CM DE
ALTURA.

i=3%

SARJETA DE CONCRETO
USINADO, MOLDADO IN LOCO,
30CM DE BASE X 15CM DE
ALTURA.

i=3%

MEIO-FIO EM CONCRETO
PRÉ-FABRICADO,
DIMENSÕES 100X15X13X30
CM (COMPRIMENTO X BASE
INFERIOR X BASE SUPERIOR
X ALTURA)

COLCHÃO DE
AREIA GROSSA
COM E= 10 CM

PAVIMENTAÇÃO EM
PARALELEPÍPEDOS
GRANÍTICOS

MEIO-FIO EM EM CONCRETO
PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES
100X15X13X30 CM
(COMPRIMENTO X BASE
INFERIOR X BASE SUPERIOR X
ALTURA)

02 DETALHE 01
Sem escala

i=2%

DETALHES
(ESPECIFICAÇÃO DAS DUAS PLACAS)

km
30

L E G E N D A

Sarjeta

Meio-fio 

Calçada

Pavimentação

CÓDIGO :

DIMENSÕES(m) :

QUANTIDADES : 2 2 2

A-32b R-1 R-19

0,25 X 0,45cm 0,25m 0,60m

QUADRO RESUMO DA
SINALIZAÇÃO VERTICAL

PLACA : Nome da Rua
CEP - xxxxx-xxx

Apoio
km
30
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 Prefeitura de Camocim de São Félix - PE

CNPJ: 10.766.129/0001-69 

Obra

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO DIVERSAS RUAS

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%)

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$      1.552,24 0,27 %

 1.1  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 4  R$     312,55  R$     388,06  R$      1.552,24 0,27 %

 2 RUA SERAFIM FRANCISCO DOS SANTOS  R$    26.544,47 4,61 %

 2.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL  R$      2.106,51 0,37 %

 2.1.1  93572 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 0,25  R$  6.786,45  R$  8.426,05  R$      2.106,51 0,37 %

 2.2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA  R$         513,89 0,09 %

 2.2.1  100576 SINAPI REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019

m² 152,04  R$         2,73  R$         3,38  R$         513,89 0,09 %

 2.3 PAVIMENTAÇÃO E GUIAS  R$    23.821,64 4,13 %

 2.3.1  101169 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

m² 119,47  R$       88,68  R$     110,10  R$    13.153,64 2,28 %

 2.3.2  94273 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA 

EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM 

(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA 

VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 75  R$       59,55  R$       73,93  R$      5.544,75 0,96 %

 2.3.3  94281 SINAPI EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM 

TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016

M 75  R$       55,02  R$       68,31  R$      5.123,25 0,89 %

 2.4 SINALIZAÇÃO  R$         102,43 0,02 %

 2.4.1  

0001352

1 

SINAPI PLACA DE ACO ESMALTADA PARA  IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* 

CM

UN 1  R$       82,50  R$     102,43  R$         102,43 0,02 %

 3 5ª TRAV. LEONARDO PORTO  R$    13.198,41 2,29 %

 3.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL  R$         842,60 0,15 %

 3.1.1  93572 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 0,1  R$  6.786,45  R$  8.426,05  R$         842,60 0,15 %

 3.2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA  R$         250,28 0,04 %

 3.2.1  100576 SINAPI REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019

m² 74,05  R$         2,73  R$         3,38  R$         250,28 0,04 %

 3.3 PAVIMENTAÇÃO E GUIAS  R$    12.105,53 2,10 %

 3.3.1  101169 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

m² 56  R$       88,68  R$     110,10  R$      6.165,60 1,07 %

 3.3.2  94273 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA 

EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM 

(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA 

VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 41,76  R$       59,55  R$       73,93  R$      3.087,31 0,54 %

 3.3.3  94281 SINAPI EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM 

TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016

M 41,76  R$       55,02  R$       68,31  R$      2.852,62 0,49 %

 4 TRAVESSA LEONARDO PORTO  R$    71.877,21 12,47 %

 4.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL  R$      3.370,42 0,58 %

 4.1.1  93572 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 0,4  R$  6.786,45  R$  8.426,05  R$      3.370,42 0,58 %

 4.2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA  R$      1.562,60 0,27 %

 4.2.1  100576 SINAPI REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019

m² 462,31  R$         2,73  R$         3,38  R$      1.562,60 0,27 %

 4.3 PAVIMENTAÇÃO E GUIAS  R$    65.970,44 11,45 %

 4.3.1  101169 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

m² 405,27  R$       88,68  R$     110,10  R$    44.620,22 7,74 %

 4.3.2  94273 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA 

EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM 

(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA 

VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 150,1  R$       59,55  R$       73,93  R$    11.096,89 1,93 %

 4.3.3  94281 SINAPI EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM 

TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016

M 150,1  R$       55,02  R$       68,31  R$    10.253,33 1,78 %

 4.4 SINALIZAÇÃO  R$         973,75 0,17 %

 4.4.1  

0001352

1 

SINAPI PLACA DE ACO ESMALTADA PARA  IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* 

CM

UN 1  R$       82,50  R$     102,43  R$         102,43 0,02 %

Orçamento Sintético

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 09/2023 - 

Pernambuco

SICRO3 - 07/2023 - 

Pernambuco

ORSE - 08/2023 - 

Sergipe

SEINFRA - 027 - 

24,16% Não Desonerado: embutido nos 

preços unitário dos insumos de 

mão de obra, de acordo com as 

bases.

 
  -  - Camocim de São Félix / PE

(81) 3743-1156 / infra@camocimdesaofelix.pe.gov.br 



 Prefeitura de Camocim de São Félix - PE

CNPJ: 10.766.129/0001-69 

Obra

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO DIVERSAS RUAS

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%)

Orçamento Sintético

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 09/2023 - 

Pernambuco

SICRO3 - 07/2023 - 

Pernambuco

ORSE - 08/2023 - 

Sergipe

SEINFRA - 027 - 

24,16% Não Desonerado: embutido nos 

preços unitário dos insumos de 

mão de obra, de acordo com as 

bases.

 4.4.2  

5213859 

SICRO3 Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R2 - lado de 0,60 m 

- fornecimento e implantação

un 1  R$     446,70  R$     554,62  R$         554,62 0,10 %

 4.4.3  

5213440 

SICRO3 Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - 

fornecimento e implantação

un 1  R$     255,08  R$     316,70  R$         316,70 0,05 %

 5 TRAVESSA JOSÉ ANTÔNIO  R$    17.885,19 3,10 %

 5.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL  R$      1.263,90 0,22 %

 5.1.1  93572 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 0,15  R$  6.786,45  R$  8.426,05  R$      1.263,90 0,22 %

 5.2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA  R$         349,59 0,06 %

 5.2.1  100576 SINAPI REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019

m² 103,43  R$         2,73  R$         3,38  R$         349,59 0,06 %

 5.3 PAVIMENTAÇÃO E GUIAS  R$    14.529,06 2,52 %

 5.3.1  101169 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

m² 89,2  R$       88,68  R$     110,10  R$      9.820,92 1,70 %

 5.3.2  94273 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA 

EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM 

(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA 

VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 33,1  R$       59,55  R$       73,93  R$      2.447,08 0,42 %

 5.3.3  94281 SINAPI EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM 

TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016

M 33,1  R$       55,02  R$       68,31  R$      2.261,06 0,39 %

 5.4 SINALIZAÇÃO  R$      1.742,64 0,30 %

 5.4.2  

5213859 

SICRO3 Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R2 - lado de 0,60 m 

- fornecimento e implantação

un 2  R$     446,70  R$     554,62  R$      1.109,24 0,19 %

 5.4.3  

5213440 

SICRO3 Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - 

fornecimento e implantação

un 2  R$     255,08  R$     316,70  R$         633,40 0,11 %

 6 4 TRAV NOSSA SENHORA DO CARMO  R$  106.622,47 18,50 %

 6.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL  R$      5.898,23 1,02 %

 6.1.1  93572 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 0,7  R$  6.786,45  R$  8.426,05  R$      5.898,23 1,02 %

 6.2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA  R$      2.199,56 0,38 %

 6.2.1  100576 SINAPI REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019

m² 650,76  R$         2,73  R$         3,38  R$      2.199,56 0,38 %

 6.3 PAVIMENTAÇÃO E GUIAS  R$    93.091,90 16,15 %

 6.3.1  101169 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

m² 553,6  R$       88,68  R$     110,10  R$    60.951,36 10,58 %

 6.3.2  94273 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA 

EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM 

(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA 

VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 225,96  R$       59,55  R$       73,93  R$    16.705,22 2,90 %

 6.3.3  94281 SINAPI EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM 

TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016

M 225,96  R$       55,02  R$       68,31  R$    15.435,32 2,68 %

 6.4 SINALIZAÇÃO  R$      5.432,78 0,94 %

 6.4.1  

0001352

1 

SINAPI PLACA DE ACO ESMALTADA PARA  IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* 

CM

UN 2  R$       82,50  R$     102,43  R$         204,86 0,04 %

 6.4.2  

5213859 

SICRO3 Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R2 - lado de 0,60 m 

- fornecimento e implantação

un 6  R$     446,70  R$     554,62  R$      3.327,72 0,58 %

 6.4.3  

5213440 

SICRO3 Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - 

fornecimento e implantação

un 6  R$     255,08  R$     316,70  R$      1.900,20 0,33 %

 7 5ª TRAV NOSSA SENHORA DO CARMO  R$  106.018,87 18,39 %

 7.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL  R$      5.898,23 1,02 %

 7.1.1  93572 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 0,7  R$  6.786,45  R$  8.426,05  R$      5.898,23 1,02 %

 7.2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA  R$      2.093,94 0,36 %

 7.2.1  100576 SINAPI REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019

m² 619,51  R$         2,73  R$         3,38  R$      2.093,94 0,36 %

 7.3 PAVIMENTAÇÃO E GUIAS  R$    94.336,56 16,37 %

 
  -  - Camocim de São Félix / PE

(81) 3743-1156 / infra@camocimdesaofelix.pe.gov.br 



 Prefeitura de Camocim de São Félix - PE

CNPJ: 10.766.129/0001-69 

Obra

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO DIVERSAS RUAS

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%)

Orçamento Sintético

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 09/2023 - 

Pernambuco

SICRO3 - 07/2023 - 

Pernambuco

ORSE - 08/2023 - 

Sergipe

SEINFRA - 027 - 

24,16% Não Desonerado: embutido nos 

preços unitário dos insumos de 

mão de obra, de acordo com as 

bases.

 7.3.1  101169 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

m² 501,11  R$       88,68  R$     110,10  R$    55.172,21 9,57 %

 7.3.2  94273 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA 

EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM 

(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA 

VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 275,34  R$       59,55  R$       73,93  R$    20.355,88 3,53 %

 7.3.3  94281 SINAPI EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM 

TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016

M 275,34  R$       55,02  R$       68,31  R$    18.808,47 3,26 %

 7.4 SINALIZAÇÃO  R$      3.690,14 0,64 %

 7.4.1  

0001352

1 

SINAPI PLACA DE ACO ESMALTADA PARA  IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* 

CM

UN 2  R$       82,50  R$     102,43  R$         204,86 0,04 %

 7.4.2  

5213859 

SICRO3 Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R2 - lado de 0,60 m 

- fornecimento e implantação

un 4  R$     446,70  R$     554,62  R$      2.218,48 0,38 %

 7.4.3  

5213440 

SICRO3 Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - 

fornecimento e implantação

un 4  R$     255,08  R$     316,70  R$      1.266,80 0,22 %

 8 6 TRAV NOSSA SENHORA DO CARMO  R$  162.304,52 28,16 %

 8.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL  R$      8.426,05 1,46 %

 8.1.1  93572 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1  R$  6.786,45  R$  8.426,05  R$      8.426,05 1,46 %

 8.2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA  R$      3.350,66 0,58 %

 8.2.1  100576 SINAPI REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019

m² 991,32  R$         2,73  R$         3,38  R$      3.350,66 0,58 %

 8.3 PAVIMENTAÇÃO E GUIAS  R$  143.352,39 24,87 %

 8.3.1  101169 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

m² 836,31  R$       88,68  R$     110,10  R$    92.077,73 15,98 %

 8.3.2  94273 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA 

EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM 

(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA 

VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 360,48  R$       59,55  R$       73,93  R$    26.650,28 4,62 %

 8.3.3  94281 SINAPI EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM 

TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016

M 360,48  R$       55,02  R$       68,31  R$    24.624,38 4,27 %

 8.4 SINALIZAÇÃO  R$      7.175,42 1,24 %

 8.4.1  

0001352

1 

SINAPI PLACA DE ACO ESMALTADA PARA  IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* 

CM

UN 2  R$       82,50  R$     102,43  R$         204,86 0,04 %

 8.4.2  

5213859 

SICRO3 Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R2 - lado de 0,60 m 

- fornecimento e implantação

un 8  R$     446,70  R$     554,62  R$      4.436,96 0,77 %

 8.4.3  

5213440 

SICRO3 Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - 

fornecimento e implantação

un 8  R$     255,08  R$     316,70  R$      2.533,60 0,44 %

 9 RUA NOSSA SENHORA DO CARMO (TRECHO)  R$    30.189,87 5,24 %

 9.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL  R$      1.685,21 0,29 %

 9.1.1  93572 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 0,2  R$  6.786,45  R$  8.426,05  R$      1.685,21 0,29 %

 9.2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA  R$         520,21 0,09 %

 9.2.1  100576 SINAPI REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019

m² 153,91  R$         2,73  R$         3,38  R$         520,21 0,09 %

 9.3 PAVIMENTAÇÃO E GUIAS  R$    25.268,06 4,38 %

 9.3.1  101169 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

m² 116,2  R$       88,68  R$     110,10  R$    12.793,62 2,22 %

 9.3.2  94273 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA 

EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM 

(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA 

VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 87,7  R$       59,55  R$       73,93  R$      6.483,66 1,12 %

 9.3.3  94281 SINAPI EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM 

TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016

M 87,7  R$       55,02  R$       68,31  R$      5.990,78 1,04 %

 9.4 SINALIZAÇÃO  R$      2.716,39 0,47 %

 9.4.1  

0001352

1 

SINAPI PLACA DE ACO ESMALTADA PARA  IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* 

CM

UN 1  R$       82,50  R$     102,43  R$         102,43 0,02 %

 
  -  - Camocim de São Félix / PE
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 Prefeitura de Camocim de São Félix - PE

CNPJ: 10.766.129/0001-69 

Obra

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO DIVERSAS RUAS

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%)

Orçamento Sintético

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 09/2023 - 

Pernambuco

SICRO3 - 07/2023 - 

Pernambuco

ORSE - 08/2023 - 

Sergipe

SEINFRA - 027 - 

24,16% Não Desonerado: embutido nos 

preços unitário dos insumos de 

mão de obra, de acordo com as 

bases.

 9.4.2  

5213859 

SICRO3 Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R2 - lado de 0,60 m 

- fornecimento e implantação

un 3  R$     446,70  R$     554,62  R$      1.663,86 0,29 %

 9.4.3  

5213440 

SICRO3 Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - 

fornecimento e implantação

un 3  R$     255,08  R$     316,70  R$         950,10 0,16 %

 10 RUA PROJETADA 01  R$    40.154,75 6,97 %

 10.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL  R$      2.106,51 0,37 %

 10.1.1  93572 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 0,25  R$  6.786,45  R$  8.426,05  R$      2.106,51 0,37 %

 10.2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA  R$         761,78 0,13 %

 10.2.1  100576 SINAPI REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019

m² 225,38  R$         2,73  R$         3,38  R$         761,78 0,13 %

 10.3 PAVIMENTAÇÃO E GUIAS  R$    33.801,18 5,86 %

 10.3.1  101169 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

m² 184,66  R$       88,68  R$     110,10  R$    20.331,06 3,53 %

 10.3.2  94273 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA 

EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM 

(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA 

VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 94,7  R$       59,55  R$       73,93  R$      7.001,17 1,21 %

 10.3.3  94281 SINAPI EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM 

TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016

M 94,7  R$       55,02  R$       68,31  R$      6.468,95 1,12 %

 10.4 SINALIZAÇÃO  R$      3.485,28 0,60 %

 10.4.1  

5213859 

SICRO3 Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R2 - lado de 0,60 m 

- fornecimento e implantação

un 4  R$     446,70  R$     554,62  R$      2.218,48 0,38 %

 10.4.2  

5213440 

SICRO3 Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - 

fornecimento e implantação

un 4  R$     255,08  R$     316,70  R$      1.266,80 0,22 %

Total Geral 576.348,00

_______________________________________________________________

Prefeitura Municipal de Camocim de São Félix

Total sem BDI 464.247,13

Total do BDI 112.100,87

 
  -  - Camocim de São Félix / PE

(81) 3743-1156 / infra@camocimdesaofelix.pe.gov.br 



 Prefeitura de Camocim de São Félix - PE

CNPJ: 10.766.129/0001-69 

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.552,24

 1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA 

DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E 

ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 1,0000000 312,55 312,55

Composição 

Auxiliar

 102234 SINAPI PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 

DEMÃOS. AF_01/2021

m² 0,5000000 22,32 11,16

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,3729000 26,13 9,74

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 1,1186000 21,28 23,80

Insumo  00004509 SINAPI SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 3,2083000 5,37 17,22

Insumo  00004813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) 

EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, 

ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES 

PARA FIXACAO)

m² 1,0000000 250,00 250,00

Insumo  00005065 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 

10 (7/8 X 17)

KG 0,0113000 34,83 0,39

Insumo  00005069 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 

27 (2 1/2 X 11)

KG 0,0132000 18,66 0,24

MO sem LS 

=>

29,38 LS => 0,00 MO com LS => 29,38

Valor do BDI 

=>

75,51 388,06

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 1.552,24

 2 RUA SERAFIM FRANCISCO DOS SANTOS 26.544,47

 2.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 2.106,51

 2.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  93572 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

MES 1,0000000 6.786,45 6.786,45

Composição 

Auxiliar

 95422 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA 

ENCARREGADO GERAL DE OBRAS 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 

MENSALISTA

MES 1,0000000 104,24 104,24

Insumo  00040818 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS 

(MENSALISTA)

MES 1,0000000 6.223,64 6.223,64

Insumo  00040863 SINAPI EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - 

ENCARGOS COMPLEMENTARES)

MES 1,0000000 215,56 215,56

Insumo  00040864 SINAPI SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - 

ENCARGOS COMPLEMENTARES)

MES 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00043475 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO 

GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

MES 1,0000000 21,49 21,49

Insumo  00043499 SINAPI EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - 

MENSALISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

MES 1,0000000 221,51 221,51

MO sem LS 

=>

6.327,88 LS => 0,00 MO com LS => 6.327,88

Valor do BDI 

=>

1.639,60 8.426,05

Quant. => 0,2500000 Preço Total => 2.106,51

 2.2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 513,89

 2.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  100576 SINAPI REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE 

SUBLEITO DE SOLO  PREDOMINANTEMENTE 

ARGILOSO. AF_11/2019

m² 1,0000000 2,73 2,73

Composição 

Auxiliar

 5901 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO 

BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL 

MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 

4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE 

DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP 

DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0010000 329,21 0,32

Composição 

Auxiliar

 5903 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO 

BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL 

MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 

4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE 

DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI 

DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0070000 72,35 0,50

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Mão de Obra

Material

Material

Equipamento

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo
PAVI - PAVIMENTAÇÃO

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO 

DIVERSAS RUAS

SINAPI - 09/2023 - 

Pernambuco

SICRO3 - 07/2023 - 

Pernambuco

ORSE - 08/2023 - Sergipe

SEINFRA - 027 - Ceará

24,16% Não Desonerado: embutido nos 

preços unitário dos insumos 

de mão de obra, de acordo com 

as bases.

Planilha Orçamentária Analítica

Tipo
PAVI - PAVIMENTAÇÃO

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Material
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 Prefeitura de Camocim de São Félix - PE

CNPJ: 10.766.129/0001-69 

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO 

DIVERSAS RUAS

SINAPI - 09/2023 - 

Pernambuco

SICRO3 - 07/2023 - 

Pernambuco

ORSE - 08/2023 - Sergipe

SEINFRA - 027 - Ceará

24,16% Não Desonerado: embutido nos 

preços unitário dos insumos 

de mão de obra, de acordo com 

as bases.

Planilha Orçamentária Analítica

Composição 

Auxiliar

 5932 SINAPI MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA 

LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO 

BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 

3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0001000 285,90 0,02

Composição 

Auxiliar

 5934 SINAPI MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA 

LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO 

BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 

3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0080000 113,20 0,90

Composição 

Auxiliar

 73436 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE 

CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, 

PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 

8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP 

DIURNO. AF_02/2016

CHP 0,0020000 179,75 0,35

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0080000 21,28 0,17

Composição 

Auxiliar

 93244 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE 

CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, 

PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 

8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI 

DIURNO. AF_02/2016

CHI 0,0060000 78,77 0,47

MO sem LS 

=>

0,82 LS => 0,00 MO com LS => 0,82

Valor do BDI 

=>

0,65 3,38

Quant. => 152,0400000 Preço Total => 513,89

 2.3 PAVIMENTAÇÃO E GUIAS 23.821,64

 2.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  101169 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM 

PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). 

AF_05/2020

m² 1,0000000 88,68 88,68

Composição 

Auxiliar

 5684 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM 

CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO 

OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO 

DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE 

TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0031000 176,54 0,54

Composição 

Auxiliar

 5685 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM 

CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO 

OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO 

DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE 

TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,1309000 77,12 10,09

Composição 

Auxiliar

 88260 SINAPI CALCETEIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,4021000 26,31 10,57

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,4021000 21,28 8,55

Composição 

Auxiliar

 88628 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE 

CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_08/2019

m³ 0,0204000 576,61 11,76

Insumo  00000367 SINAPI AREIA GROSSA - POSTO 

JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 

SEM TRANSPORTE)

m³ 0,1140000 131,69 15,01

Insumo  00004385 SINAPI PARALELEPIPEDO GRANITICO OU 

BASALTICO, PARA PAVIMENTACAO, SEM 

FRETE (VARIACAO REGIONAL DE PECAS POR 

M2)

MIL 0,0330000 974,75 32,16

MO sem LS 

=>

20,29 LS => 0,00 MO com LS => 20,29

Valor do BDI 

=>

21,42 110,10

Quant. => 119,4700000 Preço Total => 13.153,64

 2.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  94273 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM 

TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 

CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 

INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), 

PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). 

AF_06/2016

M 1,0000000 59,55 59,55

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,3940000 26,51 10,44

Material

Valor com BDI =>

Tipo
DROP - 

DRENAGEM/OBRAS DE 

CONTENÇÃO / POÇOS 

DE VISITA E CAIXAS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo
PAVI - PAVIMENTAÇÃO

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material
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Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,3940000 21,28 8,38

Composição 

Auxiliar

 88629 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE 

CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO 

MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0020000 659,53 1,31

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR 

(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

m³ 0,0070000 130,00 0,91

Insumo  00004059 SINAPI MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-

MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X 

L1/L2)

M 1,0050000 38,32 38,51

MO sem LS 

=>

14,39 LS => 0,00 MO com LS => 14,39

Valor do BDI 

=>

14,38 73,93

Quant. => 75,0000000 Preço Total => 5.544,75

 2.3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  94281 SINAPI EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO 

USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO 

RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. 

AF_06/2016

M 1,0000000 55,02 55,02

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,4980000 26,51 13,20

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,4980000 21,28 10,59

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR 

(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

m³ 0,0100000 130,00 1,30

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 0,2000000 3,70 0,74

Insumo  00006189 SINAPI TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM 

MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 0,1250000 31,97 3,99

Insumo  00034492 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE 

DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, 

SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE 

BOMBEAMENTO (NBR 8953)

m³ 0,0560000 450,00 25,20

MO sem LS 

=>

17,86 LS => 0,00 MO com LS => 17,86

Valor do BDI 

=>

13,29 68,31

Quant. => 75,0000000 Preço Total => 5.123,25

 2.4 SINALIZAÇÃO 102,43

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  00013521 SINAPI PLACA DE ACO ESMALTADA PARA  

IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM

UN 1,0000000 82,50 82,50

MO sem LS 

=>

0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI 

=>

19,93 102,43

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 102,43

 3 5ª TRAV. LEONARDO PORTO 13.198,41

 3.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 842,60

 3.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  93572 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

MES 1,0000000 6.786,45 6.786,45

Composição 

Auxiliar

 95422 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA 

ENCARREGADO GERAL DE OBRAS 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 

MENSALISTA

MES 1,0000000 104,24 104,24

Insumo  00040818 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS 

(MENSALISTA)

MES 1,0000000 6.223,64 6.223,64

Insumo  00040863 SINAPI EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - 

ENCARGOS COMPLEMENTARES)

MES 1,0000000 215,56 215,56

Insumo  00040864 SINAPI SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - 

ENCARGOS COMPLEMENTARES)

MES 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00043475 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO 

GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

MES 1,0000000 21,49 21,49

Insumo  00043499 SINAPI EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - 

MENSALISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

MES 1,0000000 221,51 221,51

Material

Valor com BDI =>

Tipo
Material

Valor com BDI =>

Tipo
SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Mão de Obra

Material

Material

Equipamento

Equipamento

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
DROP - 

DRENAGEM/OBRAS DE 

CONTENÇÃO / POÇOS 

DE VISITA E CAIXAS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Material

Material
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MO sem LS 

=>

6.327,88 LS => 0,00 MO com LS => 6.327,88

Valor do BDI 

=>

1.639,60 8.426,05

Quant. => 0,1000000 Preço Total => 842,60

 3.2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 250,28

 3.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  100576 SINAPI REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE 

SUBLEITO DE SOLO  PREDOMINANTEMENTE 

ARGILOSO. AF_11/2019

m² 1,0000000 2,73 2,73

Composição 

Auxiliar

 5901 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO 

BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL 

MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 

4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE 

DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP 

DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0010000 329,21 0,32

Composição 

Auxiliar

 5903 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO 

BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL 

MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 

4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE 

DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI 

DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0070000 72,35 0,50

Composição 

Auxiliar

 5932 SINAPI MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA 

LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO 

BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 

3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0001000 285,90 0,02

Composição 

Auxiliar

 5934 SINAPI MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA 

LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO 

BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 

3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0080000 113,20 0,90

Composição 

Auxiliar

 73436 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE 

CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, 

PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 

8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP 

DIURNO. AF_02/2016

CHP 0,0020000 179,75 0,35

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0080000 21,28 0,17

Composição 

Auxiliar

 93244 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE 

CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, 

PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 

8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI 

DIURNO. AF_02/2016

CHI 0,0060000 78,77 0,47

MO sem LS 

=>

0,82 LS => 0,00 MO com LS => 0,82

Valor do BDI 

=>

0,65 3,38

Quant. => 74,0500000 Preço Total => 250,28

 3.3 PAVIMENTAÇÃO E GUIAS 12.105,53

 3.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  101169 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM 

PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). 

AF_05/2020

m² 1,0000000 88,68 88,68

Composição 

Auxiliar

 5684 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM 

CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO 

OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO 

DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE 

TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0031000 176,54 0,54

Composição 

Auxiliar

 5685 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM 

CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO 

OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO 

DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE 

TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,1309000 77,12 10,09

Composição 

Auxiliar

 88260 SINAPI CALCETEIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,4021000 26,31 10,57

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,4021000 21,28 8,55

Composição 

Auxiliar

 88628 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE 

CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_08/2019

m³ 0,0204000 576,61 11,76

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Tipo
PAVI - PAVIMENTAÇÃO

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo
PAVI - PAVIMENTAÇÃO

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Valor com BDI =>
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Insumo  00000367 SINAPI AREIA GROSSA - POSTO 

JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 

SEM TRANSPORTE)

m³ 0,1140000 131,69 15,01

Insumo  00004385 SINAPI PARALELEPIPEDO GRANITICO OU 

BASALTICO, PARA PAVIMENTACAO, SEM 

FRETE (VARIACAO REGIONAL DE PECAS POR 

M2)

MIL 0,0330000 974,75 32,16

MO sem LS 

=>

20,29 LS => 0,00 MO com LS => 20,29

Valor do BDI 

=>

21,42 110,10

Quant. => 56,0000000 Preço Total => 6.165,60

 3.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  94273 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM 

TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 

CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 

INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), 

PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). 

AF_06/2016

M 1,0000000 59,55 59,55

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,3940000 26,51 10,44

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,3940000 21,28 8,38

Composição 

Auxiliar

 88629 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE 

CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO 

MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0020000 659,53 1,31

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR 

(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

m³ 0,0070000 130,00 0,91

Insumo  00004059 SINAPI MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-

MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X 

L1/L2)

M 1,0050000 38,32 38,51

MO sem LS 

=>

14,39 LS => 0,00 MO com LS => 14,39

Valor do BDI 

=>

14,38 73,93

Quant. => 41,7600000 Preço Total => 3.087,31

 3.3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  94281 SINAPI EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO 

USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO 

RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. 

AF_06/2016

M 1,0000000 55,02 55,02

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,4980000 26,51 13,20

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,4980000 21,28 10,59

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR 

(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

m³ 0,0100000 130,00 1,30

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 0,2000000 3,70 0,74

Insumo  00006189 SINAPI TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM 

MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 0,1250000 31,97 3,99

Insumo  00034492 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE 

DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, 

SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE 

BOMBEAMENTO (NBR 8953)

m³ 0,0560000 450,00 25,20

MO sem LS 

=>

17,86 LS => 0,00 MO com LS => 17,86

Valor do BDI 

=>

13,29 68,31

Quant. => 41,7600000 Preço Total => 2.852,62

 4 TRAVESSA LEONARDO PORTO 71.877,21

 4.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 3.370,42

 4.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  93572 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

MES 1,0000000 6.786,45 6.786,45

Composição 

Auxiliar

 95422 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA 

ENCARREGADO GERAL DE OBRAS 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 

MENSALISTA

MES 1,0000000 104,24 104,24

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
DROP - 

DRENAGEM/OBRAS DE 

CONTENÇÃO / POÇOS 

DE VISITA E CAIXAS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
DROP - 

DRENAGEM/OBRAS DE 

CONTENÇÃO / POÇOS 

DE VISITA E CAIXAS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS
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Insumo  00040818 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS 

(MENSALISTA)

MES 1,0000000 6.223,64 6.223,64

Insumo  00040863 SINAPI EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - 

ENCARGOS COMPLEMENTARES)

MES 1,0000000 215,56 215,56

Insumo  00040864 SINAPI SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - 

ENCARGOS COMPLEMENTARES)

MES 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00043475 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO 

GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

MES 1,0000000 21,49 21,49

Insumo  00043499 SINAPI EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - 

MENSALISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

MES 1,0000000 221,51 221,51

MO sem LS 

=>

6.327,88 LS => 0,00 MO com LS => 6.327,88

Valor do BDI 

=>

1.639,60 8.426,05

Quant. => 0,4000000 Preço Total => 3.370,42

 4.2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 1.562,60

 4.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  100576 SINAPI REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE 

SUBLEITO DE SOLO  PREDOMINANTEMENTE 

ARGILOSO. AF_11/2019

m² 1,0000000 2,73 2,73

Composição 

Auxiliar

 5901 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO 

BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL 

MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 

4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE 

DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP 

DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0010000 329,21 0,32

Composição 

Auxiliar

 5903 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO 

BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL 

MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 

4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE 

DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI 

DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0070000 72,35 0,50

Composição 

Auxiliar

 5932 SINAPI MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA 

LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO 

BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 

3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0001000 285,90 0,02

Composição 

Auxiliar

 5934 SINAPI MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA 

LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO 

BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 

3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0080000 113,20 0,90

Composição 

Auxiliar

 73436 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE 

CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, 

PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 

8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP 

DIURNO. AF_02/2016

CHP 0,0020000 179,75 0,35

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0080000 21,28 0,17

Composição 

Auxiliar

 93244 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE 

CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, 

PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 

8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI 

DIURNO. AF_02/2016

CHI 0,0060000 78,77 0,47

MO sem LS 

=>

0,82 LS => 0,00 MO com LS => 0,82

Valor do BDI 

=>

0,65 3,38

Quant. => 462,3100000 Preço Total => 1.562,60

 4.3 PAVIMENTAÇÃO E GUIAS 65.970,44

 4.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  101169 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM 

PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). 

AF_05/2020

m² 1,0000000 88,68 88,68

Composição 

Auxiliar

 5684 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM 

CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO 

OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO 

DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE 

TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0031000 176,54 0,54

Tipo
PAVI - PAVIMENTAÇÃO

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo
PAVI - PAVIMENTAÇÃO

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

Mão de Obra

Material

Material

Equipamento

Equipamento

Valor com BDI =>
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Composição 

Auxiliar

 5685 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM 

CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO 

OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO 

DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE 

TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,1309000 77,12 10,09

Composição 

Auxiliar

 88260 SINAPI CALCETEIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,4021000 26,31 10,57

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,4021000 21,28 8,55

Composição 

Auxiliar

 88628 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE 

CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_08/2019

m³ 0,0204000 576,61 11,76

Insumo  00000367 SINAPI AREIA GROSSA - POSTO 

JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 

SEM TRANSPORTE)

m³ 0,1140000 131,69 15,01

Insumo  00004385 SINAPI PARALELEPIPEDO GRANITICO OU 

BASALTICO, PARA PAVIMENTACAO, SEM 

FRETE (VARIACAO REGIONAL DE PECAS POR 

M2)

MIL 0,0330000 974,75 32,16

MO sem LS 

=>

20,29 LS => 0,00 MO com LS => 20,29

Valor do BDI 

=>

21,42 110,10

Quant. => 405,2700000 Preço Total => 44.620,22

 4.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  94273 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM 

TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 

CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 

INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), 

PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). 

AF_06/2016

M 1,0000000 59,55 59,55

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,3940000 26,51 10,44

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,3940000 21,28 8,38

Composição 

Auxiliar

 88629 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE 

CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO 

MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0020000 659,53 1,31

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR 

(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

m³ 0,0070000 130,00 0,91

Insumo  00004059 SINAPI MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-

MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X 

L1/L2)

M 1,0050000 38,32 38,51

MO sem LS 

=>

14,39 LS => 0,00 MO com LS => 14,39

Valor do BDI 

=>

14,38 73,93

Quant. => 150,1000000 Preço Total => 11.096,89

 4.3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  94281 SINAPI EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO 

USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO 

RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. 

AF_06/2016

M 1,0000000 55,02 55,02

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,4980000 26,51 13,20

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,4980000 21,28 10,59

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR 

(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

m³ 0,0100000 130,00 1,30

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 0,2000000 3,70 0,74

Insumo  00006189 SINAPI TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM 

MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 0,1250000 31,97 3,99

Insumo  00034492 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE 

DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, 

SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE 

BOMBEAMENTO (NBR 8953)

m³ 0,0560000 450,00 25,20

MO sem LS 

=>

17,86 LS => 0,00 MO com LS => 17,86

Material

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
DROP - 

DRENAGEM/OBRAS DE 

CONTENÇÃO / POÇOS 

DE VISITA E CAIXAS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
DROP - 

DRENAGEM/OBRAS DE 

CONTENÇÃO / POÇOS 

DE VISITA E CAIXAS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS
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Valor do BDI 

=>

13,29 68,31

Quant. => 150,1000000 Preço Total => 10.253,33

 4.4 SINALIZAÇÃO 973,75

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  00013521 SINAPI PLACA DE ACO ESMALTADA PARA  

IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM

UN 1,0000000 82,50 82,50

MO sem LS 

=>

0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI 

=>

19,93 102,43

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 102,43

 4.4.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  5213859 SICRO3 Suporte metálico galvanizado para placa de 

regulamentação - R2 - lado de 0,60 m - 

fornecimento e implantação

un 1,0000000 446,70 446,70

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9687 SICRO3 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 

kW

1,0000000 0,30 0,70 142,8661 62,4026 86,5417

86,5417

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9830 SICRO3 Montador 1,0000000 30,2737 30,2737

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 20,7274 20,7274

51,0011

0,0000

137,5428

0,0000

0,0000

4,8000

28,6548

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário
Insumo SICRO3 M0789 Conjunto para fixação de placas em aço 

galvanizado composto por barra chata, 

abraçadeira, parafusos,

0,6970000 kg 20,5154

Insumo SICRO3 M0787 Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C 

para placa de sinalização

12,7170000 kg 373,4957

394,0111

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário
Atividade 

Auxiliar

SICRO3 1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira 

e lançamento manual - areia e brita comerciais

0,0503000 m³ 21,4902

Atividade 

Auxiliar

SICRO3 4805750 Escavação manual em material de 1ª categoria na 

profundidade de até 1 m

0,0503000 m³ 2,1191

23,6093

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantida

de

Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0789 Carga, manobra e descarga de materiais diversos 

em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga 

manuais

5914655 0,0007000 t 0,0220

Tempo Fixo SICRO3 M0787 Carga, manobra e descarga de materiais diversos 

em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga 

manuais

5914655 0,0127200 t 0,3997

0,4217

F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Custo Horário

LN RP P
Momento de 

Transporte

SICRO3 M0789 Conjunto para fixação de placas em aço 

galvanizado composto por barra chata, 

abraçadeira, parafusos, - Caminhão carroceria 

com capacidade de 15 t - 188 kW

0,0007000 tkm 5914449

0,000

R$ 1,01

5914464

0,000

R$ 0,81

5914479

0,000

R$ 0,66

0,0000

Momento de 

Transporte

SICRO3 M0787 Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C 

para placa de sinalização - Caminhão carroceria 

com capacidade de 15 t - 188 kW

0,0127200 tkm 5914449

0,000

R$ 1,01

5914464

0,000

R$ 0,81

5914479

0,000

R$ 0,66

0,0000

0,0000

MO sem LS 

=>

15,71 LS => 0,00 MO com LS => 15,71

Valor do BDI 

=>

107,92 554,62

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 554,62

Valor com BDI =>

Preço Unitário
29,4338

29,3698

Custo Total do Material =>

Preço Unitário
427,2400

42,1300

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

31,4200

31,4200

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo total dos Momentos de Transportes =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo
Material

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional
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 4.4.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  5213440 SICRO3 Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - 

película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e 

implantação

un 1,0000000 255,08 255,08

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9687 SICRO3 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 

kW

1,0000000 0,30 0,70 142,8661 62,4026 86,5417

86,5417

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9830 SICRO3 Montador 1,0000000 30,2737 30,2737

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 20,7274 41,4548

71,7285

0,0000

158,2702

0,0000

0,0000

3,0000

52,7567

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário
Atividade 

Auxiliar

SICRO3 5213414 Placa em aço nº 16 galvanizado com película 

retrorrefletiva tipo I + SI - confecção

0,3599400 m² 202,3223

202,3223

MO sem LS 

=>

38,11 LS => 0,00 MO com LS => 38,11

Valor do BDI 

=>

61,62 316,70

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 316,70

 5 TRAVESSA JOSÉ ANTÔNIO 17.885,19

 5.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1.263,90

 5.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  93572 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

MES 1,0000000 6.786,45 6.786,45

Composição 

Auxiliar

 95422 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA 

ENCARREGADO GERAL DE OBRAS 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 

MENSALISTA

MES 1,0000000 104,24 104,24

Insumo  00040818 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS 

(MENSALISTA)

MES 1,0000000 6.223,64 6.223,64

Insumo  00040863 SINAPI EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - 

ENCARGOS COMPLEMENTARES)

MES 1,0000000 215,56 215,56

Insumo  00040864 SINAPI SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - 

ENCARGOS COMPLEMENTARES)

MES 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00043475 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO 

GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

MES 1,0000000 21,49 21,49

Insumo  00043499 SINAPI EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - 

MENSALISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

MES 1,0000000 221,51 221,51

MO sem LS 

=>

6.327,88 LS => 0,00 MO com LS => 6.327,88

Valor do BDI 

=>

1.639,60 8.426,05

Quant. => 0,1500000 Preço Total => 1.263,90

 5.2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 349,59

 5.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  100576 SINAPI REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE 

SUBLEITO DE SOLO  PREDOMINANTEMENTE 

ARGILOSO. AF_11/2019

m² 1,0000000 2,73 2,73

Composição 

Auxiliar

 5901 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO 

BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL 

MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 

4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE 

DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP 

DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0010000 329,21 0,32

Tipo
SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Mão de Obra

Material

Material

Equipamento

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo
PAVI - PAVIMENTAÇÃO

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário
562,1000

Custo Total das Atividades =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>
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Composição 

Auxiliar

 5903 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO 

BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL 

MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 

4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE 

DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI 

DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0070000 72,35 0,50

Composição 

Auxiliar

 5932 SINAPI MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA 

LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO 

BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 

3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0001000 285,90 0,02

Composição 

Auxiliar

 5934 SINAPI MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA 

LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO 

BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 

3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0080000 113,20 0,90

Composição 

Auxiliar

 73436 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE 

CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, 

PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 

8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP 

DIURNO. AF_02/2016

CHP 0,0020000 179,75 0,35

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0080000 21,28 0,17

Composição 

Auxiliar

 93244 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE 

CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, 

PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 

8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI 

DIURNO. AF_02/2016

CHI 0,0060000 78,77 0,47

MO sem LS 

=>

0,82 LS => 0,00 MO com LS => 0,82

Valor do BDI 

=>

0,65 3,38

Quant. => 103,4300000 Preço Total => 349,59

 5.3 PAVIMENTAÇÃO E GUIAS 14.529,06

 5.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  101169 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM 

PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). 

AF_05/2020

m² 1,0000000 88,68 88,68

Composição 

Auxiliar

 5684 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM 

CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO 

OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO 

DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE 

TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0031000 176,54 0,54

Composição 

Auxiliar

 5685 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM 

CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO 

OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO 

DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE 

TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,1309000 77,12 10,09

Composição 

Auxiliar

 88260 SINAPI CALCETEIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,4021000 26,31 10,57

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,4021000 21,28 8,55

Composição 

Auxiliar

 88628 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE 

CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_08/2019

m³ 0,0204000 576,61 11,76

Insumo  00000367 SINAPI AREIA GROSSA - POSTO 

JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 

SEM TRANSPORTE)

m³ 0,1140000 131,69 15,01

Insumo  00004385 SINAPI PARALELEPIPEDO GRANITICO OU 

BASALTICO, PARA PAVIMENTACAO, SEM 

FRETE (VARIACAO REGIONAL DE PECAS POR 

M2)

MIL 0,0330000 974,75 32,16

MO sem LS 

=>

20,29 LS => 0,00 MO com LS => 20,29

Valor do BDI 

=>

21,42 110,10

Quant. => 89,2000000 Preço Total => 9.820,92

 5.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo
PAVI - PAVIMENTAÇÃO

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS
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Composição  94273 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM 

TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 

CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 

INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), 

PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). 

AF_06/2016

M 1,0000000 59,55 59,55

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,3940000 26,51 10,44

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,3940000 21,28 8,38

Composição 

Auxiliar

 88629 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE 

CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO 

MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0020000 659,53 1,31

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR 

(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

m³ 0,0070000 130,00 0,91

Insumo  00004059 SINAPI MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-

MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X 

L1/L2)

M 1,0050000 38,32 38,51

MO sem LS 

=>

14,39 LS => 0,00 MO com LS => 14,39

Valor do BDI 

=>

14,38 73,93

Quant. => 33,1000000 Preço Total => 2.447,08

 5.3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  94281 SINAPI EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO 

USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO 

RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. 

AF_06/2016

M 1,0000000 55,02 55,02

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,4980000 26,51 13,20

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,4980000 21,28 10,59

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR 

(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

m³ 0,0100000 130,00 1,30

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 0,2000000 3,70 0,74

Insumo  00006189 SINAPI TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM 

MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 0,1250000 31,97 3,99

Insumo  00034492 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE 

DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, 

SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE 

BOMBEAMENTO (NBR 8953)

m³ 0,0560000 450,00 25,20

MO sem LS 

=>

17,86 LS => 0,00 MO com LS => 17,86

Valor do BDI 

=>

13,29 68,31

Quant. => 33,1000000 Preço Total => 2.261,06

 5.4 SINALIZAÇÃO 1.742,64

 5.4.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  5213859 SICRO3 Suporte metálico galvanizado para placa de 

regulamentação - R2 - lado de 0,60 m - 

fornecimento e implantação

un 1,0000000 446,70 446,70

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9687 SICRO3 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 

kW

1,0000000 0,30 0,70 142,8661 62,4026 86,5417

86,5417

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9830 SICRO3 Montador 1,0000000 30,2737 30,2737

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 20,7274 20,7274

51,0011

0,0000

137,5428

0,0000

0,0000

4,8000

28,6548

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
DROP - 

DRENAGEM/OBRAS DE 

CONTENÇÃO / POÇOS 

DE VISITA E CAIXAS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

DROP - 

DRENAGEM/OBRAS DE 

CONTENÇÃO / POÇOS 

DE VISITA E CAIXAS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS
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Insumo SICRO3 M0789 Conjunto para fixação de placas em aço 

galvanizado composto por barra chata, 

abraçadeira, parafusos,

0,6970000 kg 20,5154

Insumo SICRO3 M0787 Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C 

para placa de sinalização

12,7170000 kg 373,4957

394,0111

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário
Atividade 

Auxiliar

SICRO3 1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira 

e lançamento manual - areia e brita comerciais

0,0503000 m³ 21,4902

Atividade 

Auxiliar

SICRO3 4805750 Escavação manual em material de 1ª categoria na 

profundidade de até 1 m

0,0503000 m³ 2,1191

23,6093

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantida

de

Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0789 Carga, manobra e descarga de materiais diversos 

em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga 

manuais

5914655 0,0007000 t 0,0220

Tempo Fixo SICRO3 M0787 Carga, manobra e descarga de materiais diversos 

em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga 

manuais

5914655 0,0127200 t 0,3997

0,4217

F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Custo Horário

LN RP P
Momento de 

Transporte

SICRO3 M0789 Conjunto para fixação de placas em aço 

galvanizado composto por barra chata, 

abraçadeira, parafusos, - Caminhão carroceria 

com capacidade de 15 t - 188 kW

0,0007000 tkm 5914449

0,000

R$ 1,01

5914464

0,000

R$ 0,81

5914479

0,000

R$ 0,66

0,0000

Momento de 

Transporte

SICRO3 M0787 Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C 

para placa de sinalização - Caminhão carroceria 

com capacidade de 15 t - 188 kW

0,0127200 tkm 5914449

0,000

R$ 1,01

5914464

0,000

R$ 0,81

5914479

0,000

R$ 0,66

0,0000

0,0000

MO sem LS 

=>

15,71 LS => 0,00 MO com LS => 15,71

Valor do BDI 

=>

107,92 554,62

Quant. => 2,0000000 Preço Total => 1.109,24

 5.4.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  5213440 SICRO3 Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - 

película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e 

implantação

un 1,0000000 255,08 255,08

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9687 SICRO3 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 

kW

1,0000000 0,30 0,70 142,8661 62,4026 86,5417

86,5417

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9830 SICRO3 Montador 1,0000000 30,2737 30,2737

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 20,7274 41,4548

71,7285

0,0000

158,2702

0,0000

0,0000

3,0000

52,7567

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário
Atividade 

Auxiliar

SICRO3 5213414 Placa em aço nº 16 galvanizado com película 

retrorrefletiva tipo I + SI - confecção

0,3599400 m² 202,3223

202,3223

MO sem LS 

=>

38,11 LS => 0,00 MO com LS => 38,11

Valor do BDI 

=>

61,62 316,70

Quant. => 2,0000000 Preço Total => 633,40

 6 4 TRAV NOSSA SENHORA DO CARMO 106.622,47

 6.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 5.898,23

 6.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  93572 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

MES 1,0000000 6.786,45 6.786,45

Preço Unitário
562,1000

Custo Total das Atividades =>

Valor com BDI =>

Tipo
SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

31,4200

31,4200

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo total dos Momentos de Transportes =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

29,4338

29,3698

Custo Total do Material =>

Preço Unitário
427,2400

42,1300

Custo Total das Atividades =>
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Composição 

Auxiliar

 95422 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA 

ENCARREGADO GERAL DE OBRAS 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 

MENSALISTA

MES 1,0000000 104,24 104,24

Insumo  00040818 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS 

(MENSALISTA)

MES 1,0000000 6.223,64 6.223,64

Insumo  00040863 SINAPI EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - 

ENCARGOS COMPLEMENTARES)

MES 1,0000000 215,56 215,56

Insumo  00040864 SINAPI SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - 

ENCARGOS COMPLEMENTARES)

MES 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00043475 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO 

GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

MES 1,0000000 21,49 21,49

Insumo  00043499 SINAPI EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - 

MENSALISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

MES 1,0000000 221,51 221,51

MO sem LS 

=>

6.327,88 LS => 0,00 MO com LS => 6.327,88

Valor do BDI 

=>

1.639,60 8.426,05

Quant. => 0,7000000 Preço Total => 5.898,23

 6.2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 2.199,56

 6.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  100576 SINAPI REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE 

SUBLEITO DE SOLO  PREDOMINANTEMENTE 

ARGILOSO. AF_11/2019

m² 1,0000000 2,73 2,73

Composição 

Auxiliar

 5901 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO 

BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL 

MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 

4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE 

DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP 

DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0010000 329,21 0,32

Composição 

Auxiliar

 5903 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO 

BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL 

MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 

4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE 

DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI 

DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0070000 72,35 0,50

Composição 

Auxiliar

 5932 SINAPI MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA 

LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO 

BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 

3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0001000 285,90 0,02

Composição 

Auxiliar

 5934 SINAPI MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA 

LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO 

BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 

3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0080000 113,20 0,90

Composição 

Auxiliar

 73436 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE 

CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, 

PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 

8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP 

DIURNO. AF_02/2016

CHP 0,0020000 179,75 0,35

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0080000 21,28 0,17

Composição 

Auxiliar

 93244 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE 

CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, 

PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 

8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI 

DIURNO. AF_02/2016

CHI 0,0060000 78,77 0,47

MO sem LS 

=>

0,82 LS => 0,00 MO com LS => 0,82

Valor do BDI 

=>

0,65 3,38

Quant. => 650,7600000 Preço Total => 2.199,56

 6.3 PAVIMENTAÇÃO E GUIAS 93.091,90

 6.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  101169 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM 

PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). 

AF_05/2020

m² 1,0000000 88,68 88,68

Tipo
PAVI - PAVIMENTAÇÃO

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo
PAVI - PAVIMENTAÇÃO

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Mão de Obra

Material

Material

Equipamento

Equipamento

Valor com BDI =>
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Composição 

Auxiliar

 5684 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM 

CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO 

OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO 

DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE 

TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0031000 176,54 0,54

Composição 

Auxiliar

 5685 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM 

CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO 

OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO 

DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE 

TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,1309000 77,12 10,09

Composição 

Auxiliar

 88260 SINAPI CALCETEIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,4021000 26,31 10,57

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,4021000 21,28 8,55

Composição 

Auxiliar

 88628 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE 

CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_08/2019

m³ 0,0204000 576,61 11,76

Insumo  00000367 SINAPI AREIA GROSSA - POSTO 

JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 

SEM TRANSPORTE)

m³ 0,1140000 131,69 15,01

Insumo  00004385 SINAPI PARALELEPIPEDO GRANITICO OU 

BASALTICO, PARA PAVIMENTACAO, SEM 

FRETE (VARIACAO REGIONAL DE PECAS POR 

M2)

MIL 0,0330000 974,75 32,16

MO sem LS 

=>

20,29 LS => 0,00 MO com LS => 20,29

Valor do BDI 

=>

21,42 110,10

Quant. => 553,6000000 Preço Total => 60.951,36

 6.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  94273 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM 

TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 

CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 

INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), 

PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). 

AF_06/2016

M 1,0000000 59,55 59,55

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,3940000 26,51 10,44

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,3940000 21,28 8,38

Composição 

Auxiliar

 88629 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE 

CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO 

MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0020000 659,53 1,31

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR 

(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

m³ 0,0070000 130,00 0,91

Insumo  00004059 SINAPI MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-

MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X 

L1/L2)

M 1,0050000 38,32 38,51

MO sem LS 

=>

14,39 LS => 0,00 MO com LS => 14,39

Valor do BDI 

=>

14,38 73,93

Quant. => 225,9600000 Preço Total => 16.705,22

 6.3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  94281 SINAPI EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO 

USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO 

RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. 

AF_06/2016

M 1,0000000 55,02 55,02

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,4980000 26,51 13,20

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,4980000 21,28 10,59

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR 

(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

m³ 0,0100000 130,00 1,30

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 0,2000000 3,70 0,74

Insumo  00006189 SINAPI TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM 

MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 0,1250000 31,97 3,99

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
DROP - 

DRENAGEM/OBRAS DE 

CONTENÇÃO / POÇOS 

DE VISITA E CAIXAS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
DROP - 

DRENAGEM/OBRAS DE 

CONTENÇÃO / POÇOS 

DE VISITA E CAIXAS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS
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Insumo  00034492 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE 

DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, 

SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE 

BOMBEAMENTO (NBR 8953)

m³ 0,0560000 450,00 25,20

MO sem LS 

=>

17,86 LS => 0,00 MO com LS => 17,86

Valor do BDI 

=>

13,29 68,31

Quant. => 225,9600000 Preço Total => 15.435,32

 6.4 SINALIZAÇÃO 5.432,78

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  00013521 SINAPI PLACA DE ACO ESMALTADA PARA  

IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM

UN 1,0000000 82,50 82,50

MO sem LS 

=>

0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI 

=>

19,93 102,43

Quant. => 2,0000000 Preço Total => 204,86

 6.4.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  5213859 SICRO3 Suporte metálico galvanizado para placa de 

regulamentação - R2 - lado de 0,60 m - 

fornecimento e implantação

un 1,0000000 446,70 446,70

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9687 SICRO3 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 

kW

1,0000000 0,30 0,70 142,8661 62,4026 86,5417

86,5417

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9830 SICRO3 Montador 1,0000000 30,2737 30,2737

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 20,7274 20,7274

51,0011

0,0000

137,5428

0,0000

0,0000

4,8000

28,6548

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário
Insumo SICRO3 M0789 Conjunto para fixação de placas em aço 

galvanizado composto por barra chata, 

abraçadeira, parafusos,

0,6970000 kg 20,5154

Insumo SICRO3 M0787 Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C 

para placa de sinalização

12,7170000 kg 373,4957

394,0111

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário
Atividade 

Auxiliar

SICRO3 1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira 

e lançamento manual - areia e brita comerciais

0,0503000 m³ 21,4902

Atividade 

Auxiliar

SICRO3 4805750 Escavação manual em material de 1ª categoria na 

profundidade de até 1 m

0,0503000 m³ 2,1191

23,6093

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantida

de

Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0789 Carga, manobra e descarga de materiais diversos 

em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga 

manuais

5914655 0,0007000 t 0,0220

Tempo Fixo SICRO3 M0787 Carga, manobra e descarga de materiais diversos 

em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga 

manuais

5914655 0,0127200 t 0,3997

0,4217

F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Custo Horário

LN RP P
Momento de 

Transporte

SICRO3 M0789 Conjunto para fixação de placas em aço 

galvanizado composto por barra chata, 

abraçadeira, parafusos, - Caminhão carroceria 

com capacidade de 15 t - 188 kW

0,0007000 tkm 5914449

0,000

R$ 1,01

5914464

0,000

R$ 0,81

5914479

0,000

R$ 0,66

0,0000

Momento de 

Transporte

SICRO3 M0787 Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C 

para placa de sinalização - Caminhão carroceria 

com capacidade de 15 t - 188 kW

0,0127200 tkm 5914449

0,000

R$ 1,01

5914464

0,000

R$ 0,81

5914479

0,000

R$ 0,66

0,0000

0,0000

Preço Unitário
29,4338

29,3698

Custo Total do Material =>

Preço Unitário
427,2400

42,1300

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

31,4200

31,4200

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo total dos Momentos de Transportes =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Material

Valor com BDI =>

Tipo
Material

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional
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MO sem LS 

=>

15,71 LS => 0,00 MO com LS => 15,71

Valor do BDI 

=>

107,92 554,62

Quant. => 6,0000000 Preço Total => 3.327,72

 6.4.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  5213440 SICRO3 Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - 

película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e 

implantação

un 1,0000000 255,08 255,08

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9687 SICRO3 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 

kW

1,0000000 0,30 0,70 142,8661 62,4026 86,5417

86,5417

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9830 SICRO3 Montador 1,0000000 30,2737 30,2737

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 20,7274 41,4548

71,7285

0,0000

158,2702

0,0000

0,0000

3,0000

52,7567

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário
Atividade 

Auxiliar

SICRO3 5213414 Placa em aço nº 16 galvanizado com película 

retrorrefletiva tipo I + SI - confecção

0,3599400 m² 202,3223

202,3223

MO sem LS 

=>

38,11 LS => 0,00 MO com LS => 38,11

Valor do BDI 

=>

61,62 316,70

Quant. => 6,0000000 Preço Total => 1.900,20

 7 5ª TRAV NOSSA SENHORA DO CARMO 106.018,87

 7.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 5.898,23

 7.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  93572 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

MES 1,0000000 6.786,45 6.786,45

Composição 

Auxiliar

 95422 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA 

ENCARREGADO GERAL DE OBRAS 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 

MENSALISTA

MES 1,0000000 104,24 104,24

Insumo  00040818 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS 

(MENSALISTA)

MES 1,0000000 6.223,64 6.223,64

Insumo  00040863 SINAPI EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - 

ENCARGOS COMPLEMENTARES)

MES 1,0000000 215,56 215,56

Insumo  00040864 SINAPI SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - 

ENCARGOS COMPLEMENTARES)

MES 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00043475 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO 

GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

MES 1,0000000 21,49 21,49

Insumo  00043499 SINAPI EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - 

MENSALISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

MES 1,0000000 221,51 221,51

MO sem LS 

=>

6.327,88 LS => 0,00 MO com LS => 6.327,88

Valor do BDI 

=>

1.639,60 8.426,05

Quant. => 0,7000000 Preço Total => 5.898,23

 7.2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 2.093,94

 7.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  100576 SINAPI REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE 

SUBLEITO DE SOLO  PREDOMINANTEMENTE 

ARGILOSO. AF_11/2019

m² 1,0000000 2,73 2,73

Tipo
SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Mão de Obra

Material

Material

Equipamento

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo
PAVI - PAVIMENTAÇÃO

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário
562,1000

Custo Total das Atividades =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>
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Composição 

Auxiliar

 5901 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO 

BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL 

MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 

4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE 

DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP 

DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0010000 329,21 0,32

Composição 

Auxiliar

 5903 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO 

BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL 

MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 

4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE 

DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI 

DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0070000 72,35 0,50

Composição 

Auxiliar

 5932 SINAPI MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA 

LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO 

BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 

3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0001000 285,90 0,02

Composição 

Auxiliar

 5934 SINAPI MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA 

LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO 

BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 

3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0080000 113,20 0,90

Composição 

Auxiliar

 73436 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE 

CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, 

PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 

8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP 

DIURNO. AF_02/2016

CHP 0,0020000 179,75 0,35

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0080000 21,28 0,17

Composição 

Auxiliar

 93244 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE 

CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, 

PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 

8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI 

DIURNO. AF_02/2016

CHI 0,0060000 78,77 0,47

MO sem LS 

=>

0,82 LS => 0,00 MO com LS => 0,82

Valor do BDI 

=>

0,65 3,38

Quant. => 619,5100000 Preço Total => 2.093,94

 7.3 PAVIMENTAÇÃO E GUIAS 94.336,56

 7.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  101169 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM 

PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). 

AF_05/2020

m² 1,0000000 88,68 88,68

Composição 

Auxiliar

 5684 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM 

CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO 

OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO 

DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE 

TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0031000 176,54 0,54

Composição 

Auxiliar

 5685 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM 

CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO 

OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO 

DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE 

TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,1309000 77,12 10,09

Composição 

Auxiliar

 88260 SINAPI CALCETEIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,4021000 26,31 10,57

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,4021000 21,28 8,55

Composição 

Auxiliar

 88628 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE 

CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_08/2019

m³ 0,0204000 576,61 11,76

Insumo  00000367 SINAPI AREIA GROSSA - POSTO 

JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 

SEM TRANSPORTE)

m³ 0,1140000 131,69 15,01

Insumo  00004385 SINAPI PARALELEPIPEDO GRANITICO OU 

BASALTICO, PARA PAVIMENTACAO, SEM 

FRETE (VARIACAO REGIONAL DE PECAS POR 

M2)

MIL 0,0330000 974,75 32,16

MO sem LS 

=>

20,29 LS => 0,00 MO com LS => 20,29

Valor do BDI 

=>

21,42 110,10

Quant. => 501,1100000 Preço Total => 55.172,21

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo
PAVI - PAVIMENTAÇÃO

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS
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 7.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  94273 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM 

TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 

CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 

INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), 

PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). 

AF_06/2016

M 1,0000000 59,55 59,55

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,3940000 26,51 10,44

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,3940000 21,28 8,38

Composição 

Auxiliar

 88629 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE 

CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO 

MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0020000 659,53 1,31

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR 

(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

m³ 0,0070000 130,00 0,91

Insumo  00004059 SINAPI MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-

MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X 

L1/L2)

M 1,0050000 38,32 38,51

MO sem LS 

=>

14,39 LS => 0,00 MO com LS => 14,39

Valor do BDI 

=>

14,38 73,93

Quant. => 275,3400000 Preço Total => 20.355,88

 7.3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  94281 SINAPI EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO 

USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO 

RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. 

AF_06/2016

M 1,0000000 55,02 55,02

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,4980000 26,51 13,20

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,4980000 21,28 10,59

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR 

(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

m³ 0,0100000 130,00 1,30

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 0,2000000 3,70 0,74

Insumo  00006189 SINAPI TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM 

MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 0,1250000 31,97 3,99

Insumo  00034492 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE 

DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, 

SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE 

BOMBEAMENTO (NBR 8953)

m³ 0,0560000 450,00 25,20

MO sem LS 

=>

17,86 LS => 0,00 MO com LS => 17,86

Valor do BDI 

=>

13,29 68,31

Quant. => 275,3400000 Preço Total => 18.808,47

 7.4 SINALIZAÇÃO 3.690,14

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  00013521 SINAPI PLACA DE ACO ESMALTADA PARA  

IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM

UN 1,0000000 82,50 82,50

MO sem LS 

=>

0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI 

=>

19,93 102,43

Quant. => 2,0000000 Preço Total => 204,86

 7.4.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  5213859 SICRO3 Suporte metálico galvanizado para placa de 

regulamentação - R2 - lado de 0,60 m - 

fornecimento e implantação

un 1,0000000 446,70 446,70

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9687 SICRO3 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 

kW

1,0000000 0,30 0,70 142,8661 62,4026 86,5417

86,5417

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
DROP - 

DRENAGEM/OBRAS DE 

CONTENÇÃO / POÇOS 

DE VISITA E CAIXAS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
Material

Tipo
DROP - 

DRENAGEM/OBRAS DE 

CONTENÇÃO / POÇOS 

DE VISITA E CAIXAS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS
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B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9830 SICRO3 Montador 1,0000000 30,2737 30,2737

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 20,7274 20,7274

51,0011

0,0000

137,5428

0,0000

0,0000

4,8000

28,6548

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário
Insumo SICRO3 M0789 Conjunto para fixação de placas em aço 

galvanizado composto por barra chata, 

abraçadeira, parafusos,

0,6970000 kg 20,5154

Insumo SICRO3 M0787 Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C 

para placa de sinalização

12,7170000 kg 373,4957

394,0111

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário
Atividade 

Auxiliar

SICRO3 1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira 

e lançamento manual - areia e brita comerciais

0,0503000 m³ 21,4902

Atividade 

Auxiliar

SICRO3 4805750 Escavação manual em material de 1ª categoria na 

profundidade de até 1 m

0,0503000 m³ 2,1191

23,6093

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantida

de

Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0789 Carga, manobra e descarga de materiais diversos 

em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga 

manuais

5914655 0,0007000 t 0,0220

Tempo Fixo SICRO3 M0787 Carga, manobra e descarga de materiais diversos 

em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga 

manuais

5914655 0,0127200 t 0,3997

0,4217

F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Custo Horário

LN RP P
Momento de 

Transporte

SICRO3 M0789 Conjunto para fixação de placas em aço 

galvanizado composto por barra chata, 

abraçadeira, parafusos, - Caminhão carroceria 

com capacidade de 15 t - 188 kW

0,0007000 tkm 5914449

0,000

R$ 1,01

5914464

0,000

R$ 0,81

5914479

0,000

R$ 0,66

0,0000

Momento de 

Transporte

SICRO3 M0787 Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C 

para placa de sinalização - Caminhão carroceria 

com capacidade de 15 t - 188 kW

0,0127200 tkm 5914449

0,000

R$ 1,01

5914464

0,000

R$ 0,81

5914479

0,000

R$ 0,66

0,0000

0,0000

MO sem LS 

=>

15,71 LS => 0,00 MO com LS => 15,71

Valor do BDI 

=>

107,92 554,62

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 2.218,48

 7.4.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  5213440 SICRO3 Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - 

película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e 

implantação

un 1,0000000 255,08 255,08

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9687 SICRO3 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 

kW

1,0000000 0,30 0,70 142,8661 62,4026 86,5417

86,5417

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9830 SICRO3 Montador 1,0000000 30,2737 30,2737

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 20,7274 41,4548

71,7285

0,0000

158,2702

0,0000

0,0000

3,0000

52,7567

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário
Atividade 

Auxiliar

SICRO3 5213414 Placa em aço nº 16 galvanizado com película 

retrorrefletiva tipo I + SI - confecção

0,3599400 m² 202,3223

Preço Unitário
562,1000

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

42,1300

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

31,4200

31,4200

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo total dos Momentos de Transportes =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário
29,4338

29,3698

Custo Total do Material =>

Preço Unitário
427,2400

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>
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202,3223

MO sem LS 

=>

38,11 LS => 0,00 MO com LS => 38,11

Valor do BDI 

=>

61,62 316,70

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 1.266,80

 8 6 TRAV NOSSA SENHORA DO CARMO 162.304,52

 8.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 8.426,05

 8.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  93572 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

MES 1,0000000 6.786,45 6.786,45

Composição 

Auxiliar

 95422 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA 

ENCARREGADO GERAL DE OBRAS 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 

MENSALISTA

MES 1,0000000 104,24 104,24

Insumo  00040818 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS 

(MENSALISTA)

MES 1,0000000 6.223,64 6.223,64

Insumo  00040863 SINAPI EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - 

ENCARGOS COMPLEMENTARES)

MES 1,0000000 215,56 215,56

Insumo  00040864 SINAPI SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - 

ENCARGOS COMPLEMENTARES)

MES 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00043475 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO 

GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

MES 1,0000000 21,49 21,49

Insumo  00043499 SINAPI EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - 

MENSALISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

MES 1,0000000 221,51 221,51

MO sem LS 

=>

6.327,88 LS => 0,00 MO com LS => 6.327,88

Valor do BDI 

=>

1.639,60 8.426,05

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 8.426,05

 8.2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 3.350,66

 8.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  100576 SINAPI REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE 

SUBLEITO DE SOLO  PREDOMINANTEMENTE 

ARGILOSO. AF_11/2019

m² 1,0000000 2,73 2,73

Composição 

Auxiliar

 5901 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO 

BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL 

MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 

4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE 

DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP 

DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0010000 329,21 0,32

Composição 

Auxiliar

 5903 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO 

BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL 

MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 

4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE 

DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI 

DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0070000 72,35 0,50

Composição 

Auxiliar

 5932 SINAPI MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA 

LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO 

BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 

3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0001000 285,90 0,02

Composição 

Auxiliar

 5934 SINAPI MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA 

LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO 

BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 

3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0080000 113,20 0,90

Composição 

Auxiliar

 73436 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE 

CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, 

PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 

8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP 

DIURNO. AF_02/2016

CHP 0,0020000 179,75 0,35

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0080000 21,28 0,17

Composição 

Auxiliar

 93244 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE 

CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, 

PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 

8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI 

DIURNO. AF_02/2016

CHI 0,0060000 78,77 0,47

MO sem LS 

=>

0,82 LS => 0,00 MO com LS => 0,82

Tipo
PAVI - PAVIMENTAÇÃO

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

Custo Total das Atividades =>

Valor com BDI =>

Tipo
SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Mão de Obra

Material

Material

Equipamento

Equipamento

Valor com BDI =>
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Valor do BDI 

=>

0,65 3,38

Quant. => 991,3200000 Preço Total => 3.350,66

 8.3 PAVIMENTAÇÃO E GUIAS 143.352,39

 8.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  101169 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM 

PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). 

AF_05/2020

m² 1,0000000 88,68 88,68

Composição 

Auxiliar

 5684 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM 

CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO 

OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO 

DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE 

TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0031000 176,54 0,54

Composição 

Auxiliar

 5685 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM 

CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO 

OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO 

DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE 

TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,1309000 77,12 10,09

Composição 

Auxiliar

 88260 SINAPI CALCETEIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,4021000 26,31 10,57

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,4021000 21,28 8,55

Composição 

Auxiliar

 88628 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE 

CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_08/2019

m³ 0,0204000 576,61 11,76

Insumo  00000367 SINAPI AREIA GROSSA - POSTO 

JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 

SEM TRANSPORTE)

m³ 0,1140000 131,69 15,01

Insumo  00004385 SINAPI PARALELEPIPEDO GRANITICO OU 

BASALTICO, PARA PAVIMENTACAO, SEM 

FRETE (VARIACAO REGIONAL DE PECAS POR 

M2)

MIL 0,0330000 974,75 32,16

MO sem LS 

=>

20,29 LS => 0,00 MO com LS => 20,29

Valor do BDI 

=>

21,42 110,10

Quant. => 836,3100000 Preço Total => 92.077,73

 8.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  94273 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM 

TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 

CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 

INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), 

PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). 

AF_06/2016

M 1,0000000 59,55 59,55

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,3940000 26,51 10,44

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,3940000 21,28 8,38

Composição 

Auxiliar

 88629 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE 

CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO 

MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0020000 659,53 1,31

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR 

(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

m³ 0,0070000 130,00 0,91

Insumo  00004059 SINAPI MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-

MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X 

L1/L2)

M 1,0050000 38,32 38,51

MO sem LS 

=>

14,39 LS => 0,00 MO com LS => 14,39

Valor do BDI 

=>

14,38 73,93

Quant. => 360,4800000 Preço Total => 26.650,28

 8.3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  94281 SINAPI EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO 

USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO 

RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. 

AF_06/2016

M 1,0000000 55,02 55,02

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,4980000 26,51 13,20

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
DROP - 

DRENAGEM/OBRAS DE 

CONTENÇÃO / POÇOS 

DE VISITA E CAIXAS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
DROP - 

DRENAGEM/OBRAS DE 

CONTENÇÃO / POÇOS 

DE VISITA E CAIXAS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo
PAVI - PAVIMENTAÇÃO

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS
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Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,4980000 21,28 10,59

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR 

(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

m³ 0,0100000 130,00 1,30

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 0,2000000 3,70 0,74

Insumo  00006189 SINAPI TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM 

MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 0,1250000 31,97 3,99

Insumo  00034492 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE 

DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, 

SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE 

BOMBEAMENTO (NBR 8953)

m³ 0,0560000 450,00 25,20

MO sem LS 

=>

17,86 LS => 0,00 MO com LS => 17,86

Valor do BDI 

=>

13,29 68,31

Quant. => 360,4800000 Preço Total => 24.624,38

 8.4 SINALIZAÇÃO 7.175,42

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  00013521 SINAPI PLACA DE ACO ESMALTADA PARA  

IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM

UN 1,0000000 82,50 82,50

MO sem LS 

=>

0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI 

=>

19,93 102,43

Quant. => 2,0000000 Preço Total => 204,86

 8.4.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  5213859 SICRO3 Suporte metálico galvanizado para placa de 

regulamentação - R2 - lado de 0,60 m - 

fornecimento e implantação

un 1,0000000 446,70 446,70

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9687 SICRO3 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 

kW

1,0000000 0,30 0,70 142,8661 62,4026 86,5417

86,5417

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9830 SICRO3 Montador 1,0000000 30,2737 30,2737

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 20,7274 20,7274

51,0011

0,0000

137,5428

0,0000

0,0000

4,8000

28,6548

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário
Insumo SICRO3 M0789 Conjunto para fixação de placas em aço 

galvanizado composto por barra chata, 

abraçadeira, parafusos,

0,6970000 kg 20,5154

Insumo SICRO3 M0787 Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C 

para placa de sinalização

12,7170000 kg 373,4957

394,0111

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário
Atividade 

Auxiliar

SICRO3 1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira 

e lançamento manual - areia e brita comerciais

0,0503000 m³ 21,4902

Atividade 

Auxiliar

SICRO3 4805750 Escavação manual em material de 1ª categoria na 

profundidade de até 1 m

0,0503000 m³ 2,1191

23,6093

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantida

de

Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0789 Carga, manobra e descarga de materiais diversos 

em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga 

manuais

5914655 0,0007000 t 0,0220

Tempo Fixo SICRO3 M0787 Carga, manobra e descarga de materiais diversos 

em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga 

manuais

5914655 0,0127200 t 0,3997

0,4217

F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Custo Horário

Preço Unitário
29,4338

29,3698

Custo Total do Material =>

Preço Unitário
427,2400

42,1300

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

31,4200

31,4200

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
Material

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material
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LN RP P
Momento de 

Transporte

SICRO3 M0789 Conjunto para fixação de placas em aço 

galvanizado composto por barra chata, 

abraçadeira, parafusos, - Caminhão carroceria 

com capacidade de 15 t - 188 kW

0,0007000 tkm 5914449

0,000

R$ 1,01

5914464

0,000

R$ 0,81

5914479

0,000

R$ 0,66

0,0000

Momento de 

Transporte

SICRO3 M0787 Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C 

para placa de sinalização - Caminhão carroceria 

com capacidade de 15 t - 188 kW

0,0127200 tkm 5914449

0,000

R$ 1,01

5914464

0,000

R$ 0,81

5914479

0,000

R$ 0,66

0,0000

0,0000

MO sem LS 

=>

15,71 LS => 0,00 MO com LS => 15,71

Valor do BDI 

=>

107,92 554,62

Quant. => 8,0000000 Preço Total => 4.436,96

 8.4.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  5213440 SICRO3 Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - 

película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e 

implantação

un 1,0000000 255,08 255,08

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9687 SICRO3 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 

kW

1,0000000 0,30 0,70 142,8661 62,4026 86,5417

86,5417

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9830 SICRO3 Montador 1,0000000 30,2737 30,2737

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 20,7274 41,4548

71,7285

0,0000

158,2702

0,0000

0,0000

3,0000

52,7567

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário
Atividade 

Auxiliar

SICRO3 5213414 Placa em aço nº 16 galvanizado com película 

retrorrefletiva tipo I + SI - confecção

0,3599400 m² 202,3223

202,3223

MO sem LS 

=>

38,11 LS => 0,00 MO com LS => 38,11

Valor do BDI 

=>

61,62 316,70

Quant. => 8,0000000 Preço Total => 2.533,60

 9 RUA NOSSA SENHORA DO CARMO (TRECHO) 30.189,87

 9.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1.685,21

 9.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  93572 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

MES 1,0000000 6.786,45 6.786,45

Composição 

Auxiliar

 95422 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA 

ENCARREGADO GERAL DE OBRAS 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 

MENSALISTA

MES 1,0000000 104,24 104,24

Insumo  00040818 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS 

(MENSALISTA)

MES 1,0000000 6.223,64 6.223,64

Insumo  00040863 SINAPI EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - 

ENCARGOS COMPLEMENTARES)

MES 1,0000000 215,56 215,56

Insumo  00040864 SINAPI SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - 

ENCARGOS COMPLEMENTARES)

MES 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00043475 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO 

GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

MES 1,0000000 21,49 21,49

Insumo  00043499 SINAPI EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - 

MENSALISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

MES 1,0000000 221,51 221,51

MO sem LS 

=>

6.327,88 LS => 0,00 MO com LS => 6.327,88

Valor do BDI 

=>

1.639,60 8.426,05

Quant. => 0,2000000 Preço Total => 1.685,21

Tipo
SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Mão de Obra

Material

Material

Equipamento

Equipamento

Valor com BDI =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário
562,1000

Custo Total das Atividades =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo total dos Momentos de Transportes =>
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 9.2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 520,21

 9.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  100576 SINAPI REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE 

SUBLEITO DE SOLO  PREDOMINANTEMENTE 

ARGILOSO. AF_11/2019

m² 1,0000000 2,73 2,73

Composição 

Auxiliar

 5901 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO 

BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL 

MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 

4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE 

DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP 

DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0010000 329,21 0,32

Composição 

Auxiliar

 5903 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO 

BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL 

MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 

4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE 

DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI 

DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0070000 72,35 0,50

Composição 

Auxiliar

 5932 SINAPI MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA 

LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO 

BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 

3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0001000 285,90 0,02

Composição 

Auxiliar

 5934 SINAPI MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA 

LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO 

BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 

3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0080000 113,20 0,90

Composição 

Auxiliar

 73436 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE 

CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, 

PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 

8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP 

DIURNO. AF_02/2016

CHP 0,0020000 179,75 0,35

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0080000 21,28 0,17

Composição 

Auxiliar

 93244 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE 

CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, 

PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 

8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI 

DIURNO. AF_02/2016

CHI 0,0060000 78,77 0,47

MO sem LS 

=>

0,82 LS => 0,00 MO com LS => 0,82

Valor do BDI 

=>

0,65 3,38

Quant. => 153,9100000 Preço Total => 520,21

 9.3 PAVIMENTAÇÃO E GUIAS 25.268,06

 9.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  101169 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM 

PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). 

AF_05/2020

m² 1,0000000 88,68 88,68

Composição 

Auxiliar

 5684 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM 

CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO 

OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO 

DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE 

TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0031000 176,54 0,54

Composição 

Auxiliar

 5685 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM 

CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO 

OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO 

DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE 

TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,1309000 77,12 10,09

Composição 

Auxiliar

 88260 SINAPI CALCETEIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,4021000 26,31 10,57

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,4021000 21,28 8,55

Composição 

Auxiliar

 88628 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE 

CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_08/2019

m³ 0,0204000 576,61 11,76

Insumo  00000367 SINAPI AREIA GROSSA - POSTO 

JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 

SEM TRANSPORTE)

m³ 0,1140000 131,69 15,01

Insumo  00004385 SINAPI PARALELEPIPEDO GRANITICO OU 

BASALTICO, PARA PAVIMENTACAO, SEM 

FRETE (VARIACAO REGIONAL DE PECAS POR 

M2)

MIL 0,0330000 974,75 32,16

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo
PAVI - PAVIMENTAÇÃO

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Material

Tipo
PAVI - PAVIMENTAÇÃO

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

 
  -  - Camocim de São Félix / PE

(81) 3743-1156 / infra@camocimdesaofelix.pe.gov.br 



 Prefeitura de Camocim de São Félix - PE

CNPJ: 10.766.129/0001-69 

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO 

DIVERSAS RUAS

SINAPI - 09/2023 - 

Pernambuco

SICRO3 - 07/2023 - 

Pernambuco

ORSE - 08/2023 - Sergipe

SEINFRA - 027 - Ceará

24,16% Não Desonerado: embutido nos 

preços unitário dos insumos 

de mão de obra, de acordo com 

as bases.

Planilha Orçamentária Analítica

MO sem LS 

=>

20,29 LS => 0,00 MO com LS => 20,29

Valor do BDI 

=>

21,42 110,10

Quant. => 116,2000000 Preço Total => 12.793,62

 9.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  94273 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM 

TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 

CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 

INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), 

PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). 

AF_06/2016

M 1,0000000 59,55 59,55

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,3940000 26,51 10,44

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,3940000 21,28 8,38

Composição 

Auxiliar

 88629 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE 

CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO 

MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0020000 659,53 1,31

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR 

(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

m³ 0,0070000 130,00 0,91

Insumo  00004059 SINAPI MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-

MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X 

L1/L2)

M 1,0050000 38,32 38,51

MO sem LS 

=>

14,39 LS => 0,00 MO com LS => 14,39

Valor do BDI 

=>

14,38 73,93

Quant. => 87,7000000 Preço Total => 6.483,66

 9.3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  94281 SINAPI EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO 

USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO 

RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. 

AF_06/2016

M 1,0000000 55,02 55,02

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,4980000 26,51 13,20

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,4980000 21,28 10,59

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR 

(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

m³ 0,0100000 130,00 1,30

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 0,2000000 3,70 0,74

Insumo  00006189 SINAPI TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM 

MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 0,1250000 31,97 3,99

Insumo  00034492 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE 

DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, 

SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE 

BOMBEAMENTO (NBR 8953)

m³ 0,0560000 450,00 25,20

MO sem LS 

=>

17,86 LS => 0,00 MO com LS => 17,86

Valor do BDI 

=>

13,29 68,31

Quant. => 87,7000000 Preço Total => 5.990,78

 9.4 SINALIZAÇÃO 2.716,39

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  00013521 SINAPI PLACA DE ACO ESMALTADA PARA  

IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM

UN 1,0000000 82,50 82,50

MO sem LS 

=>

0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI 

=>

19,93 102,43

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 102,43

 9.4.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  5213859 SICRO3 Suporte metálico galvanizado para placa de 

regulamentação - R2 - lado de 0,60 m - 

fornecimento e implantação

un 1,0000000 446,70 446,70

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
DROP - 

DRENAGEM/OBRAS DE 

CONTENÇÃO / POÇOS 

DE VISITA E CAIXAS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
Material

Valor com BDI =>

Tipo
DROP - 

DRENAGEM/OBRAS DE 

CONTENÇÃO / POÇOS 

DE VISITA E CAIXAS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS
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Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9687 SICRO3 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 

kW

1,0000000 0,30 0,70 142,8661 62,4026 86,5417

86,5417

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9830 SICRO3 Montador 1,0000000 30,2737 30,2737

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 20,7274 20,7274

51,0011

0,0000

137,5428

0,0000

0,0000

4,8000

28,6548

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário
Insumo SICRO3 M0789 Conjunto para fixação de placas em aço 

galvanizado composto por barra chata, 

abraçadeira, parafusos,

0,6970000 kg 20,5154

Insumo SICRO3 M0787 Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C 

para placa de sinalização

12,7170000 kg 373,4957

394,0111

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário
Atividade 

Auxiliar

SICRO3 1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira 

e lançamento manual - areia e brita comerciais

0,0503000 m³ 21,4902

Atividade 

Auxiliar

SICRO3 4805750 Escavação manual em material de 1ª categoria na 

profundidade de até 1 m

0,0503000 m³ 2,1191

23,6093

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantida

de

Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0789 Carga, manobra e descarga de materiais diversos 

em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga 

manuais

5914655 0,0007000 t 0,0220

Tempo Fixo SICRO3 M0787 Carga, manobra e descarga de materiais diversos 

em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga 

manuais

5914655 0,0127200 t 0,3997

0,4217

F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Custo Horário

LN RP P
Momento de 

Transporte

SICRO3 M0789 Conjunto para fixação de placas em aço 

galvanizado composto por barra chata, 

abraçadeira, parafusos, - Caminhão carroceria 

com capacidade de 15 t - 188 kW

0,0007000 tkm 5914449

0,000

R$ 1,01

5914464

0,000

R$ 0,81

5914479

0,000

R$ 0,66

0,0000

Momento de 

Transporte

SICRO3 M0787 Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C 

para placa de sinalização - Caminhão carroceria 

com capacidade de 15 t - 188 kW

0,0127200 tkm 5914449

0,000

R$ 1,01

5914464

0,000

R$ 0,81

5914479

0,000

R$ 0,66

0,0000

0,0000

MO sem LS 

=>

15,71 LS => 0,00 MO com LS => 15,71

Valor do BDI 

=>

107,92 554,62

Quant. => 3,0000000 Preço Total => 1.663,86

 9.4.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  5213440 SICRO3 Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - 

película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e 

implantação

un 1,0000000 255,08 255,08

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9687 SICRO3 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 

kW

1,0000000 0,30 0,70 142,8661 62,4026 86,5417

86,5417

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9830 SICRO3 Montador 1,0000000 30,2737 30,2737

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 20,7274 41,4548

71,7285

0,0000

158,2702

0,0000

0,0000

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

42,1300

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

31,4200

31,4200

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo total dos Momentos de Transportes =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário
29,4338

29,3698

Custo Total do Material =>

Preço Unitário
427,2400

A Código Banco Equipamentos Quantidade Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>
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3,0000

52,7567

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário
Atividade 

Auxiliar

SICRO3 5213414 Placa em aço nº 16 galvanizado com película 

retrorrefletiva tipo I + SI - confecção

0,3599400 m² 202,3223

202,3223

MO sem LS 

=>

38,11 LS => 0,00 MO com LS => 38,11

Valor do BDI 

=>

61,62 316,70

Quant. => 3,0000000 Preço Total => 950,10

 10 RUA PROJETADA 01 40.154,75

 10.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 2.106,51

 10.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  93572 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

MES 1,0000000 6.786,45 6.786,45

Composição 

Auxiliar

 95422 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA 

ENCARREGADO GERAL DE OBRAS 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 

MENSALISTA

MES 1,0000000 104,24 104,24

Insumo  00040818 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS 

(MENSALISTA)

MES 1,0000000 6.223,64 6.223,64

Insumo  00040863 SINAPI EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - 

ENCARGOS COMPLEMENTARES)

MES 1,0000000 215,56 215,56

Insumo  00040864 SINAPI SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - 

ENCARGOS COMPLEMENTARES)

MES 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00043475 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO 

GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

MES 1,0000000 21,49 21,49

Insumo  00043499 SINAPI EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - 

MENSALISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

MES 1,0000000 221,51 221,51

MO sem LS 

=>

6.327,88 LS => 0,00 MO com LS => 6.327,88

Valor do BDI 

=>

1.639,60 8.426,05

Quant. => 0,2500000 Preço Total => 2.106,51

 10.2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 761,78

 10.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  100576 SINAPI REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE 

SUBLEITO DE SOLO  PREDOMINANTEMENTE 

ARGILOSO. AF_11/2019

m² 1,0000000 2,73 2,73

Composição 

Auxiliar

 5901 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO 

BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL 

MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 

4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE 

DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP 

DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0010000 329,21 0,32

Composição 

Auxiliar

 5903 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO 

BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL 

MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 

4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE 

DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI 

DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0070000 72,35 0,50

Composição 

Auxiliar

 5932 SINAPI MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA 

LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO 

BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 

3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0001000 285,90 0,02

Composição 

Auxiliar

 5934 SINAPI MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA 

LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO 

BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 

3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0080000 113,20 0,90

Composição 

Auxiliar

 73436 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE 

CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, 

PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 

8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP 

DIURNO. AF_02/2016

CHP 0,0020000 179,75 0,35

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0080000 21,28 0,17

Tipo
PAVI - PAVIMENTAÇÃO

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Preço Unitário
562,1000

Custo Total das Atividades =>

Valor com BDI =>

Tipo
SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Mão de Obra

Material

Material

Equipamento

Equipamento

Valor com BDI =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>
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Composição 

Auxiliar

 93244 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE 

CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, 

PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 

8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI 

DIURNO. AF_02/2016

CHI 0,0060000 78,77 0,47

MO sem LS 

=>

0,82 LS => 0,00 MO com LS => 0,82

Valor do BDI 

=>

0,65 3,38

Quant. => 225,3800000 Preço Total => 761,78

 10.3 PAVIMENTAÇÃO E GUIAS 33.801,18

 10.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  101169 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM 

PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). 

AF_05/2020

m² 1,0000000 88,68 88,68

Composição 

Auxiliar

 5684 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM 

CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO 

OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO 

DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE 

TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0031000 176,54 0,54

Composição 

Auxiliar

 5685 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM 

CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO 

OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO 

DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE 

TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,1309000 77,12 10,09

Composição 

Auxiliar

 88260 SINAPI CALCETEIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,4021000 26,31 10,57

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,4021000 21,28 8,55

Composição 

Auxiliar

 88628 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE 

CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_08/2019

m³ 0,0204000 576,61 11,76

Insumo  00000367 SINAPI AREIA GROSSA - POSTO 

JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 

SEM TRANSPORTE)

m³ 0,1140000 131,69 15,01

Insumo  00004385 SINAPI PARALELEPIPEDO GRANITICO OU 

BASALTICO, PARA PAVIMENTACAO, SEM 

FRETE (VARIACAO REGIONAL DE PECAS POR 

M2)

MIL 0,0330000 974,75 32,16

MO sem LS 

=>

20,29 LS => 0,00 MO com LS => 20,29

Valor do BDI 

=>

21,42 110,10

Quant. => 184,6600000 Preço Total => 20.331,06

 10.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  94273 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM 

TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 

CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 

INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), 

PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). 

AF_06/2016

M 1,0000000 59,55 59,55

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,3940000 26,51 10,44

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,3940000 21,28 8,38

Composição 

Auxiliar

 88629 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE 

CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO 

MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0020000 659,53 1,31

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR 

(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

m³ 0,0070000 130,00 0,91

Insumo  00004059 SINAPI MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-

MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X 

L1/L2)

M 1,0050000 38,32 38,51

MO sem LS 

=>

14,39 LS => 0,00 MO com LS => 14,39

Valor do BDI 

=>

14,38 73,93

Quant. => 94,7000000 Preço Total => 7.001,17

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
DROP - 

DRENAGEM/OBRAS DE 

CONTENÇÃO / POÇOS 

DE VISITA E CAIXAS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo
PAVI - PAVIMENTAÇÃO

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS
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 10.3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  94281 SINAPI EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO 

USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO 

RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. 

AF_06/2016

M 1,0000000 55,02 55,02

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,4980000 26,51 13,20

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,4980000 21,28 10,59

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR 

(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

m³ 0,0100000 130,00 1,30

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 0,2000000 3,70 0,74

Insumo  00006189 SINAPI TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM 

MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 0,1250000 31,97 3,99

Insumo  00034492 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE 

DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, 

SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE 

BOMBEAMENTO (NBR 8953)

m³ 0,0560000 450,00 25,20

MO sem LS 

=>

17,86 LS => 0,00 MO com LS => 17,86

Valor do BDI 

=>

13,29 68,31

Quant. => 94,7000000 Preço Total => 6.468,95

 10.4 SINALIZAÇÃO 3.485,28

 10.4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  5213859 SICRO3 Suporte metálico galvanizado para placa de 

regulamentação - R2 - lado de 0,60 m - 

fornecimento e implantação

un 1,0000000 446,70 446,70

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9687 SICRO3 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 

kW

1,0000000 0,30 0,70 142,8661 62,4026 86,5417

86,5417

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9830 SICRO3 Montador 1,0000000 30,2737 30,2737

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 20,7274 20,7274

51,0011

0,0000

137,5428

0,0000

0,0000

4,8000

28,6548

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário
Insumo SICRO3 M0789 Conjunto para fixação de placas em aço 

galvanizado composto por barra chata, 

abraçadeira, parafusos,

0,6970000 kg 20,5154

Insumo SICRO3 M0787 Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C 

para placa de sinalização

12,7170000 kg 373,4957

394,0111

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário
Atividade 

Auxiliar

SICRO3 1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira 

e lançamento manual - areia e brita comerciais

0,0503000 m³ 21,4902

Atividade 

Auxiliar

SICRO3 4805750 Escavação manual em material de 1ª categoria na 

profundidade de até 1 m

0,0503000 m³ 2,1191

23,6093

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantida

de

Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0789 Carga, manobra e descarga de materiais diversos 

em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga 

manuais

5914655 0,0007000 t 0,0220

Tempo Fixo SICRO3 M0787 Carga, manobra e descarga de materiais diversos 

em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga 

manuais

5914655 0,0127200 t 0,3997

0,4217

F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Custo Horário

LN RP P

29,3698

Custo Total do Material =>

Preço Unitário
427,2400

42,1300

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

31,4200

31,4200

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Distância Média de Transporte (DMT)

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário
29,4338

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Tipo
DROP - 

DRENAGEM/OBRAS DE 

CONTENÇÃO / POÇOS 

DE VISITA E CAIXAS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material
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Momento de 

Transporte

SICRO3 M0789 Conjunto para fixação de placas em aço 

galvanizado composto por barra chata, 

abraçadeira, parafusos, - Caminhão carroceria 

com capacidade de 15 t - 188 kW

0,0007000 tkm 5914449

0,000

R$ 1,01

5914464

0,000

R$ 0,81

5914479

0,000

R$ 0,66

0,0000

Momento de 

Transporte

SICRO3 M0787 Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C 

para placa de sinalização - Caminhão carroceria 

com capacidade de 15 t - 188 kW

0,0127200 tkm 5914449

0,000

R$ 1,01

5914464

0,000

R$ 0,81

5914479

0,000

R$ 0,66

0,0000

0,0000

MO sem LS 

=>

15,71 LS => 0,00 MO com LS => 15,71

Valor do BDI 

=>

107,92 554,62

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 2.218,48

 10.4.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  5213440 SICRO3 Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - 

película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e 

implantação

un 1,0000000 255,08 255,08

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9687 SICRO3 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 

kW

1,0000000 0,30 0,70 142,8661 62,4026 86,5417

86,5417

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9830 SICRO3 Montador 1,0000000 30,2737 30,2737

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 20,7274 41,4548

71,7285

0,0000

158,2702

0,0000

0,0000

3,0000

52,7567

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário
Atividade 

Auxiliar

SICRO3 5213414 Placa em aço nº 16 galvanizado com película 

retrorrefletiva tipo I + SI - confecção

0,3599400 m² 202,3223

202,3223

MO sem LS 

=>

38,11 LS => 0,00 MO com LS => 38,11

Valor do BDI 

=>

61,62 316,70

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 1.266,80

Total do BDI 112.100,87

Total Geral 576.348,00

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário
562,1000

Custo Total das Atividades =>

Valor com BDI =>

Total sem BDI 464.247,13

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo total dos Momentos de Transportes =>

Valor com BDI =>
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 Prefeitura de Camocim de São Félix - PE

CNPJ: 10.766.129/0001-69 

Obra
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO 

DIVERSAS RUAS

Item Descrição Und Quant. Memória de Cálculo

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES

 1.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA 

COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE 

MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 4,0  = 2,00 X 2,00

 2 RUA SERAFIM FRANCISCO DOS SANTOS

 2.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

 2.1.1 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

MES 0,25  = 

 2.2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

 2.2.1 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE 

SOLO  PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019

m² 152,04  = 37,87 x (4,66 + 3,37) / 2

 2.3 PAVIMENTAÇÃO E GUIAS

 2.3.1 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, 

REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 

(CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

m² 119,47  = 37,87 x (2,51 + 3,80) / 2

 2.3.2 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO 

RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-

FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM 

(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 

X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). 

AF_06/2016

M 75,0  = 37,87 x 2

 2.3.3 EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, 

MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 30 CM BASE 

X 15 CM ALTURA. AF_06/2016

M 75,0  = 37,87 x 2

 2.4 SINALIZAÇÃO

 2.4.1 PLACA DE ACO ESMALTADA PARA  IDENTIFICACAO 

DE RUA, *45 CM X 20* CM

UN 1,0  = 1

 3 5ª TRAV. LEONARDO PORTO

 3.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

 3.1.1 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

MES 0,1  = 

 3.2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

 3.2.1 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE 

SOLO  PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019

m² 74,05  = 10,73 X 4,67 + 10,15 X 2,36

 3.3 PAVIMENTAÇÃO E GUIAS

 3.3.1 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, 

REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 

(CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

m² 56,0  = 10,73 X 3,81 + 10,15 X 1,49

 3.3.2 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO 

RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-

FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM 

(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 

X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). 

AF_06/2016

M 41,76  = 20,88 X 2

 3.3.3 EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, 

MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 30 CM BASE 

X 15 CM ALTURA. AF_06/2016

M 41,76  = 20,88 X 2

 4 TRAVESSA LEONARDO PORTO

 4.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

 4.1.1 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

MES 0,4  = 

 4.2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

Memória de Cálculo
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 Prefeitura de Camocim de São Félix - PE

CNPJ: 10.766.129/0001-69 

Obra
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO 

DIVERSAS RUAS

Item Descrição Und Quant. Memória de Cálculo

Memória de Cálculo

 4.2.1 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE 

SOLO  PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019

m² 462,31  = 75,05 X 6,16

 4.3 PAVIMENTAÇÃO E GUIAS

 4.3.1 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, 

REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 

(CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

m² 405,27  = 75,05 X 5,40

 4.3.2 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO 

RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-

FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM 

(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 

X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). 

AF_06/2016

M 150,1  = 75,05 X 2

 4.3.3 EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, 

MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 30 CM BASE 

X 15 CM ALTURA. AF_06/2016

M 150,1  = 75,05 X 2

 4.4 SINALIZAÇÃO

 4.4.1 PLACA DE ACO ESMALTADA PARA  IDENTIFICACAO 

DE RUA, *45 CM X 20* CM

UN 1,0  = 1

 4.4.2 Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação 

- R2 - lado de 0,60 m - fornecimento e implantação

un 1,0  = 5

 4.4.3 Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película 

retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação

un 1,0  = 5,00

 5 TRAVESSA JOSÉ ANTÔNIO

 5.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

 5.1.1 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

MES 0,15  = 

 5.2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

 5.2.1 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE 

SOLO  PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019

m² 103,43  = 16,55 x 5,76

 5.3 PAVIMENTAÇÃO E GUIAS

 5.3.1 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, 

REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 

(CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

m² 89,2  = 16,55 x 4,90

 5.3.2 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO 

RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-

FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM 

(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 

X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). 

AF_06/2016

M 33,1  = 16,55 x 2

 5.3.3 EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, 

MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 30 CM BASE 

X 15 CM ALTURA. AF_06/2016

M 33,1  = 16,55 x 2

 5.4 SINALIZAÇÃO

 5.4.2 Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação 

- R2 - lado de 0,60 m - fornecimento e implantação

un 2,0  = 2

 5.4.3 Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película 

retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação

un 2,0  = 2

 6 4 TRAV NOSSA SENHORA DO CARMO

 6.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

 6.1.1 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

MES 0,7  = 
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 Prefeitura de Camocim de São Félix - PE

CNPJ: 10.766.129/0001-69 

Obra
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO 

DIVERSAS RUAS

Item Descrição Und Quant. Memória de Cálculo

Memória de Cálculo

 6.2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

 6.2.1 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE 

SOLO  PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019

m² 650,76  = 112,98 x 5,76

 6.3 PAVIMENTAÇÃO E GUIAS

 6.3.1 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, 

REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 

(CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

m² 553,6  = 112,98 x 4,90

 6.3.2 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO 

RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-

FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM 

(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 

X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). 

AF_06/2016

M 225,96  = 112,98 x 2

 6.3.3 EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, 

MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 30 CM BASE 

X 15 CM ALTURA. AF_06/2016

M 225,96  = 112,98 x 2

 6.4 SINALIZAÇÃO

 6.4.1 PLACA DE ACO ESMALTADA PARA  IDENTIFICACAO 

DE RUA, *45 CM X 20* CM

UN 2,0  = 2

 6.4.2 Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação 

- R2 - lado de 0,60 m - fornecimento e implantação

un 6,0  = 6

 6.4.3 Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película 

retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação

un 6,0  = 6

 7 5ª TRAV NOSSA SENHORA DO CARMO

 7.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

 7.1.1 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

MES 0,7  = 

 7.2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

 7.2.1 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE 

SOLO  PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019

m² 619,51  = 137,67 x 4,50

 7.3 PAVIMENTAÇÃO E GUIAS

 7.3.1 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, 

REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 

(CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

m² 501,11  = 137,67 x 3,64

 7.3.2 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO 

RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-

FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM 

(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 

X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). 

AF_06/2016

M 275,34  = 137,67 x 2

 7.3.3 EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, 

MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 30 CM BASE 

X 15 CM ALTURA. AF_06/2016

M 275,34  = 137,67 x 2

 7.4 SINALIZAÇÃO

 7.4.1 PLACA DE ACO ESMALTADA PARA  IDENTIFICACAO 

DE RUA, *45 CM X 20* CM

UN 2,0  = 2

 7.4.2 Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação 

- R2 - lado de 0,60 m - fornecimento e implantação

un 4,0  = 4

 7.4.3 Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película 

retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação

un 4,0  = 4

 8 6 TRAV NOSSA SENHORA DO CARMO
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DIVERSAS RUAS

Item Descrição Und Quant. Memória de Cálculo

Memória de Cálculo

 8.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

 8.1.1 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

MES 1,0  = 

 8.2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

 8.2.1 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE 

SOLO  PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019

m² 991,32  = 180,24 x 4,64

 8.3 PAVIMENTAÇÃO E GUIAS

 8.3.1 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, 

REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 

(CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

m² 836,31  = 180,24 x 5,50

 8.3.2 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO 

RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-

FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM 

(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 

X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). 

AF_06/2016

M 360,48  = 180,24 x 2

 8.3.3 EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, 

MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 30 CM BASE 

X 15 CM ALTURA. AF_06/2016

M 360,48  = 180,24 x 2

 8.4 SINALIZAÇÃO

 8.4.1 PLACA DE ACO ESMALTADA PARA  IDENTIFICACAO 

DE RUA, *45 CM X 20* CM

UN 2,0  = 2

 8.4.2 Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação 

- R2 - lado de 0,60 m - fornecimento e implantação

un 8,0  = 8

 8.4.3 Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película 

retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação

un 8,0  = 8

 9 RUA NOSSA SENHORA DO CARMO (TRECHO)

 9.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

 9.1.1 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

MES 0,2  = 

 9.2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

 9.2.1 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE 

SOLO  PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019

m² 153,91  = 43,85 x 3,51

 9.3 PAVIMENTAÇÃO E GUIAS

 9.3.1 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, 

REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 

(CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

m² 116,2  = 43,85 x 2,65

 9.3.2 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO 

RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-

FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM 

(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 

X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). 

AF_06/2016

M 87,7  = 43,85 x 2

 9.3.3 EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, 

MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 30 CM BASE 

X 15 CM ALTURA. AF_06/2016

M 87,7  = 43,85 x 2

 9.4 SINALIZAÇÃO

 9.4.1 PLACA DE ACO ESMALTADA PARA  IDENTIFICACAO 

DE RUA, *45 CM X 20* CM

UN 1,0  = 1

 9.4.2 Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação 

- R2 - lado de 0,60 m - fornecimento e implantação

un 3,0  = 3
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PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO 
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Item Descrição Und Quant. Memória de Cálculo

Memória de Cálculo

 9.4.3 Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película 

retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação

un 3,0  = 3

 10 RUA PROJETADA 01

 10.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

 10.1.1 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

MES 0,25  = 

 10.2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

 10.2.1 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE 

SOLO  PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019

m² 225,38  = 47,35 x 4,76

 10.3 PAVIMENTAÇÃO E GUIAS

 10.3.1 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, 

REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 

(CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

m² 184,66  = 47,35 x 3,90

 10.3.2 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO 

RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-

FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM 

(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 

X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). 

AF_06/2016

M 94,7  = 47,35 x 2

 10.3.3 EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, 

MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 30 CM BASE 

X 15 CM ALTURA. AF_06/2016

M 94,7  = 47,35 x 2

 10.4 SINALIZAÇÃO

 10.4.1 Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação 

- R2 - lado de 0,60 m - fornecimento e implantação

un 4,0  = 4

 10.4.2 Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película 

retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação

un 4,0  = 4
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 Prefeitura de Camocim de São Félix - PE

CNPJ: 10.766.129/0001-69 

Obra Bancos
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO DIVERSAS RUAS SINAPI - 09/2023 - 

Pernambuco

SICRO3 - 07/2023 - 

Pernambuco

ORSE - 08/2023 - Sergipe

SEINFRA - 027 - Ceará

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00%

1.552,24

100,00%

1.552,24
 2 RUA SERAFIM FRANCISCO DOS SANTOS 100,00%

26.544,47

100,00%

26.544,47
 3 5ª TRAV. LEONARDO PORTO 100,00%

13.198,41

100,00%

13.198,41
 4 TRAVESSA LEONARDO PORTO 100,00%

71.877,21

100,00%

71.877,21
 5 TRAVESSA JOSÉ ANTÔNIO 100,00%

17.885,19

100,00%

17.885,19
 6 4 TRAV NOSSA SENHORA DO CARMO 100,00%

106.622,47

70,00%

74.635,73

30,00%

31.986,74
 7 5ª TRAV NOSSA SENHORA DO CARMO 100,00%

106.018,87

70,00%

74.213,21

30,00%

31.805,66
 8 6 TRAV NOSSA SENHORA DO CARMO 100,00%

162.304,52

70,00%

113.613,16

30,00%

48.691,36
 9 RUA NOSSA SENHORA DO CARMO (TRECHO) 100,00%

30.189,87

50,00%

15.094,94

50,00%

15.094,94
 10 RUA PROJETADA 01 100,00%

40.154,75

100,00%

40.154,75
7,16% 61,11% 22,14% 9,59%

41.295,12 352.224,50 127.578,69 55.249,69

7,16% 68,28% 90,41% 100,0%

41.295,12 393.519,62 521.098,31 576.348,00

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

_______________________________________________________________

Prefeitura Municipal de Camocim de São Félix

B.D.I. Encargos Sociais
24,16% Não Desonerado: 

embutido nos preços 

unitário dos insumos 

de mão de obra, de 

acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro
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DESCRIÇÃO DAS TAXAS SIGLA VALOR

Administração Central AC 3,80%

Despesas Financeiras DF 1,02%

Risco R 0,50%

Seguro S 0,20%

Garantia G 0,20%

Lucro L 1,95%

Tributos (Soma dos itens CPRB, COFINS, ISS e PIS) T 13,15%

Contribuição Social para Financiamento da Seguridade Social COFINS 3,00%

Imposto Sobre Serviços ISS 5,00%

Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta CPRB 4,50%

Programa de Integração Social PIS 0,65%

Valor Final do BDI 24,16%

PREFEITURA DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX
COMPOSIÇÃO DE BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS - BDI

O CÁLCULO DO BDI, SEGUNDO O ACÓRDÃO TCU 26/22/2013-P

           11 111 I LDFGRSACBDI
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